ANEXO B-02-08

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LUGAR: Ayolas - Misiones

LLAMADO: REPARACIÓN DE EDIFICIO EN LOCAL DEL CENTRO 811 DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS

ID: 334.134

		M.LL.V. CONSTRUCTORA					HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES					S.C. CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra de 2,00x1,50m y Libro de Obra	N/A	N/A	1	2.755.840	2.755.840	N/A	N/A	1	2.766.288	2.766.288	N/A	N/A	1	2.763.676	2.763.676
2	Demolición de techo de tejas españolas	N/A	N/A	465,41	10.668	4.964.994	N/A	N/A	465,41	10.707	4.983.145	N/A	N/A	465,41	10.698	4.978.956
3	Retiro de canaletas y bajadas	N/A	N/A	1	343.914	343.914	N/A	N/A	1	345.219	345.219	N/A	N/A	1	344.892	344.892
4	Demolición de revoque con humedad	N/A	N/A	10,30	8.478	87.323	N/A	N/A	10,30	8.510	87.653	N/A	N/A	10,30	8.501	87.560
5	Revoque interior / exterior con hidrófugo	N/A	N/A	10,30	27.333	281.530	N/A	N/A	10,30	27.437	282.601	N/A	N/A	10,30	27.411	282.333
6	Reconstrucción de techo con tejas españolas nuevas y recuperación de los tejuelones	N/A	N/A	433,86	92.013	39.920.760	N/A	N/A	433,86	92.361	40.071.743	N/A	N/A	433,86	92.275	40.034.432
7	Reconstrucción de techo de tejas españolas nuevas, tejuelones prensada recuperados y tirantes y listones de madera recuperados y provisión de viga de madera de 3,00m	N/A	N/A	31,55	224.360	7.078.558	N/A	N/A	31,55	225.211	7.105.407	N/A	N/A	31,55	224.997	7.098.655
8	Provisión e instalación de canaletas de chapa galvanizada des. 33cm	N/A	N/A	92	65.220	6.000.240	N/A	N/A	92	65.468	6.023.056	N/A	N/A	92	65.405	6.017.260
9	Provisión e instalación de bajadas de chapa galvanizada des. 33cm	N/A	N/A	52	65.220	3.391.440	N/A	N/A	52	65.468	3.404.336	N/A	N/A	52	65.405	3.401.060
10	Canaleta limahoya con chapa galvanizada des. 1,00m	N/A	N/A	9,50	143.612	1.364.314	N/A	N/A	9,50	144.156	1.369.482	N/A	N/A	9,50	144.021	1368200
11	De paredes, vigas y pilares con látex interior/exterior	N/A	N/A	740,32	16.029	11.866.589	N/A	N/A	740,32	16.091	11.912.489	N/A	N/A	740,32	16.075	11.900.644

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

12	De aberturas metálicas y de madera con pintura sintética	N/A	N/A	177,78	21.600	3.840.048	N/A	N/A	177,78	21.682	3.854.626	N/A	N/A	177,78	21.662	3.851.070
13	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	144,00	21.475	3.092.400	N/A	N/A	144,00	21.557	3.104.208	N/A	N/A	144	21.537	3.101.328
14	Pintura de techo con barniz sintético	N/A	N/A	465,41	26.415	12.293.805	N/A	N/A	465,41	26.516	12.340.812	N/A	N/A	465,41	26.490	12.328.711
15	Artefacto de Iluminación tipo fluorescente de 2x40Watts de adosar al techo, incluye cableado	N/A	N/A	24	234.966	5.639.184	N/A	N/A	24	235.857	5.660.568	N/A	N/A	24	235.634	5.655.216
16	Artefacto de Iluminación tipo fluorescente de1 x40Watts de adosar al techo y/o pared, incluye cableado	N/A	N/A	20	185.593	3.711.860	N/A	N/A	20	186.297	3.725.940	N/A	N/A	20	186.120	3.722.400
17	Ventilador de techo de 56" motor pesado de 7 velocidades de marca reconocida	N/A	N/A	10	453.031	4.530.310	N/A	N/A	10	454.749	4.547.490	N/A	N/A	10	454.319	4.543.190
18	Cerraduras de marca reconocida	N/A	N/A	5	313.393	1.566.965	N/A	N/A	5	314.581	1.572.905	N/A	N/A	5	314.284	1.571.420
19	Reparación de pérdida de agua en el lavatorio en baño	N/A	N/A	1	219.161	219.161	N/A	N/A	1	219.991	219.991	N/A	N/A	1	219.783	219.783
20	Provisión y colocación de vidrios de 3mm	N/A	N/A	6	149.850	899.100	N/A	N/A	6	150.418	902.508	N/A	N/A	6	150.277	901.662
	TOTAL					**113.848.336**					**114.280.467**					**114.172.448**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana María Acuña Quiroz
Firma del Responsable de U.O.C.