Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 38/2021 ID N° 390222 "PROYECTO REVITALIZACION DE ESQUINA JOSE CONCEPCION ORTIZ Y ALEJANDRO GUANES DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID390222 N°38/2021 "MES INGENIERIA S.A." RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel obra	M2	398,320	1.92	400,000	768,000	1,680	0.42%
1.2	Limpieza de canal	GL	168,680	1	165,000	165,000	-3,680	-2.18%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	3,600	130	3,500	455,000	-100	-2.78%
1.4	Obrador	M2	193,200	20	173,000	3,460,000	-20,200	-10.46%
2.1	Demolicion de muro de PBC (para construccion de viga de Hª para tapa de canal en la esquina)	M3	55,080	1	50,000	50,000	-5,080	-9.22%
2.2	Demolicion de piso de canal	M2	25,344	14.35	23,000	330,050	-2,344	-9.25%
2.3	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion + rampa sobre Alejandro Guanes	ml	19,500	12.6	20,000	252,000	500	2.56%
2.4	Demolicion de losa de Hª existente sobre canal	M2	49,200	8.1	49,000	396,900	-200	-0.41%
2.5	Desmonte manual de suelo (para caminero en esquina)	M3	47,260	6	45,000	270,000	-2,260	-4.78%
3.1	Provision y colocacion. Contrapiso de cascotes (e:10cm) - para base de adoquinado	M2	46,862	93.6	45,000	4,212,000	-1,862	-3.97%
3.2	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67,485	4.7	65,000	305,500	-2,485	-3.68%
3.3	Provision y colocacion. Cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10m x0,40 x 0,50m)	ml	39,390	21.5	39,000	838,500	-390	-0.99%
3.4	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2,333,545	3.77	2,200,000	8,294,000	-133,545	-5.72%
3.5	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119,522	93.6	119,000	11,138,400	-522	-0.44%
3.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402,500	1	400,000	400,000	-2,500	-0.62%
3.7	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes para acceso vehicular	M2	46,862	18.02	45,000	810,900	-1,862	-3.97%
3.8	Provision y colocacion. Alisada de cemento para acceso vehicular	M2	37,905	18.02	35,000	630,700	-2,905	-7.66%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1,021,050	1	918,000	918,000	-103,050	-10.09%
4.2	Provision y colocacion de bolardos cilindricos	UNI	284,814	16	250,000	4,000,000	-34,814	-12.22%
4.3	Provision y colocacion. Banco metalico con base de mamposteria y canteros (ver detalle y plano)	UNI	1,115,400	2	1,000,000	2,000,000	-115,400	-10.35%
5.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin - colores azul y amarillo	M2	64,548	20.12	60,000	1,207,200	-4,548	-7.05%
5.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - SEÑALIZACION HORIZONTAL.	M2	111,559	51.3	100,000	5,130,000	-11,559	-10.36%
5.3	Provision y colocacion. Revoque exterior para cordones	M2	46,196	27	45,000	1,215,000	-1,196	-2.59%
5.4	Provision y colocacion. Pintura latex acrilico exterior para cordones en in situ	M2	22,654	27	21,000	567,000	-1,654	-7.30%
5.5	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22,654	21	21,000	441,000	-1,654	-7.30%
5.6	Revoque exterior para base de PBC de la escultura	M2	46,196	1.38	45,000	62,100	-1,196	-2.59%
5.7	Provision y colocacion.Pintura latex acrilico exterior para base de PBC de la escultura	M2	22,654	1.38	21,000	28,980	-1,654	-7.30%
5.8	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46,196	11	45,000	495,000	-1,196	-2.59%
5.9	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22,654	11	21,000	231,000	-1,654	-7.30%
6.1	Provision y colocacion de escultura en acero corte	UNI	2,770,000	1	2,500,000	2,500,000	-270,000	-9.75%
6.2	Excavacion para construccion de base de PBC	M3	74,400	1	65,000	65,000	-9,400	-12.63%
6.3	Construccion de base /cimiento de PBC	M3	464,111	0.32	420,000	134,400	-44,111	-9.50%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion para totem, e instalacion electrica completa	GL	16,746,667	1	16,500,000	16,500,000	-246,667	-1.47%
8.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19,333	91.03	19,000	1,729,570	-333	-1.72%
8.2	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10 kg)	UNI	11,667	3	10,500	31,500	-1,167	-10.00%
8.3	Provision y colocacion de iris	UNI	55,167	26	50,000	1,300,000	-5,167	-9.37%
8.4	Provision y colocacion de agaves tequila grande	UNI	60,000	7	54,000	378,000	-6,000	-10.00%
8.5	Provision y colocacion de cocoteros cica grande	UNI	766,667	3	690,000	2,070,000	-76,667	-10.00%
9.1	Provision y colocacion de postes metalicos de 4 metros	UNI	1,500,000	3	1,350,000	4,050,000	-150,000	-10.00%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 160w tipo paleta incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1,850,000	16	1,665,000	26,640,000	-185,000	-10.00%
9.3	Provision y colocacion . Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5,674	60	5,500	330,000	-174	-3.07%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6,082	50	5,500	275,000	-582	-9.57%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (grande)	UNI	18,124	1	16,500	16,500	-1,624	-8.96%
9.6	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10,626	6	9,500	57,000	-1,126	-10.60%
9.7	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53,846	10	48,000	480,000	-5,846	-10.86%
9.8	Provision y colocacion de accesorios por artefacto	GL	17,910	17	16,000	272,000	-1,910	-10.66%
9.9	Provision y colocacion de tablero	UNI	228,000	1	205,200	205,200	-22,800	-10.00%
9.10	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57,000	3	51,300	153,900	-5,700	-10.00%
9.11	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172,800	3	155,520	466,560	-17,280	-10.00%
9.12	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x4mm	ml	10,175	5	9,500	47,500	-675	-6.63%
9.13	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1,981	10	1,900	19,000	-81	-4.09%
9.14	Provision y colocacion. Jabalina a tierra	GL	62,001	1	55,000	55,000	-7,001	-11.29%
9.15	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	559,250	1	503,000	503,000	-56,250	-10.06%
9.16	Registro electrico de mamposteria y tapa de cemento (30 x 30) p/artefacto	UNI	182,272	4	165,000	660,000	-17,272	-9.48%
10.1	Piso de hormigon de 10 cm (incluye MDO)	M3	2,449,440	1.44	2,200,000	3,168,000	-249,440	-10.18%
10.2	Provision y realizacion de losas de HªAª para tapa de canal, viga y rampa sobre canal	M3	2,449,440	3.9	2,200,000	8,580,000	-249,440	-10.18%
10.3	Provision y colocacion de tapa de registro de 0.60x0.60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480,000	1	432,000	432,000	-48,000	-10.00%
11.1	Regularizacion asfaltica (para corregir desnivel de pavimento hacia el canal)	M2	77,000	55.36	75,000	4,152,000	-2,000	-2.60%
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5,359	100	5,000	500,000	-359	-6.70%
	TOTAL					**124,843,360**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 38/2021 ID N° 390222 "PROYECTO REVITALIZACION DE ESQUINA JOSE CONCEPCION ORTIZ Y ALEJANDRO GUANES DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID390222 N°38/2021 "ECOSERVICE GROUP S.A." RUC N° 80058998-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel obra	M2	398,320	1.92	400,000	768,000	1,680	0.42%
1.2	Limpieza de canal	GL	168,680	1	160,000	160,000	-8,680	-5.15%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	3,600	130	3,200	416,000	-400	-11.11%
1.4	Obrador	M2	193,200	20	172,000	3,440,000	-21,200	-10.97%
2.1	Demolicion de muro de PBC (para construccion de viga de Hª para tapa de canal en la esquina)	M3	55,080	1	52,000	52,000	-3,080	-5.59%
2.2	Demolicion de piso de canal	M2	25,344	14.35	22,400	321,440	-2,944	-11.62%
2.3	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion + rampa sobre Alejandro Guanes	ml	19,500	12.6	18,000	226,800	-1,500	-7.69%
2.4	Demolicion de losa de Hª existente sobre canal	M2	49,200	8.1	48,000	388,800	-1,200	-2.44%
2.5	Desmonte manual de suelo (para caminero en esquina)	M3	47,260	6	45,000	270,000	-2,260	-4.78%
3.1	Provision y colocacion. Contrapiso de cascotes (e:10cm) - para base de adoquinado	M2	46,862	93.6	39,500	3,697,200	-7,362	-15.71%
3.2	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67,485	4.7	65,000	305,500	-2,485	-3.68%
3.3	Provision y colocacion. Cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10m x0,40 x 0,50m)	ml	39,390	21.5	38,000	817,000	-1,390	-3.53%
3.4	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2,333,545	3.77	2,150,000	8,105,500	-183,545	-7.87%
3.5	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119,522	93.6	109,000	10,202,400	-10,522	-8.80%
3.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402,500	1	400,000	400,000	-2,500	-0.62%
3.7	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes para acceso vehicular	M2	46,862	18.02	39,500	711,790	-7,362	-15.71%
3.8	Provision y colocacion. Alisada de cemento para acceso vehicular	M2	37,905	18.02	30,000	540,600	-7,905	-20.85%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1,021,050	1	950,000	950,000	-71,050	-6.96%
4.2	Provision y colocacion de bolardos cilindricos	UNI	284,814	16	250,000	4,000,000	-34,814	-12.22%
4.3	Provision y colocacion. Banco metalico con base de mamposteria y canteros (ver detalle y plano)	UNI	1,115,400	2	1,050,000	2,100,000	-65,400	-5.86%
5.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin - colores azul y amarillo	M2	64,548	20.12	58,000	1,166,960	-6,548	-10.14%
5.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - SEÑALIZACION HORIZONTAL.	M2	111,559	51.3	100,000	5,130,000	-11,559	-10.36%
5.3	Provision y colocacion. Revoque exterior para cordones	M2	46,196	27	42,000	1,134,000	-4,196	-9.08%
5.4	Provision y colocacion. Pintura latex acrilico exterior para cordones en in situ	M2	22,654	27	22,000	594,000	-654	-2.89%
5.5	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22,654	21	22,000	462,000	-654	-2.89%
5.6	Revoque exterior para base de PBC de la escultura	M2	46,196	1.38	42,000	57,960	-4,196	-9.08%
5.7	Provision y colocacion.Pintura latex acrilico exterior para base de PBC de la escultura	M2	22,654	1.38	22,000	30,360	-654	-2.89%
5.8	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46,196	11	42,000	462,000	-4,196	-9.08%
5.9	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22,654	11	22,000	242,000	-654	-2.89%
6.1	Provision y colocacion de escultura en acero corte	UNI	2,770,000	1	2,500,000	2,500,000	-270,000	-9.75%
6.2	Excavacion para construccion de base de PBC	M3	74,400	1	71,000	71,000	-3,400	-4.57%
6.3	Construccion de base /cimiento de PBC	M3	464,111	0.32	420,000	134,400	-44,111	-9.50%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion	GL	16,746,667	1	13,500,000	13,500,000	-3,246,667	-19.39%
8.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19,333	91.03	16,000	1,456,480	-3,333	-17.24%
8.2	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10 kg)	UNI	11,667	3	11,000	33,000	-667	-5.72%
8.3	Provision y colocacion de iris	UNI	55,167	26	53,000	1,378,000	-2,167	-3.93%
8.4	Provision y colocacion de agaves tequila grande	UNI	60,000	7	56,000	392,000	-4,000	-6.67%
8.5	Provision y colocacion de cocoteros cica grande	UNI	766,667	3	735,000	2,205,000	-31,667	-4.13%
9.1	Provision y colocacion de postes metalicos de 4 metros	UNI	1,500,000	3	1,500,000	4,500,000	0	0.00%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 160w tipo paleta incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1,850,000	16	1,700,000	27,200,000	-150,000	-8.11%
9.3	Provision y colocacion . Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5,674	60	5,200	312,000	-474	-8.35%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6,082	50	6,000	300,000	-82	-1.35%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (grande)	UNI	18,124	1	17,000	17,000	-1,124	-6.20%
9.6	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10,626	6	10,000	60,000	-626	-5.89%
9.7	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53,846	10	50,000	500,000	-3,846	-7.14%
9.8	Provision y colocacion de accesorios por artefacto	GL	17,910	17	17,000	289,000	-910	-5.08%
9.9	Provision y colocacion de tablero	UNI	228,000	1	200,000	200,000	-28,000	-12.28%
9.10	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57,000	3	50,000	150,000	-7,000	-12.28%
9.11	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172,800	3	170,000	510,000	-2,800	-1.62%
9.12	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x4mm	ml	10,175	5	10,000	50,000	-175	-1.72%
9.13	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1,981	10	2,000	20,000	19	0.96%
9.14	Provision y colocacion. Jabalina a tierra	GL	62,001	1	60,000	60,000	-2,001	-3.23%
9.15	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	559,250	1	500,000	500,000	-59,250	-10.59%
9.16	Registro electrico de mamposteria y tapa de cemento (30 x 30) p/artefacto	UNI	182,272	4	155,000	620,000	-27,272	-14.96%
10.1	Piso de hormigon de 10 cm (incluye MDO)	M3	2,449,440	1.44	2,100,000	3,024,000	-349,440	-14.27%
10.2	Provision y realizacion de losas de HªAª para tapa de canal, viga y rampa sobre canal	M3	2,449,440	3.9	2,100,000	8,190,000	-349,440	-14.27%
10.3	Provision y colocacion de tapa de registro de 0.60x0.60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480,000	1	450,000	450,000	-30,000	-6.25%
11.1	Regularizacion asfaltica (para corregir desnivel de pavimento hacia el canal)	M2	77,000	55.36	74,000	4,096,640	-3,000	-3.90%
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5,359	100	4,500	450,000	-859	-16.03%
	TOTAL					**120,320,830**		

Abog. Maria Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 38/2021 ID N° 390222 "PROYECTO REVITALIZACION DE ESQUINA JOSE CONCEPCION ORTIZ Y ALEJANDRO GUANES DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390222 N°38/2021 "OSVALDO DARIO MARTINEZ ROMERO" RUC N° 831110-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel obra	M2	398,320	1.92	330,000	633,600	-68,320	-17.15%
1.2	Limpieza de canal	GL	168,680	1	135,000	135,000	-33,680	-19.97%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	3,600	130	3,000	390,000	-600	-16.67%
1.4	Obrador	M2	193,200	20	155,000	3,100,000	-38,200	-19.77%
2.1	Demolicion de muro de PBC (para construccion de viga de Hª para tapa de canal en la esquina)	M3	55,080	1	45,000	45,000	-10,080	-18.30%
2.2	Demolicion de piso de canal	M2	25,344	14.35	25,000	358,750	-344	-1.36%
2.3	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion + rampa sobre Alejandro Guanes	ml	19,500	12.6	16,000	201,600	-3,500	-17.95%
2.4	Demolicion de losa de Hª existente sobre canal	M2	49,200	8.1	40,000	324,000	-9,200	-18.70%
2.5	Desmonte manual de suelo (para caminero en esquina)	M3	47,260	6	38,000	228,000	-9,260	-19.59%
3.1	Provision y colocacion. Contrapiso de cascotes (e:10cm) - para base de adoquinado	M2	46,862	93.6	37,500	3,510,000	-9,362	-19.98%
3.2	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67,485	4.7	54,000	253,800	-13,485	-19.98%
3.3	Provision y colocacion. Cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10m x0,40 x 0,50m)	ml	39,390	21.5	33,000	709,500	-6,390	-16.22%
3.4	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2,333,545	3.77	1,900,000	7,163,000	-433,545	-18.58%
3.5	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119,522	93.6	96,000	8,985,600	-23,522	-19.68%
3.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402,500	1	350,000	350,000	-52,500	-13.04%
3.7	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes para acceso vehicular	M2	46,862	18.02	38,000	684,760	-8,862	-18.91%
3.8	Provision y colocacion. Alisada de cemento para acceso vehicular	M2	37,905	18.02	31,000	558,620	-6,905	-18.22%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1,021,050	1	850,000	850,000	-171,050	-16.75%
4.2	Provision y colocacion de bolardos cilindricos	UNI	284,814	16	230,000	3,680,000	-54,814	-19.25%
4.3	Provision y colocacion. Banco metalico con base de mamposteria y canteros (ver detalle y plano)	UNI	1,115,400	2	900,000	1,800,000	-215,400	-19.31%
5.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin - colores azul y amarillo	M2	64,548	20.12	55,000	1,106,600	-9,548	-14.79%
5.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - SEÑALIZACION HORIZONTAL.	M2	111,559	51.3	90,000	4,617,000	-21,559	-19.33%
5.3	Provision y colocacion. Revoque exterior para cordones	M2	46,196	27	37,500	1,012,500	-8,696	-18.82%
5.4	Provision y colocacion. Pintura latex acrilico exterior para cordones en in situ	M2	22,654	27	20,000	540,000	-2,654	-11.72%
5.5	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22,654	21	18,000	378,000	-4,654	-20.54%
5.6	Revoque exterior para base de PBC de la escultura	M2	46,196	1.38	38,000	52,440	-8,196	-17.74%
5.7	Provision y colocacion.Pintura latex acrilico exterior para base de PBC de la escultura	M2	22,654	1.38	20,000	27,600	-2,654	-11.72%
5.8	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46,196	11	38,000	418,000	-8,196	-17.74%
5.9	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22,654	11	20,000	220,000	-2,654	-11.72%
6.1	Provision y colocacion de escultura en acero corte	UNI	2,770,000	1	2,400,000	2,400,000	-370,000	-13.36%
6.2	Excavacion para construccion de base de PBC	M3	74,400	1	74,400	74,400	0	0.00%
6.3	Construccion de base /cimiento de PBC	M3	464,111	0.32	450,000	144,000	-14,111	-3.04%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion para totem, e	GL	16,746,667	1	14,000,000	14,000,000	-2,746,667	-16.40%
8.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19,333	91.03	16,000	1,456,480	-3,333	-17.24%
8.2	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10 kg)	UNI	11,667	3	11,000	33,000	-667	-5.72%
8.3	Provision y colocacion de iris	UNI	55,167	26	55,000	1,430,000	-167	-0.30%
8.4	Provision y colocacion de agaves tequila grande	UNI	60,000	7	60,000	420,000	0	0.00%
8.5	Provision y colocacion de cocoteros cica grande	UNI	766,667	3	700,000	2,100,000	-66,667	-8.70%
9.1	Provision y colocacion de postes metalicos de 4 metros	UNI	1,500,000	3	1,300,000	3,900,000	-200,000	-13.33%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 160w tipo paleta incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1,850,000	16	1,500,000	24,000,000	-350,000	-18.92%
9.3	Provision y colocacion . Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5,674	60	5,674	340,440	0	0.00%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6,082	50	6,082	304,100	0	0.00%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (grande)	UNI	18,124	1	18,000	18,000	-124	-0.68%
9.6	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10,626	6	10,500	63,000	-126	-1.19%
9.7	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53,846	10	53,846	538,460	0	0.00%
9.8	Provision y colocacion de accesorios por artefacto	GL	17,910	17	17,910	304,470	0	0.00%
9.9	Provision y colocacion de tablero	UNI	228,000	1	228,000	228,000	0	0.00%
9.10	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57,000	3	57,000	171,000	0	0.00%
9.11	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172,800	3	172,800	518,400	0	0.00%
9.12	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x4mm	ml	10,175	5	10,000	50,000	-175	-1.72%
9.13	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1,981	10	1,700	17,000	-281	-14.18%
9.14	Provision y colocacion. Jabalina a tierra	GL	62,001	1	62,000	62,000	-1	0.00%
9.15	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	559,250	1	559,100	559,100	-150	-0.03%
9.16	Registro electrico de mamposteria y tapa de cemento (30 x 30) p/artefacto	UNI	182,272	4	182,000	728,000	-272	-0.15%
10.1	Piso de hormigon de 10 cm (incluye MDO)	M3	2,449,440	1.44	2,000,000	2,880,000	-449,440	-18.35%
10.2	Provision y realizacion de losas de HªAª para tapa de canal, viga y rampa sobre canal	M3	2,449,440	3.9	2,000,000	7,800,000	-449,440	-18.35%
10.3	Provision y colocacion de tapa de registro de 0.60x0.60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480,000	1	480,000	480,000	0	0.00%
11.1	Regularizacion asfaltica (para corregir desnivel de pavimento hacia el canal)	M2	77,000	55.36	67,000	3,709,120	-10,000	-12.99%
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5,359	100	5,000	500,000	-359	-6.70%
	TOTAL					**111,562,340**		

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 38/2021 ID N° 390222 "PROYECTO REVITALIZACION DE ESQUINA JOSE CONCEPCION ORTIZ Y ALEJANDRO GUANES DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 390222 N°38/2021 "ROMA IMPORT EXPORT S.A" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel obra	M2	398,320	1.92	600,000	1,152,000	201,680	50.63%
1.2	Limpieza de canal	GL	168,680	1	550,000	550,000	381,320	226.06%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	3,600	130	4,600	598,000	1,000	27.78%
1.4	Obrador	M2	193,200	20	1,500,000	30,000,000	1,306,800	676.40%
2.1	Demolicion de muro de PBC (para construccion de viga de Hª para tapa de canal en la esquina)	M3	55,080	1	700,000	700,000	644,920	1170.88%
2.2	Demolicion de piso de canal	M2	25,344	14.35	12,000	172,200	-13,344	-52.65%
2.3	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion + rampa sobre Alejandro Guanes	ml	19,500	12.6	9,000	113,400	-10,500	-53.85%
2.4	Demolicion de losa de Hª existente sobre canal	M2	49,200	8.1	41,000	332,100	-8,200	-16.67%
2.5	Desmonte manual de suelo (para caminero en esquina)	M3	47,260	6	600,000	3,600,000	552,740	1169.57%
3.1	Provision y colocacion. Contrapiso de cascotes (e:10cm) - para base de adoquinado	M2	46,862	93.6	20,000	1,872,000	-26,862	-57.32%
3.2	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67,485	4.7	600,000	2,820,000	532,515	789.09%
3.3	Provision y colocacion. Cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10m x0,40 x 0,50m)	ml	39,390	21.5	25,000	537,500	-14,390	-36.53%
3.4	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2,333,545	3.77	27,000	101,790	-2,306,545	-98.84%
3.5	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119,522	93.6	95,000	8,892,000	-24,522	-20.52%
3.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402,500	1	620,000	620,000	217,500	54.04%
3.7	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes para acceso vehicular	M2	46,862	18.02	18,000	324,360	-28,862	-61.59%
3.8	Provision y colocacion. Alisada de cemento para acceso vehicular	M2	37,905	18.02	21,000	378,420	-16,905	-44.60%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1,021,050	1	450,000	450,000	-571,050	-55.93%
4.2	Provision y colocacion de bolardos cilindricos	UNI	284,814	16	180,000	2,880,000	-104,814	-36.80%
4.3	Provision y colocacion. Banco metalico con base de mamposteria y canteros (ver detalle y plano)	UNI	1,115,400	2	1,182,502	2,365,004	67,102	6.02%
5.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin - colores azul y amarillo	M2	64,548	20.12	15,000	301,800	-49,548	-76.76%
5.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - SEÑALIZACION HORIZONTAL.	M2	111,559	51.3	17,000	872,100	-94,559	-84.76%
5.3	Provision y colocacion. Revoque exterior para cordones	M2	46,196	27	26,000	702,000	-20,196	-43.72%
5.4	Provision y colocacion. Pintura latex acrilico exterior para cordones en in situ	M2	22,654	27	17,390	469,530	-5,264	-23.24%
5.5	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22,654	21	20,000	420,000	-2,654	-11.72%
5.6	Revoque exterior para base de PBC de la escultura	M2	46,196	1.38	27,206	37,544	-18,990	-41.11%
5.7	Provision y colocacion.Pintura latex acrilico exterior para base de PBC de la escultura	M2	22,654	1.38	34,813	48,042	12,159	53.67%
5.8	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46,196	11	52,000	572,000	5,804	12.56%
5.9	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22,654	11	34,813	382,943	12,159	53.67%
6.1	Provision y colocacion de escultura en acero corte	UNI	2,770,000	1	1,600,000	1,600,000	-1,170,000	-42.24%
6.2	Excavacion para construccion de base de PBC	M3	74,400	1	53,000	53,000	-21,400	-28.76%
6.3	Construccion de base /cimiento de PBC	M3	464,111	0.32	317,684	101,659	-146,427	-31.55%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion para totem, e instalacion electrica completa	GL	16,746,667	1	9,170,180	9,170,180	-7,576,487	-45.24%
8.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19,333	91.03	35,000	3,186,050	15,667	81.04%
8.2	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10 kg)	UNI	11,667	3	20,000	60,000	8,333	71.42%
8.3	Provision y colocacion de iris	UNI	55,167	26	65,000	1,690,000	9,833	17.82%
8.4	Provision y colocacion de agaves tequila grande	UNI	60,000	7	55,000	385,000	-5,000	-8.33%
8.5	Provision y colocacion de cocoteros cica grande	UNI	766,667	3	300,000	900,000	-466,667	-60.87%
9.1	Provision y colocacion de postes metalicos de 4 metros	UNI	1,500,000	3	900,000	2,700,000	-600,000	-40.00%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 160w tipo paleta incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1,850,000	16	720,000	11,520,000	-1,130,000	-61.08%
9.3	Provision y colocacion . Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5,674	60	12,000	720,000	6,326	111.49%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6,082	50	10,200	510,000	4,118	67.71%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (grande)	UNI	18,124	1	187,600	187,600	169,476	935.09%
9.6	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10,626	6	16,000	96,000	5,374	50.57%
9.7	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53,846	10	65,000	650,000	11,154	20.71%
9.8	Provision y colocacion de accesorios por artefacto	GL	17,910	17	20,000	340,000	2,090	11.67%
9.9	Provision y colocacion de tablero	UNI	228,000	1	513,000	513,000	285,000	125.00%
9.10	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57,000	3	55,000	165,000	-2,000	-3.51%
9.11	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172,800	3	26,000	78,000	-146,800	-84.95%
9.12	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x4mm	ml	10,175	5	22,000	110,000	11,825	116.22%
9.13	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1,981	10	16,000	160,000	14,019	707.67%
9.14	Provision y colocacion. Jabalina a tierra	GL	62,001	1	65,200	65,200	3,199	5.16%
9.15	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	559,250	1	600,000	600,000	40,750	7.29%
9.16	Registro electrico de mamposteria y tapa de cemento (30 x 30) p/artefacto	UNI	182,272	4	282,045	1,128,180	99,773	54.74%
10.1	Piso de hormigon de 10 cm (incluye MDO)	M3	2,449,440	1.44	154,167	222,000	-2,295,273	-93.71%
10.2	Provision y realizacion de losas de HªAª para tapa de canal, viga y rampa sobre canal	M3	2,449,440	3.9	716,000	2,792,400	-1,733,440	-70.77%
10.3	Provision y colocacion de tapa de registro de 0.60x0.60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480,000	1	200,000	200,000	-280,000	-58.33%
11.1	Regularizacion asfaltica (para corregir desnivel de pavimento hacia el canal)	M2	77,000	55.36	38,000	2,103,680	-39,000	-50.65%
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5,359	100	150,000	15,000,000	144,641	2699.03%
	TOTAL					**119,271,683**		

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO OYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque