Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

**ANEXO 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2020 PARA LA "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO Y CRUZ MAYOR EN EL NUEVO CEMENTERIO CON FONDOS DE ROYALTIES" CON ID. Nº 384.056**

| | | | | | AZETA CONSTRUCCIONES de Aproniano Zelaya con RUC Nº 710921-0 | | RM METALURGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES de Rufo Marín con RUC Nº4666793-2 | | EMMANUEL INGENIERIA de Cesar A. Presentado con RUC Nº 4642862-3 | | CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO de Daniel Godoy Galeano con RUC Nº 1652142-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total(IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total(IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total(IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total(IVA incluido) |
| 1 | 72131601-002 | Limpieza, Replanteo y Verificación de niveles | Metros cuadrados | 240 | 9.120 | 2.188.800 | 9.000 | 2.160.000 | 9.900 | 2.376.000 | 10.000 | 2.400.000 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno con tierra compactada, área de camineros internos | Metros cuadrados | 240 | 48.750 | 11.700.000 | 45.000 | 10.800.000 | 52.500 | 12.600.000 | 54.000 | 12.960.000 |
| 3 | 72131601-009 | Piso de hormigón rodillado en camineros internos | Metros cuadrados | 240 | 91.550 | 21.972.000 | 89.000 | 21.360.000 | 99.440 | 23.865.600 | 100.000 | 24.000.000 |
| 4 | 70111713-002 | Preparación de base con arena gorda, para plantación de pasto en panes | Metros cuadrados | 2.400 | 4.660 | 11.184.000 | 4.500 | 10.800.000 | 5.060 | 12.144.000 | 5.000 | 12.000.000 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Lic. Mirian Acosta
Dirección General de
Administración y Finanzas

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70111713-002 | Provisión y colocación de pasto en panes | Metros cuadrados | 2.400 | 14.250 | 34.200.000 | 15.200 | 36.480.000 | 15.400 | 36.960.000 | 16.000 | 38.400.000 |
| 6 | 72131601-007 | Cruz Mayor con estructura y techo metálico | Metros cuadrados | 35 | 268.350 | 9.392.250 | 269.000 | 9.415.000 | 285.000 | 9.975.000 | 300.000 | 10.500.000 |
| 7 | 72101603-002 | Cenefa de chapa trapezoidal | Metro lineal | 24 | 76.150 | 1.827.600 | 75.000 | 1.800.000 | 82.000 | 1.968.000 | 94.000 | 2.256.000 |
| 8 | 72131601-004 | Cruz Mayor, altar y cama de reposo con revestimiento cerámicos | Unidad Medida Global | 1 | 3.320.000 | 3.320.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.820.000 | 3.820.000 |
| MONTO TOTAL OFERTADO | | | | | | **95.784.650** | | **96.315.000** | | **103.488.600** | | **106.336.000** |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

## ANEXO 2

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2020 PARA LA "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO Y CRUZ MAYOR EN EL NUEVO CEMENTERIO CON FONDOS DE ROYALTIES" CON ID. Nº 384.056

| | | | | | SENDERO S.A con RUC Nº 80032478-1 | | ESTRUCTURA S.R.L con RUC Nº 80022439-6 | | ANIBA S.A con RUC Nº 80082123-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601 -002 | Limpieza, Replanteo y Verificación de niveles | Metros cuadrados | 240 | 10.000 | 2.400.000 | 10.447 | 2.507.280 | 12.938 | 3.105.120 |
| 2 | 72131601 -002 | Relleno con tierra compactada, área de camineros internos | Metros cuadrados | 240 | 60.000 | 14.400.000 | 54.418 | 13.060.320 | 69.189 | 16.605.360 |
| 3 | 72131601 -009 | Piso de hormigón rodillado en camineros internos | Metros cuadrados | 240 | 111.000 | 26.640.000 | 110.729 | 26.574.960 | 129.950 | 31.188.000 |
| 4 | 70111713 -002 | Preparación de base con arena gorda, para plantación de pasto en panes | Metros cuadrados | 2.400 | 5.000 | 12.000.000 | 5.886 | 14.126.400 | 6.613 | 15.871.200 |
| 5 | 70111713 -002 | Provisión y colocación de pasto en panes | Metros cuadrados | 2.400 | 16.000 | 38.400.000 | 17.145 | 41.148.000 | 20.208 | 48.499.200 |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Lic.
Directora General
Dirección General de
Administración y

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72131601 -007 | Cruz Mayor con estructura y techo metálico | Metros cuadrados | 35 | 327.000 | 11.445.000 | 311.340 | 10.896.900 | 380.938 | 13.332.830 |
| 7 | 72101603 -002 | Cenefa de chapa trapezoidal | Metro lineal | 24 | 91.000 | 2.184.000 | 91.405 | 2.193.720 | 108.100 | 2.594.400 |
| 8 | 72131601 -004 | Cruz Mayor, altar y cama de reposo con revestimiento cerámicos | Unidad Medida Global | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.846.621 | 3.846.621 | 4.707.333 | 4.707.333 |
| MONTO TOTAL OFERTADO | | | | | | **111.469.000** | | **114.354.201** | | **135.903.443** |

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración