CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE HORQUETA

			OFERENTE Nº 1: ICSA RUC: 80056945-8				OFERENTE Nº 2: ZAYR SA RUC: 80068534-2				OFERENTE Nº 3: LA FORTALEZA RUC: 1091759-4			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1	72131601-002	REVISION DE PROYECTO	GL	1	312.813	312.813	GL	1	2.480.000	2.480.000	GL	1	2.800.000	2.800.000
2	72131601-013	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	6.000	626	3.756.000	M2	6.000	3.800	22.800.000	M2	6.000	2.400	14.400.000
3	72103001-001	RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIAS	M3	1.200	20.020	24.024.000	M3	1.200	48.000	57.600.000	M3	1.200	64.000	76.800.000
4	72103001-001	PREPARACION DEL SUELO - NIVELACION Y COMP. - SOLO ZONA DE 2 CANCHAS	M2	4.000	3.754	15.016.000	M2	4.000	4.100	16.400.000	M2	4.000	3.200	12.800.000
5	72131601-002	CARTEL DE OBRA	UN	1	2.690.188	2.690.188	UN	1	1.000.000	1.000.000	UN	1	1.200.000	1.200.000
6	72131601-002	OBRADOR	GL	1	5.005.000	5.005.000	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	4.500.000	4.500.000
		SUB TOTAL				**50.804.001**		**SUB TOTAL**		**103.280.000**		**SUB TOTAL**		**112.500.000**
		POLIDEPORTIVO MULTIUSO - 20X40 MTS												
7	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.300	3.541	4.603.300	M2	1.300	3.500	4.550.000	M2	1.300	2.500	3.250.000
8	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	26	20.020	520.520	M3	26	42.000	1.092.000	M3	26	46.000	1.205.200
9	72131601-004	ZAPATAS DE Hº	M3	11	1.584.717	17.431.887	M3	11	1.800.000	19.800.000	M3	11	2.000.000	22.400.000
10	72131601-004	VIGA DE FUNDACION CORRIDA DE Hº	M3	15	1.593.125	23.896.875	M3	15	1.500.000	22.500.000	M3	15	1.550.000	23.250.000
11	72131601-005	ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	M3	105	1.209.836	127.032.780	M3	105	1.330.000	139.650.000	M3	105	1.265.000	132.825.000
12	72131601-005	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON MATERIAL ENDURECEDOR DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2	M2	1.050	3.640	3.822.000	M2	1.050	20.500	21.525.000	M2	1.050	24.000	25.200.000
13	72131601-9981	BASE DE COLUMNA SOPORTE DE RED: ZAPATA DE 0,40x0,40x0,60 - POSTES VOLEY	M3	0,2	1.231.343	246.269	M3	0,2	1.900.000	364.800	M3	0	2.000.000	384.000
14	72131601-004	PILARES DE HORMIGON	M3	11	1.622.255	17.844.805	M3	11	1.480.000	16.280.000	M3	11	1.660.000	17.928.000
15	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA - espesor: 10cm	M3	105	307.866	32.325.930	M3	105	230.000	24.150.000	M3	105	210.000	22.050.000
16	72131601-002	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MASILLA ACRILICA C/ 5X5MTS	ML	420	13.764	5.780.880	ML	420	3.200	1.344.000	ML	420	2.300	966.000
17	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO EN BASE DE COLUMNA DE SOPORTE DE RED VOLEY	UN	2	51.618	103.236	UN	2	480.000	960.000	UN	2	520.000	1.040.000
18	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO CON SOPORTE PARA RED . H=3,00MTS - VOLLEY	UN	2	772.471	1.544.942	UN	2	1.500.000	3.000.000	UN	2	1.650.000	3.300.000
19	72131601-9981	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2	1.766.914	3.533.828	UN	2	4.320.000	8.640.000	UN	2	5.000.000	10.000.000

Abog. Ricardo F. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
...ia de la República

20	72101601-002	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	M2	1.300	151.402	196.822.600	M2	1.300	187.000	243.100.000	M2	1.300	165.000	214.500.000
21	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL, CANALETAS Y BAJADAS	GL	1	52.553	52.553	GL	1	14.000.000	14.000.000	GL	1	16.500.000	16.500.000
22	72102304-005	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO	UN	15	304.768	4.571.520	UN	15	150.000	2.250.000	UN	15	170.000	2.550.000
23	72102304-005	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	16.491.475	16.491.475	GL	1	19.000.000	19.000.000	GL	1	24.500.000	24.500.000
24	72131601-001	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS - CON SUJECIÓN A TECHO	UN	20	478.603	9.572.060	UN	20	680.000	13.600.000	UN	20	750.000	15.000.000
25	72102401-002	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	M2	1.050	37.538	39.414.900	M2	1.050	16.000	16.800.000	M2	1.050	13.000	13.650.000
26	72102401-002	PINTURA BASE ANTIOXIDO + PINTURA SINTETICA 2 MANOS PARA POSTES - VOLEY	GL	1	506.757	506.757	GL	1	193.000	193.000	GL	1	200.000	200.000
27	72102401-002	PINTURA DE BASE ANTIOXIDO PARA ESTRUCTURA METALICA Y DESAGUES PLUVIALES + 2 manos de pintura sintética.	GL	1	24.149.125	24.149.125	GL	1	12.500.000	12.500.000	GL	1	13.000.000	13.000.000
28	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE RED REGLAMENTARIA PARA VOLLEY	UN	1	432.252	432.252	UN	1	410.000	410.000	UN	1	300.000	300.000
29	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2	432.252	864.504	UN	2	420.000	840.000	UN	2	500.000	1.000.000
30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.876.875	1.876.875	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.700.000	1.700.000
				SUB TOTAL		533.441.873		SUB TOTAL		587.748.800		SUB TOTAL		566.698.200
CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 5 - 25x42 MTS														
31	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.260	4.431	5.583.060	M2	1.260	3.500	4.410.000	M2	1.260	2.000	2.520.000
32	72131601-005	MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE 0,15CM H= 25CM	M2	38	65.955	2.506.290	M2	38	58.000	2.204.000	M2	38	61.000	2.287.500
33	72131601-005	ENVARILLADO DE BASE DE MURO PERIMETRAL	ML	150	15.934	2.390.100	ML	150	14.000	2.100.000	ML	150	15.000	2.250.000
34	72131601-006	ASILACION DE MURO PERIMETRAL	ML	150	11.867	1.780.050	ML	150	13.500	2.025.000	ML	150	13.000	1.950.000
35	72131601-998	BASE DRENANTE CON CAÑOS	M2	1.260	55.080	69.400.800	M2	1.260	48.000	60.480.000	M2	1.260	52.000	65.520.000
36	72131601-998	CESPED ESPECIAL FIBRALADO ADECUADO PARA CANCHA DE FUTBOL CON MARCACION DE CANCHA	M2	1.260	130.903	164.937.780	M2	1.260	80.000	100.800.000	M2	1.260	92.000	115.920.000
37	72131601-998	BASE DE HORMIGON CICLOPEO PARA BASE POSTE DE VALLA	M3	4	1.020.224	4.080.896	M3	4	490.000	1.960.000	M3	4	520.000	1.872.000
38	72101903-001	PORTON METALICO DE ACCESO DE 1x2,30	UN	2	342.843	685.686	UN	2	1.100.000	2.200.000	UN	2	980.000	1.960.000
39	72101903-001	VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 150X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 1020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE	M2	600	57.558	34.534.800	M2	600	85.000	51.000.000	M2	600	85.000	51.000.000
40	72102304-005	CANALIZACION DE 0,60 A UN LADO PARA ENCAUSE HASTA PRIMER REGISTRO PLUVIAL	ML	50	182.718	9.135.900	ML	50	68.000	3.400.000	ML	50	66.000	3.300.000
41	72102304-005	REGISTRO DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	UN	1	267.231	267.231	UN	1	410.000	410.000	UN	1	320.000	320.000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Nacional de Deportes

42	72131601-004	PISO DE HORMIGON PERIMETRAL 1,2 DE ANCHO	M2	190	130.946	24.879.740	M2	190	97.000	18.430.000	M2	190	115.000	21.850.000
43	72131601-998	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2	1.766.914	3.533.828	UN	2	4.400.000	8.800.000	UN	2	5.000.000	10.000.000
44	72131601-998	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2	432.252	864.504	UN	2	450.000	900.000	UN	2	500.000	1.000.000
45	72102201-011	COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI1020, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	10	690.459	6.904.590	UN	10	950.000	9.500.000	UN	10	800.000	8.000.000
46	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXIÓN A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	13.763.750	13.763.750	GL	1	19.000.000	19.000.000	GL	1	2.600.000	2.600.000
47	72131601-001	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS - 2xCOLUMNA	UN	20	465.465	9.309.300	UN	20	680.000	13.600.000	UN	20	800.000	16.000.000
48	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE CAÑOS	GL	1	450.450	450.450	GL	1	5.500.000	5.500.000	GL	1	4.900.000	4.900.000
49	72131601-011	INSTALACION HIDROSANITARIA	GL	1	5.105.100	5.105.100	GL	1	6.200.000	6.200.000	GL	1	5.000.000	5.000.000
50	72131601-011	INSTALACION DE CANILLAS PARA RIEGO DE PATIO	UN	10	178.724	1.787.240	UN	10	90.000	900.000	UN	10	100.000	1.000.000
51	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.876.875	1.876.875	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.800.000	1.800.000
				SUB TOTAL		**363.777.970**		**SUB TOTAL**		**315.019.000**		**SUB TOTAL**		**321.049.500**
OFICINA - SERVICIOS HIGIENICOS - SUM														
52	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	50	4.431	221.550	M2	50	3.500	175.000	M2	50	2.400	120.000
53	72103001-001	DESMONTE Y RECOLOCACION DE 2 VENTANAS	GL	1	81.140	81.140	GL	1	220.000	220.000	GL	1	190.000	190.000
54	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	12	20.020	240.240	M3	12	42.000	504.000	M3	12	50.000	600.000
55	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	12	329.834	3.958.008	M3	12	360.000	4.320.000	M3	12	300.000	3.600.000
56	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	9	120.390	1.083.510	M2	9	115.000	1.035.000	M2	9	120.000	1.080.000
57	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	30	11.868	356.040	ML	30	24.000	720.000	ML	30	32.000	960.000
58	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15	M2	90	68.770	6.189.300	M2	90	60.000	5.400.000	M2	90	65.000	5.850.000
59	72131601-005	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ML	56	15.935	892.360	ML	56	14.000	784.000	ML	56	16.000	896.000
60	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS	M2	115	23.905	2.749.075	M2	115	21.000	2.415.000	M2	115	22.000	2.530.000
61	72131601-008	RETOQUE DE REVOQUE EXISTENTE	M2	50	27.660	1.383.000	M2	50	21.000	1.050.000	M2	50	23.000	1.150.000
62	72131601-008	REVOQUE A UNA CAPA GRUESO PARA INTERIOR, BASE PARA REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	50	23.280	1.164.000	M2	50	21.000	1.050.000	M2	50	24.000	1.200.000
63	72131601-009	CONTRAPISO	M2	50	20.019	1.000.950	M2	50	22.000	1.100.000	M2	50	32.000	1.600.000

Abog. Ricardo F. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
República

64	72131601-009	CARPETA DE ASIENTO DE PISOS	M2	180	38.476	6.925.680	M2	180	18.000	3.240.000	M2	180	22.000	3.960.000
65	72131601-009	PISO CERAMICO BAÑOS	M2	50	59.604	2.980.200	M2	50	48.000	2.400.000	M2	50	62.000	3.100.000
66	72131601-009	PISO CERAMICO SUM Y OFICINAS	M2	120	59.604	7.152.480	M2	120	70.000	8.400.000	M2	120	80.000	9.600.000
67	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	ML	80	18.597	1.487.760	ML	80	12.800	1.024.000	ML	80	12.000	960.000
68	72131601-009	REVESTIMIENTO DE AZULEJO CERAMICO	M2	110	18.597	2.045.670	M2	110	58.000	6.380.000	M2	110	62.000	6.820.000
69	72131601-011	INSTALACION HIDRO SANITARIA	GL	1	3.924.578	3.924.578	GL	1	6.200.000	6.200.000	GL	1	7.000.000	7.000.000
70	72131601-011	PROVISION E INSTALACION DE ART. SANIT.	GL	1	4.795.681	4.795.681	GL	1	9.600.000	9.600.000	GL	1	8.200.000	8.200.000
71	72102304-007	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - POZO CIEGO DE 1,5 X 3,5 H=2MTS	GL	1	3.964.670	3.964.670	GL	1	2.800.000	2.800.000	GL	1	2.100.000	2.100.000
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN AL TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	5.005.000	5.005.000	GL	1	5.800.000	5.800.000	GL	1	4.000.000	4.000.000
73	72131601-007	TECHO DE CHAPA - SUM	M2	50	168.919	8.445.950	M2	50	140.000	7.000.000	M2	50	110.000	5.500.000
74	72131601-007	MANTENIMIENTO DE TECHO EXISTENTE	GL	1	3.528.525	3.528.525	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	3.000.000	3.000.000
75	72131601-007	CENEFA METALICA DE CHAPA PLEGADA	M2	102	206.457	21.058.614	M2	102	200.000	20.400.000	M2	102	250.000	25.500.000
76	72102304-007	DESAGUE PLUVIAL, CANALETAS Y BAJADAS	GL	1	3.003.000	3.003.000	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	5.200.000	5.200.000
77	72102304-007	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO	UN	6	279.743	1.678.458	UN	6	150.000	900.000	UN	6	170.000	1.020.000
78	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	GL	1	3.453.450	3.453.450	GL	1	10.000.000	10.000.000	GL	1	12.000.000	12.000.000
79	72102602-004	VIDRIOS	Gl	1	1.683.502	1.683.502	Gl	1	4.100.000	4.100.000	Gl	1	3.000.000	3.000.000
80	72131601-007	CIELORASO DE PVC	M2	175	91.342	15.984.850	M2	175	90.000	15.750.000	M2	175	100.000	17.500.000
81	72131601-012	PINTURA	M2	250	22.523	5.630.750	M2	250	14.000	3.500.000	M2	250	17.000	4.250.000
82	72131601-002	SEÑALETICA	GL	1	5.005.000	5.005.000	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	6.000.000	6.000.000
83	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.876.875	1.876.875	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.800.000	1.800.000
		SUB TOTAL				**128.949.866**		**SUB TOTAL**		**137.967.000**		**SUB TOTAL**		**150.286.000**
PORTICO DE ACCESO														
84	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	6	43.794	262.764	M2	6	3.500	21.000	M2	6	2.000	12.000
85	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	2	25.050	50.100	M3	2	42.000	84.000	M3	2	46.000	73.600
86	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: ZAPATA + PILAR	M3	2	1.605.738	3.211.476	M3	2	1.500.000	3.000.000	M3	2	1.600.000	2.560.000
87	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	0,36	120.391	43.341	M2	0,36	115.000	41.400	M2	0	120.000	43.200
88	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	2	11.867	23.734	ML	2	24.000	48.000	ML	2	38.000	91.200
89	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA DE 0,15	M2	4	70.552	282.208	M2	4	60.000	240.000	M2	4	110.000	440.000
90	72131601-009	CONTRAPISO PARA VEREDA	M2	190	20.019	3.803.610	M2	190	22.000	4.180.000	M2	190	31.000	5.890.000
91	72131601-004	VEREDA DE BALDOSONES DE HORMIGON 40x40	M2	190	50.086	9.516.340	M2	190	49.000	9.310.000	M2	190	53.000	10.070.000
92	72101903-001	ESTRUCTURA METALICA CON TENSORES	M2	6	165.165	990.990	M2	6	690.000	4.140.000	M2	6	700.000	3.850.000
93	72131601-012	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	M2	6	21.272	127.632	M2	6	30.000	180.000	M2	6	25.000	137.500
94	72131601-012	PINTURA DE MAMPOSTERIA A LA VISTA CON SILICONA	M2	4	16.517	66.068	M2	4	17.000	68.000	M2	4	12.000	48.000

Abog. Ricardo E. Denis G
Responsable - UOC
Instituto Nacional de Deportes

5.

95	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON ILUMINACION	GL	1	1.814.313	1.814.313	GL	1	3.500.000	3.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000
96	72131601-012	LETRAS CORPOREAS	GL	1	8.821.313	8.821.313	GL	1	10.500.000	10.500.000	GL	1	15.000.000	15.000.000
97	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.876.875	1.876.875	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	17.500.000	1.750.000
		SUB TOTAL				**30.890.764**		**SUB TOTAL**		**36.512.400**		**SUB TOTAL**		**42.465.500**
					SUMAS TOTALES GS.	**1.107.864.473**		**SUMAS TOTALES GS**		**1.180.527.200**		**SUMAS TOTALES GS**		**1.192.999.200**

Diferencia **35** **Diferencia** **15.200**

OBSERVACIONES:
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS: Correccion aritmetica: 1,107,864,473

ZAYR S.A.: Correccion artimetica: 1,180,527,200

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE HORQUETA														
			OFERENTE Nº 4 CONSORCIO HORQUETA RUC: 3965457-5				OFERENTE Nº 5: MANCUSO & CIA SRL RUC: 80028337-6				OFERENTE Nº6: CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS & ASOC. RUC: 607069-8			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES														
1	72131601-002	REVISION DE PROYECTO	GL	1	4.500.000	4.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000
2	72131601-013	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	6.000	2.500	15.000.000	M2	6.000	2.200	13.200.000	M2	6.000	1.500	9.000.000
3	72103001-001	RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIAS	M3	1.200	45.000	54.000.000	M3	1.200	64.000	76.800.000	M3	1.200	45.000	54.000.000
4	72103001-001	PREPARACION DEL SUELO - NIVELACION Y COMP. - SOLO ZONA DE 2 CANCHAS	M2	4.000	16.000	64.000.000	M2	4.000	3.500	14.000.000	M2	4.000	12.000	48.000.000
5	72131601-002	CARTEL DE OBRA	UN	1	650.000	650.000	UN	1	1.200.000	1.200.000	UN	1	1.500.000	1.500.000
6	72131601-002	OBRADOR	GL	1	60.000.000	60.000.000	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1	5.000.000	5.000.000
		SUB TOTAL				198.150.000		SUB TOTAL		111.700.000		SUB TOTAL		120.000.000
POLIDEPORTIVO MULTIUSO - 20X40 MTS														
7	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.300	2.500	3.250.000	M2	1.300	2.500	3.250.000	M2	1.300	5.000	6.500.000
8	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	26	45.000	1.170.000	M3	26	45.000	1.170.000	M3	26	40.000	1.040.000
9	72131601-004	ZAPATAS DE Hº	M3	11	1.550.000	17.050.000	M3	11	2.100.000	23.100.000	M3	11	2.000.000	22.000.000
10	72131601-004	VIGA DE FUNDACION CORRIDA DE Hº	M3	15	1.800.000	27.000.000	M3	15	1.700.000	25.500.000	M3	15	2.000.000	30.000.000
11	72131601-005	ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	M3	105	1.450.000	152.250.000	M3	105	1.350.000	141.750.000	M3	105	1.400.000	147.000.000
12	72131601-005	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON MATERIAL ENDURECEDOR DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2	M2	1.050	28.000	29.400.000	M2	1.050	23.500	24.675.000	M2	1.050	25.000	26.250.000
13	72131601-9981	BASE DE COLUMNA SOPORTE DE RED: ZAPATA DE 0,40x0,40x0,60 - POSTES VOLEY	M3	0,2	1.545.000	296.640	M3	0,2	2.100.000	403.200	M3	0,2	2.000.000	384.000
14	72131601-004	PILARES DE HORMIGON	M3	11	1.800.000	19.800.000	M3	11	1.700.000	18.700.000	M3	11	2.000.000	22.000.000
15	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA - espesor: 10cm	M3	105	190.000	19.950.000	M3	105	215.000	22.575.000	M3	105	250.000	26.250.000
16	72131601-002	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MASILLA ACRILICA C/ 5X5MTS	ML	420	17.500	7.350.000	ML	420	2.550	1.071.000	ML	420	3.500	1.470.000
17	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO EN BASE DE COLUMNA DE SOPORTE DE RED VOLEY	UN	2	2.300.000	4.600.000	UN	2	600.000	1.200.000	UN	2	50.000	100.000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

18	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO CON SOPORTE PARA RED . H=3,00MTS - VOLLEY	UN	2	650.000	1.300.000	UN	2	1.700.000	3.400.000	UN	2	350.000	700.000
19	72131601-9981	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2	2.500.000	5.000.000	UN	2	5.000.000	10.000.000	UN	2	2.900.000	5.800.000
20	72101601-002	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	M2	1.300	135.000	175.500.000	M2	1.300	170.000	221.000.000	M2	1.300	180.000	234.000.000
21	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL, CANALETAS Y BAJADAS	GL	1	23.560.000	23.560.000	GL	1	18.000.000	18.000.000	GL	1	13.000.000	13.000.000
22	72102304-005	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO	UN	15	350.000	5.250.000	UN	15	180.000	2.700.000	UN	15	150.000	2.250.000
23	72102304-005	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	11.200.000	11.200.000	GL	1	25.000.000	25.000.000	GL	1	28.000.000	28.000.000
24	72131601-001	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS - CON SUJECIÓN A TECHO	UN	20	850.300	17.006.000	UN	20	800.000	16.000.000	UN	20	650.000	13.000.000
25	72102401-002	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	M2	1.050	21.000	22.050.000	M2	1.050	16.000	16.800.000	M2	1.050	30.000	31.500.000
26	72102401-002	PINTURA BASE ANTIOXIDO + PINTURA SINTETICA 2 MANOS PARA POSTES - VOLEY	GL	1	250.000	250.000	GL	1	200.000	200.000	GL	1	200.000	200.000
27	72102401-002	PINTURA DE BASE ANTIOXIDO PARA ESTRUCTURA METALICA Y DESAGUES PLUVIALES + 2 manos de pintura sintética.	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	15.000.000	15.000.000	GL	1	7.200.000	7.200.000
28	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE RED REGLAMENTARIA PARA VOLLEY	UN	1	350.000	350.000	UN	1	340.000	340.000	UN	1	350.000	350.000
29	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2	350.000	700.000	UN	2	600.000	1.200.000	UN	2	500.000	1.000.000
30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	500.000	500.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	2.000.000	2.000.000
		SUB TOTAL				**547.282.640**		**SUB TOTAL**		**594.034.200**		**SUB TOTAL**		**621.994.000**
CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 5 - 25x42 MTS														
31	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.260	2.500	3.150.000	M2	1.260	2.500	3.150.000	M2	1.260	5.000	6.300.000
32	72131601-005	MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE 0,15CM H= 25CM	M2	38	65.000	2.470.000	M2	38	63.000	2.394.000	M2	38	70.000	2.660.000
33	72131601-005	ENVARILLADO DE BASE DE MURO PERIMETRAL	ML	150	45.000	6.750.000	ML	150	15.000	2.250.000	ML	150	20.000	3.000.000
34	72131601-006	ASILACION DE MURO PERIMETRAL	ML	150	9.500	1.425.000	ML	150	14.000	2.100.000	ML	150	30.000	4.500.000
35	72131601-998	BASE DRENANTE CON CAÑOS	M2	1.260	13.800	17.388.000	M2	1.260	55.000	69.300.000	M2	1.260	40.000	50.400.000
36	72131601-998	CESPED ESPECIAL FIBRALADO ADECUADO PARA CANCHA DE FUTBOL CON MARCACION DE CANCHA	M2	1.260	130.000	163.800.000	M2	1.260	102.000	128.520.000	M2	1.260	110.000	138.600.000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

37	72131601-998	BASE DE HORMIGON CICLOPEO PARA BASE POSTE DE VALLA	M3	4	850.000	3.400.000	M3	4	550.000	2.200.000	M3	4	1.300.000	5.200.000
38	72101903-001	PORTON METALICO DE ACCESO DE 1x2,30	UN	2	1.850.000	3.700.000	UN	2	880.000	1.760.000	UN	2	1.500.000	3.000.000
39	72101903-001	VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 150X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 1020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE	M2	600	85.000	51.000.000	M2	600	90.000	54.000.000	M2	600	70.000	42.000.000
40	72102304-005	CANALIZACION DE 0,60 A UN LADO PARA ENCAUSE HASTA PRIMER REGISTRO PLUVIAL	ML	50	68.000	3.400.000	ML	50	65.000	3.250.000	ML	50	150.000	7.500.000
41	72102304-005	REGISTRO DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	UN	1	350.000	350.000	UN	1	350.000	350.000	UN	1	200.000	200.000
42	72131601-004	PISO DE HORMIGON PERIMETRAL 1,2 DE ANCHO	M2	190	55.000	10.450.000	M2	190	110.000	20.900.000	M2	190	120.000	22.800.000
43	72131601-998	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2	1.850.000	3.700.000	UN	2	5.000.000	10.000.000	UN	2	1.500.000	3.000.000
44	72131601-998	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2	350.000	700.000	UN	2	550.000	1.100.000	UN	2	500.000	1.000.000
45	72102201-011	COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI1020, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	10	3.500.000	35.000.000	UN	10	820.000	8.200.000	UN	10	1.200.000	12.000.000
46	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXIÓN A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	5.500.000	5.500.000	GL	1	25.000.000	25.000.000	GL	1	28.000.000	28.000.000
47	72131601-001	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS - 2xCOLUMNA	UN	20	853.000	17.060.000	UN	20	825.000	16.500.000	UN	20	650.000	13.000.000
48	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE CAÑOS	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	5.000.000	5.000.000	GL	1	3.500.000	3.500.000
49	72131601-011	INSTALACION HIDROSANITARIA	GL	1	6.500.000	6.500.000	GL	1	5.600.000	5.600.000	GL	1	7.000.000	7.000.000
50	72131601-011	INSTALACION DE CANILLAS PARA RIEGO DE PATIO	UN	10	250.000	2.500.000	UN	10	115.000	1.150.000	UN	10	150.000	1.500.000
51	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	650.000	650.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	2.000.000	2.000.000
		SUB TOTAL				340.093.000		SUB TOTAL		363.724.000		SUB TOTAL		357.160.000
OFICINA - SERVICIOS HIGIENICOS - SUM														

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

52	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	50	2.500	125.000	M2	50	2.500	125.000	M2	50	5.000	250.000
53	72103001-001	DESMONTE Y RECOLOCACION DE 2 VENTANAS	GL	1	350.000	350.000	GL	1	150.000	150.000	GL	1	250.000	250.000
54	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	12	45.000	540.000	M3	12	45.000	540.000	M3	12	40.000	480.000
55	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	12	390.000	4.680.000	M3	12	330.000	3.960.000	M3	12	400.000	4.800.000
56	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	9	110.000	990.000	M2	9	125.000	1.125.000	M2	9	150.000	1.350.000
57	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	30	12.000	360.000	ML	30	36.000	1.080.000	ML	30	30.000	900.000
58	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15	M2	90	55.000	4.950.000	M2	90	68.000	6.120.000	M2	90	70.000	6.300.000
59	72131601-005	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ML	56	35.000	1.960.000	ML	56	15.000	840.000	ML	56	20.000	1.120.000
60	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS	M2	115	21.500	2.472.500	M2	115	26.000	2.990.000	M2	115	25.000	2.875.000
61	72131601-008	RETOQUE DE REVOQUE EXISTENTE	M2	50	18.500	925.000	M2	50	26.000	1.300.000	M2	50	40.000	2.000.000
62	72131601-008	REVOQUE A UNA CAPA GRUESO PARA INTERIOR, BASE PARA REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	50	16.700	835.000	M2	50	26.000	1.300.000	M2	50	20.000	1.000.000
63	72131601-009	CONTRAPISO	M2	50	22.000	1.100.000	M2	50	33.000	1.650.000	M2	50	40.000	2.000.000
64	72131601-009	CARPETA DE ASIENTO DE PISOS	M2	180	35.000	6.300.000	M2	180	24.000	4.320.000	M2	180	30.000	5.400.000
65	72131601-009	PISO CERAMICO BAÑOS	M2	50	65.000	3.250.000	M2	50	66.000	3.300.000	M2	50	90.000	4.500.000
66	72131601-009	PISO CERAMICO SUM Y OFICINAS	M2	120	65.000	7.800.000	M2	120	83.000	9.960.000	M2	120	90.000	10.800.000
67	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	ML	80	29.000	2.320.000	ML	80	15.000	1.200.000	ML	80	25.000	2.000.000
68	72131601-009	REVESTIMIENTO DE AZULEJO CERAMICO	M2	110	85.000	9.350.000	M2	110	64.000	7.040.000	M2	110	90.000	9.900.000
69	72131601-011	INSTALACION HIDRO SANITARIA	GL	1	5.600.000	5.600.000	GL	1	7.000.000	7.000.000	GL	1	9.500.000	9.500.000
70	72131601-011	PROVISION E INSTALACION DE ART. SANIT.	GL	1	8.500.000	8.500.000	GL	1	9.000.000	9.000.000	GL	1	6.000.000	6.000.000
71	72102304-007	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - POZO CIEGO DE 1,5 X 3,5 H=2MTS	GL	1	4.500.000	4.500.000	GL	1	2.200.000	2.200.000	GL	1	3.400.000	3.400.000
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN AL TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	3.500.000	3.500.000	GL	1	4.400.000	4.400.000	GL	1	6.000.000	6.000.000
73	72131601-007	TECHO DE CHAPA - SUM	M2	50	130.000	6.500.000	M2	50	110.000	5.500.000	M2	50	200.000	10.000.000
74	72131601-007	MANTENIMIENTO DE TECHO EXISTENTE	GL	1	4.500.000	4.500.000	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	3.000.000	3.000.000
75	72131601-007	CENEFA METALICA DE CHAPA PLEGADA	M2	102	85.000	8.670.000	M2	102	270.000	27.540.000	M2	102	150.000	15.300.000
76	72102304-007	DESAGUE PLUVIAL, CANALETAS Y BAJADAS	GL	1	3.500.000	3.500.000	GL	1	5.800.000	5.800.000	GL	1	2.700.000	2.700.000
77	72102304-007	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO	UN	6	350.000	2.100.000	UN	6	180.000	1.080.000	UN	6	150.000	900.000
78	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	GL	1	5.000.000	5.000.000	GL	1	12.500.000	12.500.000	GL	1	6.800.000	6.800.000
79	72102602-004	VIDRIOS	GI	1	4.500.000	4.500.000	GI	1	3.600.000	3.600.000	GI	1	2.500.000	2.500.000
80	72131601-007	CIELORASO DE PVC	M2	175	65.000	11.375.000	M2	175	105.000	18.375.000	M2	175	95.000	16.625.000
81	72131601-012	PINTURA	M2	250	15.200	3.800.000	M2	250	16.000	4.000.000	M2	250	22.000	5.500.000
82	72131601-002	SEÑALETICA	GL	1	350.000	350.000	GL	1	6.000.000	6.000.000	GL	1	4.000.000	4.000.000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

83	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	950.000	950.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.500.000	1.500.000
		SUB TOTAL				121.652.500		SUB TOTAL		157.495.000		SUB TOTAL		149.650.000
PORTICO DE ACCESO														
84	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	6	3.500	21.000	M2	6	2.500	15.000	M2	6	5.000	30.000
85	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	2	180.000	360.000	M3	2	45.000	90.000	M3	2	40.000	80.000
86	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: ZAPATA + PILAR	M3	2	1.560.000	3.120.000	M3	2	2.100.000	4.200.000	M3	2	2.000.000	4.000.000
87	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	0,36	150.000	54.000	M2	0	130.000	46.800	M2	0,36	150.000	54.000
88	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	2	12.000	24.000	ML	2	33.000	66.000	ML	2	30.000	60.000
89	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA DE 0,15	M2	4	55.000	220.000	M2	4	100.000	400.000	M2	4	90.000	360.000
90	72131601-009	CONTRAPISO PARA VEREDA	M2	190	25.000	4.750.000	M2	190	33.000	6.270.000	M2	190	30.000	5.700.000
91	72131601-004	VEREDA DE BALDOSONES DE HORMIGON 40x40	M2	190	55.000	10.450.000	M2	190	62.000	11.780.000	M2	190	65.000	12.350.000
92	72101903-001	ESTRUCTURA METALICA CON TENSORES	M2	6	160.000	960.000	M2	6	750.000	4.500.000	M2	6	800.000	4.800.000
93	72131601-012	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	M2	6	18.500	111.000	M2	6	22.000	132.000	M2	6	20.000	120.000
94	72131601-012	PINTURA DE MAMPOSTERIA A LA VISTA CON SILICONA	M2	4	21.000	84.000	M2	4	14.000	56.000	M2	4	18.000	72.000
95	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON ILUMINACION	GL	1	1.850.000	1.850.000	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1	2.300.000	2.300.000
96	72131601-012	LETRAS CORPOREAS	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	15.000.000	15.000.000	GL	1	4.500.000	4.500.000
97	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	600.000	600.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.200.000	1.200.000
		SUB TOTAL				25.104.000		SUB TOTAL		46.555.800		SUB TOTAL		35.626.000
					SUMAS TOTALES GS.	1.232.282.140		SUMAS TOTALES GS		1.273.509.000		SUMAS TOTALES GS		1.284.430.000
					DIFERENCIA	12.360		DIFERENCIA		16.800		DIFERENCIA		16.000

OBSERVACIONES:

CONSORCIO HORQUETA: Correccion aritmetica: 1,232,282,140

MANCUSO & CIA.SRL: Correccion aritmetica: 1,273,509,000

CONSTRUCTORA FILARTICA-CARDENAS & ASOCIADOS: Correccion aritmetica: 1,284,430,000

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - Unidad Operativa de Contrataciones

CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE HORQUETA

			OFERENTE Nº 7: ANTONIO CABRERA RUC: 606.020-0				OFERENTE Nº 8: JUAN A. CANATTA RUC: 400553-8				OFERENTE Nº 9: INGEMANT SA RUC: 80026877-6			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	UNID	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1	72131601-002	REVISION DE PROYECTO	GL	1	3.801.336	3.801.336	GL	1	2.858.240	2.858.240	GL	1	6.710.000	6.710.000
2	72131601-013	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	6.000	2.815	16.890.000	M2	6.000	1.467	8.802.000	M2	6.000	6.039	36.234.000
3	72103001-001	RELLENO Y COMPACTACION CON MAQUINARIAS	M3	1.200	79.094	94.912.800	M3	1.200	59.844	71.812.800	M3	1.200	75.122	90.146.400
4	72103001-001	PREPARACION DEL SUELO - NIVELACION Y COMP. - SOLO ZONA DE 2 CANCHAS	M2	4.000	5.684	22.736.000	M2	4.000	7.299	29.196.000	M2	4.000	6.039	24.156.000
5	72131601-002	CARTEL DE OBRA	UN	1	2.195.424	2.195.424	UN	1	1.595.000	1.595.000	UN	1	2.294.820	2.294.820
6	72131601-002	OBRADOR	GL	1	122.554.432	122.554.432	GL	1	77.617.038	77.617.038	GL	1	144.474.352	144.474.352
		SUB TOTAL				**263.089.992**		**SUB TOTAL**		**191.881.078**		**SUB TOTAL**		**304.015.572**
		POLIDEPORTIVO MULTIUSO - 20X40 MTS												
7	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.300	3.150	4.095.000	M2	1.300	3.509	4.561.700	M2	1.300	5.368	6.978.400
8	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	26	30.455	797.921	M3	26	30.305	787.930	M3	26	36.234	942.084
9	72131601-004	ZAPATAS DE Hº	M3	11	1.762.252	19.384.772	M3	11	1.607.377	17.681.147	M3	11	1.887.302	20.760.322
10	72131601-004	VIGA DE FUNDACION CORRIDA DE Hº	M3	15	1.833.497	27.502.455	M3	15	1.646.933	24.703.995	M3	15	1.960.502	29.407.530
11	72131601-005	ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM)	M3	105	1.366.639	143.497.095	M3	105	1.057.421	111.029.205	M3	105	1.893.402	198.807.210
12	72131601-005	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON MATERIAL ENDURECEDOR DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2	M2	1.050	23.821	25.012.050	M2	1.050	20.416	21.436.800	M2	1.050	57.462	60.335.100
13	72131601-9981	BASE DE COLUMNA SOPORTE DE RED: ZAPATA DE 0,40x0,40x0,60 - POSTES VOLEY	M3	0,2	1.762.252	338.352	M3	0,2	1.607.210	308.584	M3	0,2	1.893.402	363.533
14	72131601-004	PILARES DE HORMIGON	M3	11	1.986.618	21.852.798	M3	11	2.103.741	23.141.151	M3	11	1.994.052	21.934.572
15	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA DE 4TA - 5TA - espesor: 10cm	M3	105	222.462	23.358.510	M3	105	405.130	42.538.650	M3	105	278.771	29.270.955
16	72131601-002	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MASILLA ACRILICA C/ 5X5MTS	ML	420	6.834	2.870.280	ML	420	7.656	3.215.520	ML	420	23.485	9.863.700
17	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO EN BASE DE COLUMNA DE SOPORTE DE RED VOLEY	UN	2	277.915	555.830	UN	2	89.320	178.640	UN	2	138.226	276.452
18	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO CON SOPORTE PARA RED . H=3,00MTS - VOLLEY	UN	2	1.714.168	3.428.336	UN	2	510.400	1.020.800	UN	2	603.900	1.207.800

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

19	72131601-9981	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2	3.738.874	7.477.748	UN	2	2.534.136	5.068.272	UN	2	1.073.600	2.147.200
20	72101601-002	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	M2	1.300	212.643	276.435.900	M2	1.300	233.123	303.059.900	M2	1.300	245.220	318.786.000
21	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL, CANALETAS Y BAJADAS	GL	1	22.926.091	22.926.091	GL	1	18.476.480	18.476.480	GL	1	11.809.600	11.809.600
22	72102304-005	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO	UN	15	173.848	2.607.720	UN	15	218.834	3.282.510	UN	15	333.767	5.006.505
23	72102304-005	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	25.254.398	25.254.398	GL	1	8.421.600	8.421.600	GL	1	4.643.320	4.643.320
24	72131601-001	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS - CON SUJECIÓN A TECHO	UN	20	788.984	15.779.680	UN	20	1.052.700	21.054.000	UN	20	672.342	13.446.840
25	72102401-002	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA	M2	1.050	19.930	20.926.500	M2	1.050	30.656	32.188.800	M2	1.050	57.706	60.591.300
26	72102401-002	PINTURA BASE ANTIOXIDO + PINTURA SINTETICA 2 MANOS PARA POSTES - VOLEY	GL	1	190.221	190.221	GL	1	249.522	249.522	GL	1	268.400	268.400
27	72102401-002	PINTURA DE BASE ANTIOXIDO PARA ESTRUCTURA METALICA Y DESAGUES PLUVIALES + 2 manos de pintura sintética.	GL	1	16.237.021	16.237.021	GL	1	1.818.938	1.818.938	GL	1	536.800	536.800
28	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE RED REGLAMENTARIA PARA VOLLEY	UN	1	254.562	254.562	UN	1	2.552.000	2.552.000	UN	1	201.300	201.300
29	72131601-9981	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2	202.750	405.500	UN	2	1.658.800	3.317.600	UN	2	402.600	805.200
30	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.910.709	1.910.709	GL	1	1.977.800	1.977.800	GL	1	7.045.500	7.045.500
				SUB TOTAL		663.099.449		SUB TOTAL		652.071.544		SUB TOTAL		805.435.623
CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 5 - 25x42 MTS														
31	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.260	3.150	3.969.000	M2	1.260	1.691	2.130.660	M2	1.260	5.368	6.763.680
32	72131601-005	MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE 0,15CM H= 25CM	M2	38	64.208	2.439.904	M2	38	78.739	2.992.082	M2	38	98.234	3.732.892
33	72131601-005	ENVARILLADO DE BASE DE MURO PERIMETRAL	ML	150	20.066	3.009.900	ML	150	18.123	2.718.450	ML	150	18.178	2.726.700
34	72131601-006	ASILACION DE MURO PERIMETRAL	ML	150	20.926	3.138.900	ML	150	23.836	3.575.400	ML	150	14.453	2.167.950
35	72131601-998	BASE DRENANTE CON CAÑOS	M2	1.260	73.563	92.689.380	M2	1.260	150.249	189.313.740	M2	1.260	45.678	57.554.280
36	72131601-998	CESPED ESPECIAL FIBRALADO ADECUADO PARA CANCHA DE FUTBOL CON MARCACION DE CANCHA	M2	1.260	134.066	168.923.160	M2	1.260	133.980	168.814.800	M2	1.260	183.854	231.656.040
37	72131601-998	BASE DE HORMIGON CICLOPEO PARA BASE POSTE DE VALLA	M3	4	657.974	2.631.896	M3	4	1.119.690	4.478.760	M3	4	707.571	2.830.284
38	72101903-001	PORTON METALICO DE ACCESO DE 1x2,30	UN	2	929.778	1.859.556	UN	2	1.199.236	2.398.472	UN	2	932.690	1.865.380

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

39	72101903-001	VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 150X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 1020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE	M2	600	115.017	69.010.200	M2	600	437.537	262.522.200	M2	600	132.590	79.554.000
40	72102304-005	CANALIZACION DE 0,60 A UN LADO PARA ENCAUSE HASTA PRIMER REGISTRO PLUVIAL	ML	50	96.365	4.818.250	ML	50	165.780	8.289.000	ML	50	147.620	7.381.000
41	72102304-005	REGISTRO DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60	UN	1	178.160	178.160	UN	1	344.361	344.361	UN	1	613.951	613.951
42	72131601-004	PISO DE HORMIGON PERIMETRAL 1,2 DE ANCHO	M2	190	135.532	25.751.080	M2	190	87.484	16.621.960	M2	190	185.188	35.185.720
43	72131601-998	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2	3.738.874	7.477.748	UN	2	2.534.136	5.068.272	UN	2	800.000	1.600.000
44	72131601-998	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2	202.750	405.500	UN	2	1.658.800	3.317.600	UN	2	402.600	805.200
45	72102201-011	COLUMNAS DE ALUMBRADO, FABRICADOS EN CAÑO DE ACERO AISI1020, DIMENSIONES 04x2MM x600 CON SOPORTES PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO AISI1020 2X1/8 ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE	UN	10	1.281.748	12.817.480	UN	10	1.052.700	10.527.000	UN	10	2.415.600	24.156.000
46	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXIÓN A TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	28.534.475	28.534.475	GL	1	6.316.200	6.316.200	GL	1	5.100.000	5.100.000
47	72131601-001	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS - 2xCOLUMNA	UN	20	788.984	15.779.680	UN	20	1.052.700	21.054.000	UN	20	641.721	12.834.420
48	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE CAÑOS	GL	1	1.143.647	1.143.647	GL	1	749.969	749.969	GL	1	724.680	724.680
49	72131601-011	INSTALACION HIDROSANITARIA	GL	1	1.428.590	1.428.590	GL	1	1.084.600	1.084.600	GL	1	1.422.520	1.422.520
50	72131601-011	INSTALACION DE CANILLAS PARA RIEGO DE PATIO	UN	10	358.216	3.582.160	UN	10	82.940	829.400	UN	10	127.490	1.274.900
51	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.290.397	1.290.397	GL	1	1.658.800	1.658.800	GL	1	5.032.500	5.032.500
				SUB TOTAL		450.879.063		SUB TOTAL		714.805.726		SUB TOTAL		484.982.097
OFICINA - SERVICIOS HIGIENICOS - SUM														
52	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	50	3.150	157.500	M2	50	1.691	84.550	M2	50	5.368	268.400
53	72103001-001	DESMONTE Y RECOLOCACION DE 2 VENTANAS	GL	1	294.659	294.659	GL	1	190.389	190.389	GL	1	80.520	80.520
54	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	12	30.455	365.460	M3	12	38.280	459.360	M3	12	36.234	434.808
55	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	12	507.992	6.095.904	M3	12	409.596	4.915.152	M3	12	389.662	4.675.944

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

56	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	9	119.806	1.078.254	M2	9	140.666	1.265.994	M2	9	146.159	1.315.431
57	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	30	20.926	627.780	ML	30	23.836	715.080	ML	30	14.453	433.590
58	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15	M2	90	64.208	5.778.720	M2	90	76.713	6.904.170	M2	90	98.234	8.841.060
59	72131601-005	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	ML	56	20.066	1.123.696	ML	56	18.123	1.014.888	ML	56	18.178	1.017.968
60	72131601-008	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS	M2	115	46.748	5.376.020	M2	115	29.208	3.358.920	M2	115	26.987	3.103.505
61	72131601-008	RETOQUE DE REVOQUE EXISTENTE	M2	50	46.748	2.337.400	M2	50	29.208	1.460.400	M2	50	26.987	1.349.350
62	72131601-008	REVOQUE A UNA CAPA GRUESO PARA INTERIOR, BASE PARA REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	50	43.280	2.164.000	M2	50	27.243	1.362.150	M2	50	26.987	1.349.350
63	72131601-009	CONTRAPISO	M2	50	30.944	1.547.200	M2	50	39.428	1.971.400	M2	50	29.609	1.480.450
64	72131601-009	CARPETA DE ASIENTO DE PISOS	M2	180	23.109	4.159.620	M2	180	20.735	3.732.300	M2	180	19.154	3.447.720
65	72131601-009	PISO CERAMICO BAÑOS	M2	50	66.715	3.335.750	M2	50	94.169	4.708.450	M2	50	66.966	3.348.300
66	72131601-009	PISO CERAMICO SUM Y OFICINAS	M2	120	66.715	8.005.800	M2	120	94.169	11.300.280	M2	120	66.966	8.035.920
67	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	ML	80	20.303	1.624.240	ML	80	26.254	2.100.320	ML	80	11.596	927.680
68	72131601-009	REVESTIMIENTO DE AZULEJO CERAMICO	M2	110	56.237	6.186.070	M2	110	80.771	8.884.810	M2	110	66.966	7.366.260
69	72131601-011	INSTALACION HIDRO SANITARIA	GL	1	6.956.734	6.956.734	GL	1	10.718.400	10.718.400	GL	1	5.871.250	5.871.250
70	72131601-011	PROVISION E INSTALACION DE ART. SANIT.	GL	1	10.529.534	10.529.534	GL	1	10.565.280	10.565.280	GL	1	6.205.408	6.205.408
71	72102304-007	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - POZO CIEGO DE 1,5 X 3,5 H=2MTS	GL	1	2.840.253	2.840.253	GL	1	2.447.226	2.447.226	GL	1	2.036.161	2.036.161
72	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN AL TABLERO MAS PROXIMO	GL	1	3.738.011	3.738.011	GL	1	2.335.080	2.335.080	GL	1	4.509.120	4.509.120
73	72131601-007	TECHO DE CHAPA - SUM	M2	50	212.643	10.632.150	M2	50	153.501	7.675.050	M2	50	214.720	10.736.000
74	72131601-007	MANTENIMIENTO DE TECHO EXISTENTE	GL	1	3.787.291	3.787.291	GL	1	1.656.000	1.656.000	GL	1	1.524.982	1.524.982
75	72131601-007	CENEFA METALICA DE CHAPA PLEGADA	M2	102	225.086	22.958.772	M2	102	152.801	15.585.702	M2	102	295.240	30.114.480
76	72102304-007	DESAGUE PLUVIAL, CANALETAS Y BAJADAS	GL	1	5.924.442	5.924.442	GL	1	1.531.200	1.531.200	GL	1	3.435.520	3.435.520
77	72102304-007	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO	UN	6	173.848	1.043.088	UN	6	218.834	1.313.004	UN	6	333.767	2.002.602
78	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	GL	1	8.283.087	8.283.087	GL	1	12.249.600	12.249.600	GL	1	7.850.700	7.850.700
79	72102602-004	VIDRIOS	GI	1	2.798.365	2.798.365	GI	1	4.823.280	4.823.280	GI	1	4.428.600	4.428.600
80	72131601-007	CIELORASO DE PVC	M2	175	102.712	17.974.600	M2	175	74.965	13.118.875	M2	175	67.100	11.742.500
81	72131601-012	PINTURA	M2	250	22.283	5.570.750	M2	250	17.098	4.274.500	M2	250	17.446	4.361.500
82	72131601-002	SEÑALETICA	GL	1	5.826.374	5.826.374	GL	1	5.486.800	5.486.800	GL	1	603.900	603.900
83	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	2.759.680	2.759.680	GL	1	957.000	957.000	GL	1	2.684.000	2.684.000
		SUB TOTAL				**161.881.204**		**SUB TOTAL**		**149.165.610**		**SUB TOTAL**		**145.582.979**
PORTICO DE ACCESO														
84	72131601-002	REPLANTEO DE OBRA	M2	6	3.150	18.900	M2	6	5.104	30.624	M2	6	5.368	32.208
85	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO	M3	2	30.455	60.910	M3	2	38.280	76.560	M3	2	36.234	72.468

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

86	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: ZAPATA + PILAR	M3	2	1.762.252	3.524.504	M3	2	1.850.838	3.701.676	M3	2	1.994.052	3.988.104
87	72131601-005	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	0,36	119.806	43.130	M2	0,36	131.700	47.412	M2	0,36	146.159	52.617
88	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL	ML	2	20.926	41.852	ML	2	23.836	47.672	ML	2	14.453	28.906
89	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA DE 0,15	M2	4	139.253	557.012	M2	4	87.878	351.512	M2	4	81.329	325.316
90	72131601-009	CONTRAPISO PARA VEREDA	M2	190	30.944	5.879.360	M2	190	39.428	7.491.320	M2	190	29.609	5.625.710
91	72131601-004	VEREDA DE BALDOSONES DE HORMIGON 40x40	M2	190	75.719	14.386.610	M2	190	80.069	15.213.110	M2	190	73.383	13.942.770
92	72101903-001	ESTRUCTURA METALICA CON TENSORES	M2	6	829.296	4.975.776	M2	6	242.440	1.454.640	M2	6	483.120	2.898.720
93	72131601-012	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	M2	6	33.573	201.438	M2	6	31.900	191.400	M2	6	18.788	112.728
94	72131601-012	PINTURA DE MAMPOSTERIA A LA VISTA CON SILICONA	M2	4	19.960	79.840	M2	4	12.990	51.960	M2	4	13.984	55.936
95	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA CON ILUMINACION	GL	1	5.630.117	5.630.117	GL	1	1.531.200	1.531.200	GL	1	536.800	536.800
96	72131601-012	LETRAS CORPOREAS	GL	1	9.549.639	9.549.639	GL	1	2.296.800	2.296.800	GL	1	7.381.000	7.381.000
97	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.179.131	1.179.131	GL	1	382.800	382.800	GL	1	2.415.600	2.415.600
		SUB TOTAL				**46.128.219**		**SUB TOTAL**		**32.868.686**		**SUB TOTAL**		**37.468.883**
					SUMAS TOTALES GS.	**1.585.077.928**		**SUMAS TOTALES GS**		**1.740.792.644**		**SUMAS TOTALES GS**		**1.777.485.154**
					DIFERENCIA	**611.584**		**DIFERENCIA**		**9.901.840**				**15.147**

OBSERVACIONES: ING. ANTONIO CABRERA: Correccion aritmetica: 1,585,077,928
JUAN A.CANATTA: Correccion aritmetica: 1,740,792,644
INGEMANT S.A.: Correccion aritmetica: 1,777,485,154

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES - Dirección de Contrataciones

Abog. Eduardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República