MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 01/11 "Construcción de UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Y VIVIENDA DE MEDICO EN BAHIA NEGRA" - Programa de Apoyo a la Implementación de Nuevas Politicas Publicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Implementación de la Política Nacional de Salud para Pueblos Indigenas- AECID FASE I

ITEM Nº 1: Unidad de Salud Familiar

No	Rubros	Uni	Cant.	EMPRESA 1: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 2: DMV S.A. Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 3: MGA CONSULTORA Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 4: PATIÑO CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 5: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L Presupuesto Nº: Planilla		
				P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total
1	**Preparación de obra**					2.935.800			1.448.794			1.700.900			1.992.150			1.514.500
a-	Replanteo y marcación	M2	466,00	6.300	2.935.800		3.109	1.448.794		3.650	1.700.900		4.275	1.992.150		3.250	1.514.500	
2	**Movimiento de tierra**					6.261.000			9.239.795			11.767.600			14.480.280			5.057.000
a-	Relleno apisonado H=0,30	M3	139,00	36.000	5.004.000		56.991	7.921.749		73.000	10.147.000		94.050	13.072.950		26.000	3.614.000	
b-	Desmonte para acceso	M3	5,00	27.000	135.000		31.086	155.430		51.100	255.500		25.650	128.250		45.500	227.500	
c-	Excavación viga de fundacion	M3	10,40	30.000	312.000		31.086	323.294		36.500	379.600		34.200	355.680		32.500	338.000	
d-	Excavación zapata Prof.1,30	M3	27,00	30.000	810.000		31.086	839.322		36.500	985.500		34.200	923.400		32.500	877.500	
3	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**					104.475.000			78.772.823			59.716.874			59.547.647			91.334.000
a-	Zapata	M3	15,55	2.700.000	41.985.000		2.080.486	32.351.557		1.636.076	25.440.982		2.169.058	33.728.852		2.400.000	37.320.000	
b-	Tronco	M3	2,67	3.000.000	8.010.000		2.207.028	5.892.765		1.719.588	4.591.300		2.169.058	5.791.385		3.000.000	8.010.000	
c-	Viga de fundacion	M3	7,78	3.000.000	23.340.000		2.216.997	17.248.237		1.685.132	13.110.327		2.349.384	18.278.208		2.800.000	21.784.000	
d-	Encadenado 013x027 sup	ML	173,00	180.000	31.140.000		134.568	23.280.264		95.805	16.574.265		10.111	1.749.203		140.000	24.220.000	
4	**Mamposteria**					83.348.568			73.165.430			63.069.731			62.888.298			100.693.600
a-	Nivelación 030 cordon (1-2-8)	M2	45,00	176.400	7.938.000		154.225	6.940.125		128.925	5.801.625		130.240	5.860.800		250.000	11.250.000	
b-	Elevación 015 común (1-2-10)	M2	550,00	99.000	54.450.000		83.247	45.785.850		71.283	39.205.650		74.607	41.033.850		128.000	70.400.000	
c-	Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	204,00	70.692	14.421.168		85.340	17.409.360		71.869	14.661.276		46.497	9.485.388		63.500	12.954.000	
d-	Armada	ML	173,00	37.800	6.539.400		17.515	3.030.095		19.660	3.401.180		37.620	6.508.260		35.200	6.089.600	
5	**Aislacion**					5.605.200			3.313.642			2.778.380			5.495.864			6.055.000
a-	Horizontal pared 015(1-3)	ML	173,00	32.400	5.605.200		19.154	3.313.642		16.060	2.778.380		31.768	5.495.864		35.000	6.055.000	
6	**Techos**					214.065.240			181.594.050			173.864.820			183.488.532			149.971.000
a-	Bobedilla de tejuelon y maderamen ybyrapyta	M2	244,00	246.600	60.170.400		146.795	35.817.980		258.405	63.050.820		291.003	71.004.732		210.250	51.301.000	
b-	Techo de chapas onduladas galvanizadas No	M2	506,00	304.140	153.894.840		288.095	145.776.070		219.000	110.814.000		222.300	112.483.800		195.000	98.670.000	
7	**Revoques**					21.454.860			29.210.857			23.378.815			23.807.876			38.860.520
a-	Pared interior dos capas incluye vigas	M2	530,00	27.000	14.310.000		29.802	15.795.060		25.149	13.328.970		24.173	12.811.690		40.150	21.279.500	
b-	Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-	M2	74,80	28.200	2.109.360		30.744	2.299.651		25.149	1.881.145		26.466	1.979.657		54.275	4.059.770	
c-	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	373,00	13.500	5.035.500		29.802	11.116.146		21.900	8.168.700		24.173	9.016.529		36.250	13.521.250	
8	**Contrapiso**					16.056.000			14.793.820			17.848.474			12.517.618			21.042.280
a-	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	436,00	36.000	15.696.000		33.170	14.462.120		40.019	17.448.284		28.063	12.235.468		47.180	20.570.480	
b-	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	10,00	36.000	360.000		33.170	331.700		40.019	400.190		28.215	282.150		47.180	471.800	
9	**Piso**					66.794.400			54.594.325			48.432.805			45.524.934			66.277.145
a-	Granito base gris	M2	195,00	180.000	35.100.000		140.564	27.409.980		127.422	24.847.290		112.619	21.960.705		146.445	28.556.775	
b-	Cerámico PI 5	M2	19,00	144.000	2.736.000		85.405	1.622.695		91.929	1.746.651		59.773	1.135.687		122.590	2.329.210	
c-	Calcareo galeria	M2	222,00	99.000	21.978.000		86.045	19.101.990		74.132	16.457.304		51.456	11.423.232		114.000	25.308.000	
d-	Canto rodado acceso peatonal	M2	10,00	99.000	990.000		88.050	880.500		94.900	949.000		59.383	593.830		129.100	1.291.000	
e-	HoAo de 12 cm previa preparación de base	M2	40,00	149.760	5.990.400		139.479	5.579.160		110.814	4.432.560		260.287	10.411.480		219.804	8.792.160	
10	**Zócalo**					15.970.500			8.069.852			14.568.938			8.181.626			8.845.800
a-	Granito	ML	178,00	70.200	12.495.600		33.074	5.887.172		71.321	12.695.138		14.807	2.635.646		32.100	5.713.800	
b-	Calcareo galeria	ML	90,00	38.610	3.474.900		24.252	2.182.680		20.820	1.873.800		61.622	5.545.980		34.800	3.132.000	

Dr. Nicolás Tamara - Director
Dirección de Atención a la Familia
Dirección General de A.P.S.

Aleira Molas Colarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 01/11 "Construcción de UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Y VIVIENDA DE MEDICO EN BAHIA NEGRA" - Programa de Apoyo a la Implementación de Nuevas Políticas Publicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Implementación de la Política Nacional de Salud para Pueblos Indígenas- AECID FASE I

ITEM Nº 1: Unidad de Salud Familiar

No	Rubros	Uni	Cant.	EMPRESA 1: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 2: DMV S.A. Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 3: MGA CONSULTORA Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 4: PATIÑO CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 5: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. Presupuesto Nº: Planilla		
				P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total
11	**Revestimiento**					47.907.000			42.406.693			35.023.090			33.177.908			37.337.500
	a- **azulejos blanco**																	
	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	83,00	99.000	8.217.000		93.397	7.751.951		75.248	6.245.584		67.136	5.572.288		70.500	5.851.500	
	a2- Azulejos blanco área espera-cons-pasillo-	M2	249,00	99.000	24.651.000		93.397	23.255.853		75.248	18.736.752		67.136	16.716.864		70.500	17.554.500	
	a3- Azulejos blanco urgencia H=3,00	M2	41,00	99.000	4.059.000		93.397	3.829.277		75.248	3.085.168		67.136	2.752.576		70.500	2.890.500	
	b- **ladrillejos**																	
	b1- Ladrillejos	M2	122,00	90.000	10.980.000		62.046	7.569.612		57.013	6.955.586		66.690	8.136.180		90.500	11.041.000	
12	**Mesadas**					6.912.000			18.060.451			11.212.800			3.939.840			14.976.000
	a- De HoAo mesada de granito, zocalo de	ML	9,60	720.000	6.912.000		1.881.297	18.060.451		1.168.000	11.212.800		410.400	3.939.840		1.560.000	14.976.000	
13	**Cielorraso con pintura**					1.861.200			1.669.560			3.294.636			2.041.740			1.826.500
	a- De yeso urgencia	M2	13,00	96.000	1.248.000		102.050	1.326.650		219.000	2.847.000		128.250	1.667.250		104.000	1.352.000	
	b- Cornisa media caña	ML	14,60	42.000	613.200		23.487	342.910		30.660	447.636		25.650	374.490		32.500	474.500	
14	**Aberturas de madera**					22.590.000			23.329.310			16.337.400			7.303.847			28.037.000
	a- P. Placa 0,7x2,10	UN	5,00	990.000	4.950.000		1.028.634	5.143.170		657.000	3.285.000		194.513	972.565		1.125.600	5.628.000	
	b- P. Placa 0,9x2,10	UN	13,00	1.080.000	14.040.000		1.047.976	13.623.688		700.800	9.110.400		250.088	3.251.144		1.190.600	15.477.800	
	c- P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda	UN	1,00	1.560.000	1.560.000		1.340.184	1.340.184		1.752.000	1.752.000		446.738	446.738		2.251.200	2.251.200	
	d- Mueble de admisión y farmacia de madera	ML	2,00	1.020.000	2.040.000		1.611.134	3.222.268		1.095.000	2.190.000		1.316.700	2.633.400		2.340.000	4.680.000	
15	**Aberturas metálicas**					15.465.000			15.582.816			19.565.314			11.294.208			15.852.500
	a- Ventana balancín 1,80x1,10	UN	5,00	720.000	3.600.000		682.165	3.410.825		722.700	3.613.500		609.444	3.047.220		790.000	3.950.000	
	b- Ventana balancín 1,50x1,10	UN	4,00	600.000	2.400.000		578.545	2.314.180		602.250	2.409.000		507.870	2.031.480		700.000	2.800.000	
	c- Ventana balancín 0,60x0,40	UN	7,00	120.000	840.000		135.805	950.635		467.200	3.270.400		73.872	517.104		200.000	1.400.000	
	d- Ventana balancín 1,20x1,10	UN	2,00	540.000	1.080.000		474.925	949.850		645.612	1.291.224		406.296	812.592		600.000	1.200.000	
	e- Puerta de acceso de 1,20x2,10	UN	2,00	1.140.000	2.280.000		1.621.308	3.242.616		1.287.720	2.575.440		775.656	1.551.312		1.350.000	2.700.000	
	f- Portón acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 vehicular 3x1,3	M2	9,75	540.000	5.265.000		483.560	4.714.710		657.000	6.405.750		342.000	3.334.500		390.000	3.802.500	
16	**Vidrios**					3.962.700			4.676.245			4.537.680			4.292.485			4.713.800
	a- Doble	M2	25,90	153.000	3.962.700		180.550	4.676.245		175.200	4.537.680		165.733	4.292.485		182.000	4.713.800	
17	**Instalación agua corriente**					13.720.200			25.154.380			22.132.870			27.689.980			9.112.350
	a- Cañería PVC 3/4"	ML	65,00	21.600	1.404.000		24.552	1.595.880		16.060	1.043.900		12.126	788.190		15.600	1.014.000	
	b- Cañería PVC 1/2"	ML	41,00	16.200	664.200		23.969	982.729		13.870	568.670		8.521	349.361		12.350	506.350	
	c- Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	108.000	108.000		160.777	160.777		175.200	175.200		42.439	42.439		78.000	78.000	
	d- Llaves de paso 1/2"	UN	15,00	84.000	1.260.000		149.427	2.241.405		124.100	1.861.500		54.564	818.460		63.700	955.500	
	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1,00	84.000	84.000		154.645	154.645		175.200	175.200		41.530	41.530		58.500	58.500	
	f- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt.	UN	1,00	10.200.000	10.200.000		20.018.944	20.018.944		18.308.400	18.308.400		25.650.000	25.650.000		6.500.000	6.500.000	
18	**Desagüe cloacal**					19.140.000			13.461.269			13.291.840			10.898.921			14.383.150
	a- Cañería PVC 40	ML	10,00	30.000	300.000		22.878	228.780		21.900	219.000		7.360	73.600		21.450	214.500	
	b- Cañería PVC 50	ML	10,00	33.600	336.000		25.646	256.460		23.360	233.600		10.879	108.790		23.790	237.900	
	c- Cañería PVC 75	ML	25,00	48.000	1.200.000		38.904	972.600		24.820	620.500		16.319	407.975		27.300	682.500	
	d- Cañería PVC 100 Blanco interno y externo	ML	97,00	72.000	6.984.000		28.993	2.812.321		32.120	3.115.640		16.150	1.566.550		37.700	3.656.900	
	e- Desengrasador	UN	1,00	300.000	300.000		159.760	159.760		321.200	321.200		81.746	81.746		169.000	169.000	
	f- Rejilla de piso sifonada	UN	9,00	180.000	1.620.000		207.461	1.867.149		94.900	854.100		20.856	187.704		104.000	936.000	
	g- Cámara inspección 040x040	UN	10,00	324.000	3.240.000		209.799	2.097.990		233.600	2.336.000		331.843	3.318.430		326.000	3.260.000	

Dr. Nicolás Canaba - Director
Dirección de Atención a la Familia
Dirección General - A.P.S.

Arq. Ma. Cristina Colarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 01/11 "Construcción de UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Y VIVIENDA DE MEDICO EN BAHIA NEGRA" - Programa de Apoyo a la Implementación de Nuevas Politicas Publicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Implementación de la Política Nacional de Salud para Pueblos Indígenas- AECID FASE I

ITEM Nº 1: Unidad de Salud Familiar

No	Rubros	Uni	Cant.	EMPRESA 1: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 2: DMV S.A. Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 3: MGA CONSULTORA Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 4: PATIÑO CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 5: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total
h-	Cámara inspección 050x050	UN	1,00	360.000	360.000		227.069	227.069		292.000	292.000		518.504	518.504		343.100	343.100	
i-	Cámara inspección 060x060	UN	1,00	480.000	480.000		244.339	244.339		335.800	335.800		742.884	742.884		423.250	423.250	
j-	Cámara séptica	UN	1,00	1.620.000	1.620.000		1.767.231	1.767.231		2.190.000	2.190.000		1.156.738	1.156.738		2.100.800	2.100.800	
k-	Pozo absorbente	UN	1,00	2.700.000	2.700.000		2.827.570	2.827.570		2.774.000	2.774.000		2.736.000	2.736.000		2.359.200	2.359.200	
19	**Artefactos Sanitarios**					10.020.000			11.896.382			12.388.100			5.463.450			11.024.000
a-	Inodoro blanco cisterna de acople	UN	1,00	720.000	720.000		1.438.659	1.438.659		657.000	657.000		376.200	376.200		975.000	975.000	
b-	Inodoro blanco cisterna alta	UN	5,00	540.000	2.700.000		616.326	3.081.630		467.200	2.336.000		256.500	1.282.500		592.800	2.964.000	
c-	Lavatorio mediano de empotrar	UN	1,00	396.000	396.000		418.340	418.340		467.200	467.200		145.350	145.350		286.000	286.000	
d-	Lavatorio mediano con pedestal con griferia	UN	8,00	540.000	4.320.000		562.057	4.496.456		467.200	3.737.600		239.400	1.915.200		403.000	3.224.000	
e-	Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	UN	2,00	360.000	720.000		447.293	894.586		1.277.500	2.555.000		342.000	684.000		1.105.000	2.210.000	
f-	Pileta lavar doble con fregadero de marmolina	UN	1,00	300.000	300.000		350.911	350.911		1.613.300	1.613.300		205.200	205.200		455.000	455.000	
g-	Accesorios de losa	UN	20,00	43.200	864.000		60.790	1.215.800		51.100	1.022.000		42.750	855.000		45.500	910.000	
20	**Desagüe Pluvial**					21.792.000			11.471.185			18.367.041			16.621.200			15.142.400
a-	Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ML	60,00	72.000	4.320.000		70.375	4.222.500		65.700	3.942.000		68.400	4.104.000		78.000	4.680.000	
b-	Bajada externa Des 033 chapa No 26	ML	16,00	72.000	1.152.000		67.094	1.073.504		65.700	1.051.200		68.400	1.094.400		78.000	1.248.000	
c-	Cañería PVC 100 hasta reservorio	ML	72,00	60.000	4.320.000		28.993	2.087.496		32.120	2.312.640		16.150	1.162.800		37.700	2.714.400	
d-	Reservorio de 2x5x1,3-piso de HoAo- lateral	UN	1,00	12.000.000	12.000.000		4.087.685	4.087.685		11.061.201	11.061.201		10.260.000	10.260.000		6.500.000	6.500.000	
21	**Instalación Eléctrica**					33.165.000			27.405.935			24.586.400			22.406.130			24.197.000
a-	Bocas de luces	BC	34,00	99.000	3.366.000		86.847	2.952.798		73.000	2.482.000		83.790	2.848.860		91.000	3.094.000	
b-	Bocas de tomas monofásico	BC	61,00	99.000	6.039.000		83.221	5.076.481		73.000	4.453.000		83.790	5.111.190		91.000	5.551.000	
c-	Bocas de ventilador de techo	BC	12,00	270.000	3.240.000		70.441	845.292		73.000	876.000		83.790	1.005.480		91.000	1.092.000	
d-	Bocas de tomas especiales	UN	2,00	180.000	360.000		109.665	219.330		94.900	189.800		102.600	205.200		182.000	364.000	
e-	Linea para compresor	UN	1,00	420.000	420.000		258.307	258.307		365.000	365.000		855.000	855.000		286.000	286.000	
f-	Linea para ducha	UN	3,00	270.000	810.000		70.441	211.323		175.200	525.600		85.500	256.500		182.000	546.000	
g-	Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	7,00	216.000	1.512.000		82.823	579.761		94.900	664.300		68.400	478.800		91.000	637.000	
h-	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	9,00	216.000	1.944.000		148.543	1.336.887		124.100	1.116.900		68.400	615.600		91.000	819.000	
i-	Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	18,00	288.000	5.184.000		253.006	4.554.108		175.200	3.153.600		239.400	4.309.200		156.000	2.808.000	
j-	Ventilador de techo	UN	9,00	450.000	4.050.000		522.810	4.705.290		511.000	4.599.000		342.000	3.078.000		468.000	4.212.000	
k-	Ducha eléctrica	UN	3,00	270.000	810.000		112.255	336.765		175.200	525.600		205.200	615.600		182.000	546.000	
l-	Tablero seccional trifásico compuesto de:				0			0			0			0			0	
8	llaves monofásicas de 10 A				0			0			0			0			0	
4	llaves monofásicas de 25 A				0			0			0			0			0	
1	llave de corte general 3x 40 A	UN	1,00	2.160.000	2.160.000		2.766.101	2.766.101		1.241.000	1.241.000		769.500	769.500		1.677.000	1.677.000	
m-	Registro eléctrico	UN	1,00	300.000	300.000		212.182	212.182		219.000	219.000		205.200	205.200		195.000	195.000	
n-	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	UN	1,00	1.890.000	1.890.000		2.751.290	2.751.290		2.190.000	2.190.000		1.368.000	1.368.000		1.980.000	1.980.000	
o-	Acometida desde medidor al T.P.	ML	20,00	54.000	1.080.000		30.001	600.020		99.280	1.985.600		34.200	684.000		19.500	390.000	
22	**Pinturas**					26.978.040			25.043.834			25.214.355			28.707.865			26.685.880
a-	Pared exterior al agua	M2	74,80	19.800	1.481.040		18.940	1.416.712		21.374	1.598.775		6.546	489.641		22.100	1.653.080	
b-	Pared visto con silicona previa limpieza	M2	122,00	13.500	1.647.000		21.980	2.681.560		17.520	2.137.440		12.616	1.539.152		23.400	2.854.800	
c-	Pared interior al agua con enduido	M2	530,00	27.000	14.310.000		20.425	10.825.250		21.374	11.328.220		34.887	18.490.110		23.400	12.402.000	
d-	Techo tejuelon barniz y tirante sintetico	M2	244,00	18.000	4.392.000		22.086	5.388.984		21.900	5.343.600		13.042	3.182.248		23.400	5.709.600	
e-	Abertura madera sintético	M2	69,00	27.000	1.863.000		24.500	1.690.500		24.820	1.712.580		20.669	1.426.161		23.400	1.614.600	
f-	Abertura metálica sintético	M2	71,00	27.000	1.917.000		25.872	1.836.912		24.820	1.762.220		30.559	2.169.689		23.400	1.661.400	
g-	Canaleta y bajada sintético	ML	76,00	18.000	1.368.000		15.841	1.203.916		17.520	1.331.520		18.564	1.410.864		10.400	790.400	
23	**Varios**					37.478.400			29.671.952			30.213.240			39.088.020			30.876.075
a-	Cartel identificador	UN	1,00	600.000	600.000		2.676.850	2.676.850		1.752.000	1.752.000		2.565.000	2.565.000		779.875	779.875	
b-	Muralla de ladrillo común H=1,3 revocado	ML	30,00	420.000	12.600.000		475.417	14.262.510		438.000	13.140.000		318.744	9.562.320		494.300	14.829.000	
c-	Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto	ML	125,00	180.000	22.500.000		84.796	10.599.500		116.800	14.600.000		181.896	22.737.000		117.000	14.625.000	
d-	Limpieza periódica y final de obra	M2	494,00	3.600	1.778.400		4.318	2.133.092		1.460	721.240		8.550	4.223.700		1.300	642.200	
					TOTAL	797.958.108		TOTAL	704.033.401		TOTAL	653.292.103		TOTAL	530.850.419		TOTAL	723.815.000

158

Dr. Nicolás Cano Director Dirección de Atención a la Familia Dirección General - M.S.P.S.

Aicira Molas Cuevas Jefa S.U.O.C. DAPI / DGRRII

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 01/11 "Construcción de UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Y VIVIENDA DE MEDICO EN BAHIA NEGRA" - Programa de Apoyo a la Implementación de Nuevas Politicas Publicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Implementación de la Politica Nacional de Salud para Pueblos Indigenas- AECID FASE I

ITEM Nº 2: VIVIENDA PARA MEDICOS

No	Rubros	Uni	Cant.	EMPRESA 1: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 2: DMV S.A. Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 3: MGA CONSULTORA Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 4: PATIÑO CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 5: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. Presupuesto Nº: Planilla		
				P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total
1	**Preparación de obra**					1.423.809			2.207.875			1.110.388			1.398.964			1.033.400
	a- Limpieza del terreno	M2	269,97	2.700	728.919		6.908	1.864.953		2.920	788.312		3.430	925.997		2.500	674.925	
	b- Replanteo y marcación	M2	110,30	6.300	694.890		3.109	342.923		2.920	322.076		4.288	472.966		3.250	358.475	
2	**Movimiento de tierra**					2.287.080			2.872.761			2.702.095			3.485.052			2.119.195
	a- Desmonte de tierra H=0,20	M3	22,06	27.000	595.620		31.086	685.757		21.900	483.114		42.875	945.823		26.000	573.560	
	b- Relleno apisonado h=0,20	M3	22,06	36.000	794.160		56.991	1.257.221		51.100	1.127.266		68.600	1.513.316		26.000	573.560	
	c- Excav. Para zapatas y tronco	M3	29,91	30.000	897.300		31.066	929.782		36.500	1.091.715		34.300	1.025.913		32.500	972.075	
4	**Cimiento**					84.231.000			64.607.618			52.915.840			67.603.039			76.308.000
	b- Zapatas de H°A°	M3	26,41	2.700.000	71.307.000		2.080.486	54.945.635		1.636.076	43.208.767		2.175.400	57.452.314		2.400.000	63.384.000	
	a- Viga de fundación 0,15x0,40	ML	71,8	180.000	12.924.000		134.568	9.661.982		135.196	9.707.073		141.375	10.150.725		180.000	12.924.000	
5	**Mamposteria**					38.518.398			31.711.299			27.977.283			30.864.415			46.958.297
	a Nivelación 030 armada (1-2-8) h=0,40	M2	28,72	176.400	5.066.208		167.605	4.813.616		141.416	4.061.468		144.559	4.151.734		260.000	7.467.200	
	b- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	269,25	99.000	26.655.750		83.247	22.414.255		71.283	19.192.948		74.825	20.146.631		128.330	34.552.853	
	c- Pilar media luna con base y capitel	ML	37,8	108.000	4.082.400		85.340	3.225.852		87.600	3.311.280		85.750	3.241.350		63.780	2.410.884	
	d- Mamposteria armada	ML	71,8	37.800	2.714.040		17.515	1.257.577		19.660	1.411.588		46.305	3.324.699		35.200	2.527.360	
6	**Aislación**					3.360.240			3.598.214			3.023.240			4.540.101			5.385.000
	a- Horizontal (1-3)	ML	71,80	32.400	2.326.320		19.154	1.375.257		16.060	1.153.108		30.409	2.183.366		35.000	2.513.000	
	b- Vertical (1-3)	M2	28,72	36.000	1.033.920		77.401	2.222.957		65.116	1.870.132		82.059	2.356.734		100.000	2.872.000	
7	**Techos**					62.568.480			70.743.531			69.456.086			53.169.116			59.256.860
	d- Tejas c/ tejuelón mad. Ybyrapyta	M2	281,84	222.000	62.568.480		251.006	70.743.531		246.438	69.456.086		188.650	53.169.116		210.250	59.256.860	
8	**Revoques**					15.383.520			14.352.512			12.698.218			15.412.340			27.995.973
	a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	373,5	25.200	9.412.200		24.621	9.195.944		20.039	7.484.567		24.243	9.054.761		40.150	14.996.025	
	b- Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	165	27.000	4.455.000		25.563	4.217.895		20.039	3.306.435		26.543	4.379.595		54.275	8.955.375	
	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	36,72	13.500	495.720		25.563	938.673		20.039	735.832		26.543	974.659		54.275	1.992.978	
	e- Pilares	ML	37,80	27.000	1.020.600			-		30.989	1.171.384		26.543	1.003.325		54.275	2.051.595	
9	**Contrapiso**					8.630.640			-			8.552.725			6.759.709			11.310.933
	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) y exter	M2	239,74	36.000	8.630.640			-		35.675	8.552.725		28.196	6.759.709		47.180	11.310.933	
10	**Piso**					31.989.096			-			27.322.714			13.992.896			26.975.143
	a Cerámico alto tráfico c/base	M2	201,70	144.000	29.044.800			-		123.209	24.851.255		55.849	11.264.743		122.590	24.726.403	
	b Baldosón de 40x40 para caminero de 1,20 ancho	M2	3,60	77.400	278.640			-		64.970	233.892		71.718	258.185		65.000	234.000	
	c Baldosón de 40x40 para guarda obra	M2	34,44	77.400	2.665.656			-		64.970	2.237.567		71.718	2.469.968		58.500	2.014.740	
11	**Zócalo**					2.281.500			-			1.759.290			2.368.958			2.256.995
	a Cerámico	ML	84,50	27.000	2.281.500			-		20.820	1.759.290		28.035	2.368.958		26.710	2.256.995	
12	**Revestimiento**					3.450.150			-			2.622.393			2.346.555			2.457.796
	a- **azulejos blanco**																	
	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	14,70	99.000	1.455.300			-		75.248	1.106.146		67.333	989.795		70.525	1.036.718	
	a2- lavadero H= 0,60	M2	0,80	99.000	79.200			-		75.248	60.198		67.333	53.866		70.525	56.420	
	a3- cocina H= 1,50	M2	19,35	99.000	1.915.650			-		75.248	1.456.049		67.333	1.302.694		70.525	1.364.659	

Alcira Molas Colarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

OSCAR G. [illegible] M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 01/11 "Construcción de UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Y VIVIENDA DE MEDICO EN BAHIA NEGRA" - Programa de Apoyo a la Implementación de Nuevas Politicas Publicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Implementación de la Politica Nacional de Salud para Pueblos Indigenas- AECID FASE I

ITEM Nº 2: VIVIENDA PARA MEDICOS

				EMPRESA 1: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 2: DMV S.A. Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 3: MGA CONSULTORA Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 4: PATIÑO CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla			EMPRESA 5: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. Presupuesto Nº: Planilla		
No	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total	P.Unit.	S.Total	Total
13	**Mesadas**					936.000			-			1.613.300			891.800			253.500
a-	Pileta 1,20x0,60 de granito reconstituido con canill 1/2", sopapa p/granito y bases p/ pileta	ML	1,30	720.000	936.000			-		1.241.000	1.613.300		686.000	891.800		195.000	253.500	
14	**Muebles**					2.866.500			-			5.646.550			3.121.300			5.310.305
a-	Mueble de cocina inferior revest.formica con pileta de acero inoxidable con griferia pico movil	ML	4,55	630.000	2.866.500			-		1.241.000	5.646.550		686.000	3.121.300		1.167.100	5.310.305	
15	**Cielorraso**					3.216.600			-			15.654.120			13.791.173			19.746.350
a-	De fibra mineral,antiflama y termoacustico,	m2	89,35	36.000	3.216.600			-		175.200	15.654.120		154.350	13.791.173		221.000	19.746.350	
16	**Aberturas de madera**					6.678.000			-			4.599.000			2.133.032			7.879.550
a	P. Placa 0,8x2,1(completo con cerraduras)	un	5,00	990.000	4.950.000			-		657.000	3.285.000		308.700	1.543.500		1.125.650	5.628.250	
b-	P. Placa 0,75x2,1(completo con cerraduras)	un	2,00	864.000	1.728.000			-		657.000	1.314.000		294.766	589.532		1.125.650	2.251.300	
17	**Aberturas chapas doblada**					3.414.000			-			4.270.500			4.357.304			7.952.630
a-	Ventanatipo balancin 1,75x1,10mts	UN	7,00	462.000	3.234.000			-		562.100	3.934.700		594.248	4.159.736		1.084.590	7.592.130	
b-	Ventanatipo balancin 0,80x0,80mts	UN	1,00	180.000	180.000			-		335.800	335.800		197.568	197.568		360.500	360.500	
18	**Vidrios**					2.295.000			-			1.861.500			2.469.600			2.730.000
b-	Ingles blanco	M2	15,00	153.000	2.295.000			-		124.100	1.861.500		164.640	2.469.600		182.000	2.730.000	
19	**Instalación agua corriente**					9.558.000			-			7.435.050			26.789.387			7.695.350
a-	Cañería PVC 1"	ML	15,00	28.800	432.000			-		21.900	328.500		28.361	425.415		23.400	351.000	
b-	Cañería PVC 3/4"	ML	25,00	21.600	540.000			-		14.600	365.000		12.162	304.050		15.600	390.000	
c-	Cañería PVC 1/2" liso	ML	15,00	16.200	243.000			-		12.410	186.150		8.546	128.190		12.350	185.250	
f-	Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	81.000	81.000			-		175.200	175.200		42.563	42.563		78.000	78.000	
g-	Llaves de paso 1/2"	UN	3,00	54.000	162.000			-		175.200	525.600		54.723	164.169		63.700	191.100	
g-	Tanque elevado capaciadad 1000lts s/estructura metalica con base de Hormigon	UN	1,00	8.100.000	8.100.000			-		5.854.600	5.854.600		25.725.000	25.725.000		6.500.000	6.500.000	
20	**Desagüe cloacal**					8.661.600			-			7.012.380			6.177.769			7.920.390
a	Cañeria PVC 50	ML	10,00	27.900	279.000			-		21.900	219.000		10.911	109.110		23.790	237.900	
b	Cañeria PVC 75	ML	8,00	37.800	302.400			-		24.820	198.560		16.366	130.928		27.300	218.400	
c	Cañeria PVC 100 Blanco interno y externo	ML	46,00	47.700	2.194.200			-		32.120	1.477.520		16.197	745.062		37.700	1.734.200	
d	Rejilla de piso sifonada	UN	1,00	180.000	180.000			-		94.900	94.900		20.917	20.917		104.000	104.000	
e	Cámara inspección 040x040	UN	2,00	324.000	648.000			-		219.000	438.000		332.813	665.626		326.825	653.650	
f	Cámara inspección 050x050	UN	1,00	360.000	360.000			-		248.200	248.200		520.021	520.021		343.160	343.160	
g	Desengrasador	UN	1,00	378.000	378.000			-		248.200	248.200		81.985	81.985		169.000	169.000	
h	Cámara séptica	UN	1,00	1.620.000	1.620.000			-		1.752.000	1.752.000		1.160.120	1.160.120		2.100.800	2.100.800	
i	Pozo absorbente	UN	1,00	2.700.000	2.700.000			-		2.336.000	2.336.000		2.744.000	2.744.000		2.359.280	2.359.280	
21	**Artefactos Sanitarios**					1.116.000			-			1.189.900			486.265			1.172.600
a-	Inodoro blanco	UN	1,00	540.000	540.000			-		467.200	467.200		202.276	202.276		592.800	592.800	
b-	Lavatorio mediano con pedestal	UN	1,00	396.000	396.000			-		467.200	467.200		112.489	112.489		403.000	403.000	
c-	Accesorios de losa																	
	Jabonera	UN	2,00	36.000	72.000			-		51.100	102.200		34.300	68.600		32.500	65.000	
	Tohallero	UN	1,00	36.000	36.000			-		51.100	51.100		34.300	34.300		45.500	45.500	
	Percha	UN	1,00	36.000	36.000			-		51.100	51.100		34.300	34.300		14.300	14.300	

Dr. Nicolás Cuenca - Director
Dirección de Atención a la Familia
Dirección General

Arturo Mola Solarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

OSCAR C. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 01/11 "Construcción de UNIDAD DE SALUD FAMILIAR Y VIVIENDA DE MEDICO EN BAHIA NEGRA" - Programa de Apoyo a la Implementación de Nuevas Políticas Publicas de Calidad de Vida y Salud con Equidad y la Implementación de la Política Nacional de Salud para Pueblos Indígenas- AECID FASE I

ITEM Nº 2: VIVIENDA PARA MEDICOS

No	Rubros	Uni	Cant.	EMPRESA 1: ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 2: DMV S.A. Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 3: MGA CONSULTORA Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 4: PATIÑO CONSTRUCCIONES Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total	EMPRESA 5: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. Presupuesto Nº: Planilla P.Unit.	S.Total	Total
	Porta Rollo	UN	1,00	36.000	36.000			-		51.100	51.100		34.300	34.300		52.000	52.000	
22	**Desagüe Pluvial**					8.906.400			-			7.908.820			7.088.843			9.700.340
	a- Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ML	65,80	72.000	4.737.600			-		65.700	4.323.060		68.600	4.513.880		78.000	5.132.400	
	a- Bajada externa Des 033 chapa No 26	ML	12,00	72.000	864.000			-		65.700	788.400		68.600	823.200		78.000	936.000	
	c- Rejilla pluvial 030x030	UN	4,00	234.000	936.000			-		219.000	876.000		171.500	686.000		287.820	1.151.280	
	f- Cañería PVC 100 marrón	UN	65,80	36.000	2.368.800			-		29.200	1.921.360		16.197	1.065.763		37.700	2.480.660	
23	**Instalación Eléctrica**					33.579.000			-			28.929.900			22.243.550			25.308.548
	a- Bocas de luces	BC	17	99.000	1.683.000			-		73.000	1.241.000		68.600	1.166.200		91.000	1.547.000	
	b- Bocas de tomas monofásico	BC	12	99.000	1.188.000			-		73.000	876.000		68.600	823.200		91.000	1.092.000	
	c- Bocas de ventilador de techo	BC	5	270.000	1.350.000			-		73.000	365.000		68.600	343.000		91.000	455.000	
	d- Línea para aire acondicionado	UN	3	270.000	810.000			-		219.000	657.000		205.800	617.400		286.000	858.000	
	e Línea para ducha	UN	1	270.000	270.000			-		219.000	219.000		205.800	205.800		182.000	182.000	
	f Teléfono	UN	1	144.000	144.000			-		94.900	94.900		137.200	137.200		182.000	182.000	
	g Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	6	216.000	1.296.000			-		124.100	744.600		68.600	411.600		91.000	546.000	
	h Art. Fluor.2x40w	UN	11	288.000	3.168.000			-		175.200	1.927.200		68.600	754.600		156.000	1.716.000	
	i Ventilador de techo	UN	5	450.000	2.250.000			-		467.200	2.336.000		343.000	1.715.000		468.000	2.340.000	
	o Aire Acondicionado 18000 BTU frío calor	UN	3	5.400.000	16.200.000			-		3.650.000	10.950.000		4.287.500	12.862.500		3.315.000	9.945.000	
	p Ducha eléctrica	UN	1	270.000	270.000			-		175.200	175.200		205.800	205.800		182.000	182.000	
	q Tablero general trifásico	UN	1	2.160.000	2.160.000			-		1.752.000	1.752.000		1.029.000	1.029.000		1.677.000	1.677.000	
	r Pilastra p/medidor,registro completo	UN	1	1.890.000	1.890.000			-		3.650.000	3.650.000		1.286.250	1.286.250		1.986.610	1.986.610	
	rr Acometida trif. (servicio-entrada-medidor)	UN	1	900.000	900.000			-		3.942.000	3.942.000		686.000	686.000		2.599.938	2.599.938	
24	**Pinturas**					11.787.570			-			15.147.810			19.423.567			13.299.884
	a- Pared Latex al aguaexterior	M2	165	19.800	3.267.000			-		21.374	3.526.710		26.190	4.321.350		22.100	3.646.500	
	b- Pared Latex al agua interior	M2	373,5	13.500	5.042.250			-		21.374	7.983.189		31.400	11.727.900		18.200	6.797.700	
	c- Pintura sintetica p/ puertas	M2	23,52	27.000	635.040			-		24.820	583.766		18.896	444.434		23.400	550.368	
	d- Abertura metálica sintético	M2	28,24	27.000	762.480			-		24.820	700.917		30.649	865.528		23.400	660.816	
	e- Canaleta y bajada sintético previo antioxido	ML	77,80	18.000	1.400.400			-		16.060	1.249.468		18.618	1.448.480		10.400	809.120	
	f Pilares	ML	37,80	18.000	680.400			-		29.200	1.103.760		16.293	615.875		22.100	835.380	
25	**VARIOS**					2.429.730			-			394.156			2.314.993			350.961
	a Limpieza periódica y final de obra	M2	269,97	9.000	2.429.730			-		1.460	394.156		8.575	2.314.993		1.300	350.961	
					TOTAL	349.568.313		TOTAL	190.093.810		TOTAL	311.803.258		TOTAL	313.229.725		TOTAL	371.378.000

Obs: Se descalifica x no presentar Oferta Item 8-E

Dr. Nicolás Cancha - Director
Dirección de Atención a la Familia
Dirección General - A.P.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTACIONES
DGRR - II
Asunción - Paraguay

Alcira Molas Colarte
Jefa S.U.O.C.
DAPI / DGRRII

OSCAR G. ARZA M.
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.