MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 27/2016 "REPARACIÓN DE 2 (DOS) BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.295 "VIRGEN DEL ROSARIO" (ÁREA 6)"

OBRA: REPARACIÓN DE BAÑO SEXADO (Nº 1), EN LA "ESCUELA BÁSICA Nº 1.295 "VIRGEN DEL ROSARIO"

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	GIAR Y VIER Constructora de Edilberto López Benitez, con RUC Nº 2936648-8						JAM Construcciones de Alicia Edith Medina Rodas, con RUC Nº 3512939-5						MBK Herreria y Construcciones, de Miguel Angel Cabrera, con RUC Nº 1017086-3					
			Marca	Proced	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de Obras	N/A	N/A	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.492.500	1.492.500
2	72131601-011	Lavatorio con pedestal	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	GL	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	GL	1,00	525.000	525.000
3	72131601-011	wc alta completo	N/A	N/A	UN	2,00	500.000	1.000.000	N/A	N/A	UN	2,00	475.000	950.000	N/A	N/A	UN	2,00	525.000	1.050.000
4	72131601-009	Remoción y reposición de pisos y azulejos	N/A	N/A	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.575.000	1.575.000
5	72131601-011	Mingitorio	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	GL	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	GL	1,00	525.000	525.000
6	72131601-010	Puerta tablero 0,70x2,10	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.187.500	1.187.500	N/A	N/A	UN	1,00	1.312.500	1.312.500
7	72131601-010	Puerta bóxer enchapado en formica	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
8	72131601-011	Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo)	N/A	N/A	UN	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	UN	1,00	1.942.500	1.942.500
9	72131601-001	Instalación eléctrica general (cablera y artefactos instalados)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
10	72131601-012	Pintura a dos manos con endeudo y sellador	N/A	N/A	GL	1,00	800.000	800.000	N/A	N/A	GL	1,00	760.000	760.000	N/A	N/A	GL	1,00	840.000	840.000
11	72131601-011	Lavatorio con pedestal	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	GL	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	GL	1,00	525.000	525.000
12	72131601-011	Bc alta completo	N/A	N/A	UN	3,00	500.000	1.500.000	N/A	N/A	UN	3,00	475.000	1.425.000	N/A	N/A	UN	3,00	525.000	1.575.000
13	72131601-009	Remoción y reposición de pisos y azulejos	N/A	N/A	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.575.000	1.575.000
14	72131601-010	Puerta tablero 0,70x2,10	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	UN	1,00	187.500	187.500	N/A	N/A	UN	1,00	1.312.500	1.312.500
15	72131601-010	Puerta bóxer enchapado en formica	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
16	72131601-011	Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
17	72131601-001	Instalación eléctrica general (cablería y artefactos instalados)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
18	72131601-012	Pintura a dos manos con endeudo y sellador	N/A	N/A	GL	1,00	900.000	900.000	N/A	N/A	GL	1,00	950.000	950.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.050.000	1.050.000
19	72131601-011	Lavatorio con pedestal	N/A	N/A	UN	1,00	250.000	250.000	N/A	N/A	UN	1,00	237.500	237.500	N/A	N/A	UN	1,00	262.500	262.500
20	72131601-011	wc alta completo	N/A	N/A	UN	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	UN	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	UN	1,00	525.000	525.000
21	72131601-009	Remoción y reposición de pisos y azulejos	N/A	N/A	GL	1,00	1200000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.187.500	1.187.500	N/A	N/A	GL	1,00	1312500	1.312.500
22	72131601-010	Puerta tablero 0,70x2,10	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.187.500	1.187.500	N/A	N/A	UN	1,00	1.312.500	1.312.500
23	72131601-011	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x1,50	N/A	N/A	UN	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
24	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	N/A	N/A	UN	1,00	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.625.000	2.625.000
25	72131601-008	Imprevisto (fisuras-revoque)	N/A	N/A	GL	1,00	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.625.000	2.625.000
26	72131601-013	Limpieza Final	N/A	N/A	UN	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.900.000	2.900.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
TOTAL								33.750.000						34.342.500						37.875.000

OBRA: REPARACION DE BANO SEXADO (Nº 2), EN LA "ESCUELA BASICA Nº 1.295 "VIRGEN DEL ROSARIO"

1	72131601-011	Lavatorio con pedestal	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	GL	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	GL	1,00	525.000	525.000
2	72131601-011	wc alta completo	N/A	N/A	UN	2,00	500.000	1.000.000	N/A	N/A	UN	2,00	475.000	950.000	N/A	N/A	UN	2,00	525.000	1.050.000
3	72131601-009	Remoción y reposición de pisos y azulejos	N/A	N/A	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.575.000	1.575.000
4	72131601-011	Mingitorio	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	GL	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	GL	1,00	525.000	525.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

5	72131601-010	Puerta tablero 0,70x2,10	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.235.000	1.235.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.365.000	1.365.000
6	72131601-010	Puerta bóxer enchapado en formica	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
7	72131601-011	Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo)	N/A	N/A	UN	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	UN	1,00	1.942.500	1.942.500
8	72131601-001	Instalación eléctrica general (cablera y artefactos instalados)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
9	72131601-012	Pintura a dos manos con endeudo y sellador	N/A	N/A	GL	1,00	800.000	800.000	N/A	N/A	GL	1,00	760.000	760.000	N/A	N/A	GL	1,00	840.000	840.000
10	72131601-011	Lavatorio con pedestal	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	GL	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	GL	1,00	525.000	525.000
11	72131601-011	bc alta completo	N/A	N/A	UN	3,00	500.000	1.500.000	N/A	N/A	UN	3,00	475.000	1.425.000	N/A	N/A	UN	3,00	525.000	1.575.000
12	72131601-009	Remoción y reposición de pisos y azulejos	N/A	N/A	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.575.000	1.575.000
13	72131601-010	Puerta tablero 0,70x2,10	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.235.000	1.235.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.365.000	1.365.000
14	72131601-010	Puerta bóxer enchapado en formica	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
15	72131601-011	Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.805.000	1.805.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.995.000	1.995.000
16	72131601-001	Instalación eléctrica general (cabrería y artefactos instalados)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.757.500	1.757.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.942.500	1.942.500
17	72131601-012	Pintura a dos manos con enduido y sellador	N/A	N/A	GL	1,00	900.000	900.000	N/A	N/A	GL	1,00	950.000	950.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.050.000	1.050.000
18	72131601-011	Lavatorio con pedestal	N/A	N/A	UN	1,00	250.000	250.000	N/A	N/A	UN	1,00	237.500	237.500	N/A	N/A	UN	1,00	262.500	262.500
19	72131601-011	wc alta completo	N/A	N/A	UN	1,00	500.000	500.000	N/A	N/A	UN	1,00	475.000	475.000	N/A	N/A	UN	1,00	525.000	525.000
20	72131601-009	Remoción y reposición de pisos y azulejos	N/A	N/A	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.187.500	1.187.500	N/A	N/A	GL	1,00	1.312.500	1.312.500
21	72131601-010	Puerta tablero 0,70x2,10	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.235.000	1.235.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.365.000	1.365.000
22	72131601-011	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x1,50	N/A	N/A	UN	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
23	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	N/A	N/A	UN	1,00	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.625.000	2.625.000
24	72131601-008	Imprevisto (fisuras-revoque)	N/A	N/A	GL	1,00	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.375.000	2.375.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.625.000	2.625.000
25	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	UN	1,00	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	UN	1,00	2.100.000	2.100.000
TOTAL								**32.450.000**						**33.107.500**						**36.592.500**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

.....
Abog. Santiago A. Aguayo González
Responsable de la UOC