DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 01/2014 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS"

		METALURGICA MICO														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 1															
1	Marcación, Nivelación y Replanteo	600,000	1	s/m	-	600,000										
2	Excavación (cota de fundación 1,20 como minimo del nivel del terreno natural)	25,550	16.8	s/m	-	429,240										
3	Viga de Encadenado inferior de 20*30	165,000	4.08	s/m	-	673,200										
4	Carga de hormigon Armado para zapata	42,750	90	s/m	-	3,847,500										
5	Cubierta Metálica (Montaje Columna, Vigas, Correa, Cerramiento de techo con Chapa acanalada de zin Nº26)	142,500	240	s/m	-	34,200,000										
6	Canaletas de chapa Nº 26 desarrollo 50cm	41,500	48	s/m	-	1,992,000										
7	Bocas de desague en canaleta	37,500	14	s/m	-	525,000										
8	Bajadas de PVC de 100mm	38,000	84	s/m	-	3,192,000										
9	Limpieza general de la Obra	660,000	1	s/m	-	660,000										
	SUB TOTAL					46,118,940										
	LOTE Nº 2															
1	Marcación, Nivelación y Replanteo	600,000	1	s/m	-	600,000										
2	Excavación (cota de fundación 1,20 como minimo del nivel del terreno natural)	25,550	16.8	s/m	-	429,240										
3	Viga de Encadenado inferior de 20*30	165,000	4.08	s/m	-	673,200										
4	Carga de hormigon Armado para zapata	42,750	90	s/m	-	3,847,500										
5	Cubierta Metálica (Montaje Columna, Vigas, Correa, Cerramiento de techo con Chapa acanalada de zin Nº26)	142,500	240	s/m	-	34,200,000										
6	Canaletas de chapa Nº 26 desarrollo 50cm	41,500	48	s/m	-	1,992,000										
7	Bocas de desague en canaleta	37,500	14	s/m	-	525,000										
8	Bajadas de PVC de 100mm	38,000	84	s/m	-	3,192,000										
9	Limpieza general de la Obra	660,000	1	s/m	-	660,000										
	SUB TOTAL					46,118,940										
	LOTE Nº 3															
1	Marcación, Nivelación y Replanteo	600,000	1	s/m	-	600,000										
2	Excavación (cota de fundación 1,20 como	25,550	16.8	s/m	-	429,240										
3	Viga de Encadenado inferior de 20*30	165,000	4.08	s/m	-	673,200										
4	Carga de hormigon Armado para zapata	42,750	90	s/m	-	3,847,500										
5	Cubierta Metálica (Montaje Columna, Vigas,	142,500	240	s/m	-	34,200,000										
6	Canaletas de chapa Nº 26 desarrollo 50cm	41,500	48	s/m	-	1,992,000										
7	Bocas de desague en canaleta	37,500	14	s/m	-	525,000										
8	Bajadas de PVC de 100mm	38,000	84	s/m	-	3,192,000										
9	Limpieza general de la Obra	660,000	1	s/m	-	660,000										
	SUB TOTAL				-	46,118,940										
	TOTAL				-	138,356,820										

HUGO BENEGAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS