ANEXO I ANALISI DE PRECIO LPN SBE N° 29/2022 "SERVICIO DE CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS PLURIANUAL 2022-2023 - ID 417567.

LOTE N° 01 SERVICIO DE CATETERISMO - CINECORONARIOGRAFIA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 900.000.000 Máximo: 1.800.000.000.

			ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL 7° DIA			SANATORIO BRITÁNICO S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %
1	CATETERISMO - CORONARIOGRAFIA. Procedimiento	3.331.000	2.864.660	-466.340	-14	3.497.548	166.548	5
2	CATETERISMO - CORONARIOGRAFIA. 1º Ayudante	682.000	586.520	-95.480	-14	716.100	34.100	5
3	CATETERISMO - CORONARIOGRAFIA. Anestesiologia	998.333	858.566	-139.767	-14	1.048.250	49.917	5
4	CATETERISMO - CORONARIOGRAFIA. Medicamentos y Materiales	6.667.000	5.733.620	-933.380	-14	7.000.350	333.350	5
5	CATETERISMO - CORONARIOGRAFIA. Unidad de cuidados intensivos	4.088.333	3.515.966	-572.367	-14	4.292.750	204.417	5
6	CATETERISMO + ANGIOPLASTIA CORONARIA SIMPLE SIN COLOCACION DE STENT. Procedimiento	7.227.333	6.215.506	-1.011.827	-14	7.588.700	361.367	5
7	CATETERISMO + ANGIOPLASTIA CORONARIA SIMPLE SIN COLOCACION DE STENT. 1º Ayudante	1.339.000	1.151.540	-187.460	-14	1.405.950	66.950	5
8	CATETERISMO + ANGIOPLASTIA CORONARIA SIMPLE SIN COLOCACION DE STENT. Anestesiologia	2.171.833	1.867.776	-304.057	-14	2.280.425	108.592	5
9	CATETERISMO + ANGIOPLASTIA CORONARIA SIMPLE SIN COLOCACION DE STENT. Medicamentos y Materiales	15.331.250	13.184.875	-2.146.375	-14	16.097.813	766.563	5
10	CATETERISMO + ANGIOPLASTIA CORONARIA SIMPLE SIN COLOCACION DE STENT. Unidad de cuidados intensivos	3.751.250	3.226.075	-525.175	-14	3.938.813	187.563	5
11	ANGIOPLASTIA CON COLOCACION DE 1º(UN) STENT. Procedimiento	6.503.063	5.592.634	-910.429	-14	6.828.216	325.153	5
12	ANGIOPLASTIA CON COLOCACION DE 1º(UN) STENT. 1º Ayudante	1.346.639	1.158.110	-188.529	-14	1.413.971	67.332	5
13	ANGIOPLASTIA CON COLOCACION DE 1º(UN) STENT. Anestesiologia	2.079.768	1.788.600	-291.168	-14	2.183.756	103.988	5
14	ANGIOPLASTIA CON COLOCACION DE 1º(UN) STENT. Medicamentos y Materiales	31.280.724	26.901.423	-4.379.301	-14	32.844.760	1.564.036	5
15	ANGIOPLASTIA CON COLOCACION DE 1º(UN) STENT. Unidad de cuidados intensivos	3.771.807	3.243.754	-528.053	-14	3.960.397	188.590	5
16	ANGIOPLASTIA COMPLEJA 2 O MAS STENT. Procedimiento	9.377.617	8.064.751	-1.312.866	-14	9.846.498	468.881	5
17	ANGIOPLASTIA COMPLEJA 2 O MAS STENT. 1º Ayudante	1.935.400	1.664.444	-270.956	-14	2.032.170	96.770	5
18	ANGIOPLASTIA COMPLEJA 2 O MAS STENT. Anestesiologia	2.940.017	2.528.415	-411.602	-14	3.087.018	147.001	5
19	ANGIOPLASTIA COMPLEJA 2 O MAS STENT. Medicamentos y Materiales	45.510.067	39.477.856	-6.032.211	-13	47.785.570	2.275.503	5
20	ANGIOPLASTIA COMPLEJA 2 O MAS STENT. Unidad de cuidados intensivos	3.661.900	3.149.234	-512.666	-14	3.844.995	183.095	5
21	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (UNILATERAL). Procedimiento	3.079.667	2.648.514	-431.153	-14	3.233.650	153.983	5
22	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (UNILATERAL). 1º Ayudante	676.000	581.360	-94.640	-14	709.800	33.800	5
23	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (UNILATERAL). Anestesiologia	977.167	840.364	-136.803	-14	1.026.025	48.858	5
24	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (UNILATERAL). Medicamentos y Materiales	4.247.833	3.653.136	-594.697	-14	4.460.225	212.392	5
25	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (UNILATERAL). Unidad de cuidados intensivos	3.660.667	3.148.174	-512.493	-14	3.843.700	183.033	5
26	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (BILATERAL). Procedimiento	3.871.167	3.329.204	-541.963	-14	4.064.725	193.558	5

27	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (BILATERAL). 1º Ayudante	905.100	778.386	-126.714	-14	950.355	45.255	5
28	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (BILATERAL). Anestesiologia	1.091.567	938.748	-152.819	-14	1.146.145	54.578	5
29	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (BILATERAL). Medicamentos y Materiales	5.646.300	4.855.818	-790.482	-14	5.928.615	282.315	5
30	ARTERIOGRAFIA DE ARTERIAS DE MIEMBRO (BILATERAL). Unidad de cuidados intensivos	3.688.200	3.171.852	-516.348	-14	3.872.610	184.410	5
31	ARTERIOGRAFIA DE 4 TRONCOS. Procedimiento	4.412.600	3.794.836	-617.764	-14	4.633.230	220.630	5
32	ARTERIOGRAFIA DE 4 TRONCOS. 1º Ayudante	1.253.373	1.077.900	-175.473	-14	1.316.042	62.669	5
33	ARTERIOGRAFIA DE 4 TRONCOS. Anestesiologia	1.527.814	1.313.920	-213.894	-14	1.604.205	76.391	5
34	ARTERIOGRAFIA DE 4 TRONCOS. Medicamentos y Materiales	4.027.450	3.463.607	-563.843	-14	4.228.823	201.373	5
35	ARTERIOGRAFIA DE 4 TRONCOS. Unidad de cuidados intensivos Cardiovasculares o Coronarios	4.220.763	3.629.856	-590.907	-14	4.431.800	211.037	5

LOTE N° 02 ECOCARDIOGRAMA , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000.

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %
1	ECOTRANSESOFAGIA. Procedimiento	1.408.150	1.126.520	-281.630	-20	1.408.016	-134	0
2	ECOTRANSESOFAGIA. Anestesiologia	994.900	795.920	-198.980	-20	995.000	100	0
3	ECOTRANSESOFAGIA. Medicamentos y Materiales	933.283	746.626	-186.657	-20	933.283	0	0
4	ECO-STRESS CON EJERCICIO. Procedimiento	431.467	345.174	-86.293	-20	431.467	0	0
5	ECO-STRESS CON DOBUTAMINA. Procedimiento	429.517	343.613	-85.904	-20	429.517	0	0
6	ECO-STRESS CON DOBUTAMINA. Medicamentos y Materiales	429.817	343.854	-85.963	-20	429.817	0	0

LOTE N° 03 ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000.

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %
1	ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO. Procedimiento	28.344.667	0			31.179.134	2.834.467	10
2	ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO. 1º Ayudante	5.673.500	0			6.240.850	567.350	10
3	ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO. Anestesiologia	3.506.133	0			3.856.746	350.613	10
4	ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO. Medicamentos y Materiales	18.896.233	0			20.785.856	1.889.623	10
5	ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO. Unidad de cuidados intensivos	3.934.467	0			4.327.914	393.447	10

LOTE N° 04 MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL (MAPA), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000.

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %
1	MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Procedimiento	380.167	280.125	-100.042	-26	380.000	-167	0

LOTE N° 05 MARCAPASOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 90.000.000 Máximo: 180.000.000.

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %	Precio unitario (IVA inc.)	Diferencia (PO-PR)	Variacion %
1	Implantación de Marcapasos Unicameral. Procedimiento	5.300.000	3.763.000	-1.537.000	-29	5.157.498	-142.502	-3
2	Implantación de Marcapasos Unicameral. 1° Ayudante	1.250.000	887.500	-362.500	-29	1.216.400	-33.600	-3
3	Implantación de Marcapasos Unicameral. Anestesiologia	2.450.000	1.739.500	-710.500	-29	2.384.144	-65.856	-3

4	Implantación de Marcapasos Unicameral. Medicamentos y Materiales	21.636.500	15.361.915	-6.274.585	-29	21.054.911	-581.589	-3
5	Implantación de Marcapasos Unicameral. Unidad de cuidados intensivos	3.500.000	2.485.000	-1.015.000	-29	3.405.920	-94.080	-3
6	Implantación de Marcapasos Bicameral. Procedimiento	8.000.000	5.680.000	-2.320.000	-29	7.784.922	-215.078	-3
7	Implantación de Marcapasos Bicameral. 1° Ayudante	1.896.500	1.346.515	-549.985	-29	1.845.522	-50.978	-3
8	Implantación de Marcapasos Bicameral. Anestesiología	3.500.000	2.485.000	-1.015.000	-29	3.405.920	-94.080	-3
9	Implantación de Marcapasos Bicameral. Medicamentos y Materiales	32.204.500	22.865.195	-9.339.305	-29	31.338.843	-865.657	-3
10	Implantación de Marcapasos Bicameral. Unidad de cuidados intensivos	3.500.000	2.485.000	-1.015.000	-29	3.405.920	-94.080	-3

CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS
Oficial Inspector INTD.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

MARCIAL TORRES RUIZ DÍAS
Comisario Principal MCP.
Tesorero de la Actividad 07

LORENZO RAMÓN SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Director Interino Dirección de Logística y Abastecimiento