MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 1

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	REPARACIONES VARIAS, HASTA 3 AULAS EXISTENTES, SEGÚN MICROPLANIFICACIÓN, SEGÚN PLANILLA 136,35 m2 DE TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7087 EL BUEN SEMBRADOR UBICADA EN LA COMPAÑIA 9 ROJAS CAÑADA	Unidad Medida Global	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
1.1	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	123,8	2.500	309.500	123,8	4.508	558.090	123,8	4.000	495.200	123,8	5.353	662.701	123,8	5.000	619.000
1.2	Colocación de Cartel	Metros cuadrados	1	625.000	625.000	1	545.400	545.400	1	600.000	600.000	1	647.663	647.663	1	680.000	680.000
1.3	Desmonte de aires acondicionados existentes	Unidad	3	125.000	375.000	3	201.960	605.880	3	180.000	540.000	3	239.828	719.484	3	250.000	750.000
1.4	Desmonte de techo de tejas españolas con recuperación de materiales	Metros cuadrados	136,35	25.000	3.408.750	136,35	27.968	3.813.437	136,35	25.000	3.408.750	136,35	33.212	4.528.456	136,35	34.000	4.635.900
1.5	Desmonte de aberturas tipo puertas	Unidad	3	62.500	187.500	3	23.040	69.120	3	25.000	75.000	3	27.360	82.080	3	28.000	84.000
1.6	Desmonte de aberturas tipo balancin	Unidad	7	62.500	437.500	7	22.320	156.240	7	25.000	175.000	7	26.505	185.535	7	27.500	192.500
1.7	Demolición de mamposterias existentes con retiro de escombros	Metros cuadrados	396	18.750	7.425.000	396	21.368	8.461.728	396	24.000	9.504.000	396	25.375	10.048.500	396	26.500	10.494.000
1.8	Demolición de pilares de ladrillo comun	Unidad	6	125.000	750.000	6	109.920	659.520	6	110.000	660.000	6	130.530	783.180	6	135.000	810.000
1.9	Demolición de piso existente con retiro de escombros	Metros cuadrados	123,8	12.500	1.547.500	123,8	18.840	2.332.392	123,8	20.000	2.476.000	123,8	22.373	2.769.777	123,8	23.000	2.847.400
1.10	Nivelación de terreno y relleno de pozo ciego	Metros cúbicos	49,52	68.750	3.404.500	49,52	50.084	2.480.160	49,52	55.000	2.723.600	49,52	59.475	2.945.202	49,52	62.000	3.070.240
1.11	Excavaciones para zapatas de H°A°	Metros cúbicos	7,68	37.500	288.000	7,68	65.904	506.143	7,68	58.000	445.440	7,68	78.261	601.044	7,68	82.000	629.760
1.12	Excavaciones para encadenado de H°A°	Metros cúbicos	3,11	37.500	116.625	3,11	65.904	204.961	3,11	58.000	180.380	3,11	78.261	243.392	3,11	82.000	255.020
1.13	Armado y cargado de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	4,8	1.687.500	8.100.000	4,8	2.344.640	11.254.272	4,8	2.200.000	10.560.000	4,8	2.784.260	13.364.448	4,8	2.900.000	13.920.000
1.14	Armado y cargado de vigas de fundacion 15x30	Metros cúbicos	3,11	1.937.500	6.025.625	3,11	2.255.640	7.015.040	3,11	2.200.000	6.842.000	3,11	2.678.573	8.330.362	3,11	2.800.000	8.708.000
1.15	Armado y cargado de pilares de H°A° 15x30	Metros cúbicos	1,84	2.187.500	4.025.000	1,84	2.275.640	4.187.178	1,84	2.300.000	4.232.000	1,84	2.702.323	4.972.274	1,84	2.800.000	5.152.000
1.16	Mamposteria de nivelacion	Metro lineal	48	137.500	6.600.000	48	26.464	1.270.272	48	32.000	1.536.000	48	31.426	1.508.448	48	33.000	1.584.000
1.17	Aislación horizontal mamposteria (0.15)	Metro lineal	48	15.000	720.000	48	22.518	[illegible]	48	26.000	1.248.000	48	26.740	1.283.520	48	28.000	1.344.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL
Ciudad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 1

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A		
ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.18	Elevacion de mamposteria (0,15) ladrillo comun visto	Metros cuadrados	399	81.250	32.418.750	399	100.568	40.126.632	399	100.000	39.900.000	399	119.425	47.650.575	399	125.000	49.875.000
1.19	Elevacion de mamposteria (0,15) ladrillo visto alrededor de pilares	Metros cúbicos	13,6	106.250	1.445.000	13,6	100.568	1.367.725	13,6	100.000	1.360.000	13,6	119.425	1.624.180	13,6	125.000	1.700.000
1.20	Envarillado de mamposterias	Metro lineal	44	17.500	770.000	44	19.576	861.344	44	22.000	968.000	44	23.247	1.022.868	44	24.000	1.056.000
1.21	Mocheteado de pilares de H°A°	Metro lineal	40,8	31.250	1.275.000	40,8	25.664	1.047.091	40,8	30.000	1.224.000	40,8	30.476	1.243.421	40,8	32.000	1.305.600
1.22	Mocheteado de aberturas perimetrales	Metro lineal	119,6	31.250	3.737.500	119,6	25.664	3.069.414	119,6	30.000	3.588.000	119,6	30.476	3.644.930	119,6	32.000	3.827.200
1.23	Revoque de mamposterias interiores	Metros cuadrados	240	30.000	7.200.000	240	40.840	9.801.600	240	38.000	9.120.000	240	48.498	11.639.520	240	51.000	12.240.000
1.24	Revoque de mamposterias exteriores, parte posterior a aulas nuevas	Metros cuadrados	72	32.500	2.340.000	72	40.840	2.940.480	72	38.000	2.736.000	72	48.498	3.491.856	72	51.000	3.672.000
1.25	Revoque de viga de fundación de pilares de galeria	Metros cuadrados	8,5	32.500	276.250	8,5	40.840	347.140	8,5	38.000	323.000	8,5	48.498	412.233	8,5	51.000	433.500
1.26	Contrapiso de cascotes compactados	Metros cuadrados	124	25.000	3.100.000	124	36.996	4.587.504	124	36.000	4.464.000	124	43.933	5.447.692	124	46.000	5.704.000
1.27	Carpeta para colocacion de pisos	Metros cuadrados	124	20.000	2.480.000	124	22.618	2.804.632	124	28.000	3.472.000	124	26.858	3.330.392	124	28.000	3.472.000
1.28	Colocación de piso cerámico interiores y exteriores	Metros cuadrados	124	77.500	9.610.000	124	85.080	10.549.920	124	88.000	10.912.000	124	101.033	12.528.092	124	106.350	13.187.400
1.29	Colocacion de zocalo cerámico en interiores y exteriores	Metro lineal	82,3	22.500	1.851.750	82,3	21.000	1.728.300	82,3	24.000	1.975.200	82,3	24.938	2.052.397	82,3	26.000	2.139.800
1.30	Techo de tejas españolas sobre tirantes de H°A° y tejuelones cerámicos	Metros cuadrados	136,35	193.750	26.417.813	136,35	279.800	38.150.730	136,35	310.000	42.268.500	136,35	332.263	45.304.060	136,35	349.000	47.586.150
1.31	Colocación de vigas de H°A° en aulas y pasillos 0,20x0,40	Metros cúbicos	2,62	2.750.000	7.205.000	2,62	2.295.640	6.014.577	2,62	2.300.000	6.026.000	2,62	2.726.073	7.142.311	2,62	2.860.000	7.493.200
1.32	Canaletas embutidas	Metro lineal	4	87.500	350.000	4	110.944	443.776	4	110.000	440.000	4	131.746	526.984	4	138.000	552.000
1.33	Canaletas alero	Metro lineal	14,2	62.500	887.500	14,2	91.612	[illegible]	14,2	85.000	1.207.000	14,2	108.789	1.544.804	14,2	114.000	1.618.800
1.34	Bajadas	Metro lineal	5,6	62.500	350.000	5,6	[illegible]	563.427	5,6	88.000	492.800	5,6	119.477	669.071	5,6	125.000	700.000
1.35	Instalación Electrica en aulas, incluye iluminación tipo led	Unidad	22	312.500	6.875.000	22	[illegible]	[illegible]	22	95.000	2.090.000	22	99.370	2.186.140	22	104.000	2.288.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL
Ciudad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 1

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.36	Colocación de aires acondicionados	Unidad	3	4.687.500	14.062.500	3	265.080	795.240	3	300.000	900.000	3	314.783	944.349	3	331.000	993.000
1.37	Colocación de puertas metálicas de 1.00 mt de ancho	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	3	548.304	1.644.912	3	680.000	2.040.000	3	651.111	1.953.333	3	685.000	2.055.000
1.38	Colocación de balancines metálicos con vidrios incluidos de 2.00x1.00	Unidad	6	850.000	5.100.000	6	984.060	5.904.360	6	940.000	5.640.000	6	1.168.571	7.011.426	6	1.230.000	7.380.000
1.39	Pintura latex interiores sin enduido	Metros cuadrados	248,5	15.000	3.727.500	248,5	38.548	9.579.178	248,5	34.000	8.449.000	248,5	45.776	11.375.336	248,5	48.000	11.928.000
1.40	Pintura latex en mocheteado de aberturas	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500	11,9	39.749	473.013	11,9	34.000	404.600	11,9	47.202	561.704	11,9	49.500	589.050
1.41	Pintura con impacril en exteriores	Metros cuadrados	72	25.000	1.800.000	72	39.048	2.811.456	72	40.000	2.880.000	72	46.370	3.338.640	72	48.000	3.456.000
2	**REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5557 SAN SEBASTIÁN UBICADA EN LA COMPAÑIA 6TA POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY**	**Unidad Medida Global**	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
2.1	Desmonte de techo de teja española , tejuelón y maderamen con recuperación de materiales	Metros cuadrados	177	25.000	4.425.000	177	31.412	5.559.924	177	30.000	5.310.000	177	37.302	6.602.454	177	39.000	6.903.000
2.2	Demolición de piso con retiro de escombros	Metros cuadrados	148	12.500	1.850.000	148	25.528	3.778.144	148	26.000	3.848.000	148	30.315	4.486.620	148	32.000	4.736.000
2.3	Armado y carga de viga de H°A° (20x20)	Metros cubicos	0,58	2.750.000	1.595.000	0,58	2.295.640	1.331.471	0,58	2.300.000	1.334.000	0,58	2.726.073	1.581.122	0,58	2.800.000	1.624.000
2.4	Elevación de mamposteria (0,15) ladrillo común	Metros cuadrados	12,63	81.250	1.026.188	12,63	78.168	987.262	12,63	88.000	1.111.440	12,63	92.825	1.172.380	12,63	95.000	1.199.850
2.5	Envarillado de mamposteria Ø 6 mm	Metro lineal	8,65	17.500	151.375	8,65	17.976	155.492	8,65	22.000	190.300	8,65	21.347	184.652	8,65	22.000	190.300
2.6	Revoque interior/ exterior	Metros cuadrados	26	32.500	845.000	26	40.640	1.056.640	26	38.000	988.000	26	48.260	1.254.760	26	50.000	1.300.000
2.7	Carpeta para colocacion de pisos	Metros cuadrados	152	20.000	3.040.000	152	22.618	3.437.936	152	26.000	3.952.000	152	26.858	4.082.416	152	28.000	4.256.000
2.8	Colocación de piso Ceramico	Metros cuadrados	152	77.500	11.780.000	152	90.968	13.827.136	152	88.000	13.376.000	152	108.025	16.419.800	152	113.000	17.176.000
2.9	Colocación de zocalo ceramico	Metro lineal	100,1	22.500	2.252.250	100,1	[illegible]	[illegible]	100,1	24.000	2.402.400	100,1	23.244	2.326.724	100,1	24.000	2.402.400
2.10	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	21.768.851	21.768.851	1	2.273.100	2.273.100	1	2.500.000	2.500.000	1	2.699.663	2.699.663	1	2.800.000	2.800.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 1

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.11	Registro desague pluvial columnas de bajada	Unidad	1	312.500	312.500	1	240.670	240.670	1	280.000	280.000	1	285.796	285.796	1	300.000	300.000
2.12	Desague pluvial - canaleta embutida	Metro lineal	3,5	87.500	306.250	3,5	41.196	144.186	3,5	62.000	217.000	3,5	48.920	171.220	3,5	51.000	178.500
2.13	Desague pluvial - columnas de bajada	Metro lineal	3,8	62.500	237.500	3,8	78.880	299.744	3,8	78.000	296.400	3,8	93.670	355.946	3,8	98.000	372.400
2.14	Caño horizontal de 100mm pvc	Metro lineal	3	37.500	112.500	3	39.016	117.048	3	45.000	135.000	3	46.332	138.996	3	48.000	144.000
2.15	Techo de tejas con tejuelones y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	170	193.750	32.937.500	170	279.216	47.466.720	170	310.000	52.700.000	170	331.569	56.366.730	170	349.000	59.330.000
2.16	Pintura látex interior/exterior en zona intervenida	Metros cuadrados	509,52	15.000	7.642.800	509,52	27.808	14.168.732	509,52	28.000	14.266.560	509,52	33.022	16.825.369	509,52	34.000	17.323.680
				Precio Total	**272.586.276**		Precio Total	**290.751.862**		Precio Total	**301.488.570**		Precio Total	**345.277.030**		Precio Total	**361.263.650**

Abg. Jymmy M. Torales C.
Asesoría Jurídica

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL - Ciudad de Capiatá

Lic. César V. Echague Argaña
Dpto. de Contabilidad

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

Ing. Carlos R. Parodi Molinas
Obras Públicas y Servicios

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 2

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 820 JUAN BAUTISTA ACOSTA UBICADA EN LA COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA	Unidad Medida Global	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
1.1	Cartel de obra	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1	704.800	704.800	1	700.000	700.000	1	836.950	836.950	1	800.000	800.000
1.2	Demolicion de techos sin recuperacion	Metros cuadrados	287	20.250	5.811.750	287	24.049	6.902.063	287	24.000	6.888.000	287	28.558	8.196.146	287	32.000	9.184.000
1.3	Desmonte de artefactos electricos 5 aulas	Unidad	5	675.000	3.375.000	5	106.640	533.200	5	110.000	550.000	5	126.635	633.175	5	120.000	600.000
1.4	Demolicion de pared	Metros cuadrados	82	20.250	1.660.500	82	25.584	2.097.888	82	24.000	1.968.000	82	30.381	2.491.242	82	32.000	2.624.000
1.5	Demolicion de pilares de mamposteria	Unidad	6	135.000	810.000	6	74.640	447.840	6	75.000	450.000	6	88.635	531.810	6	80.000	480.000
1.6	Demolicion de pisos calcareo	Metros cuadrados	236	13.500	3.186.000	236	21.800	5.144.800	236	22.000	5.192.000	236	25.888	6.109.568	236	32.000	7.552.000
1.7	Desmonte de puertas y ventanas balancin	Unidad	13	67.500	877.500	13	48.602	631.826	13	45.000	585.000	13	57.714	750.282	13	55.000	715.000
1.8	Excavacion y carga de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	3,45	1.822.500	6.287.625	3,45	2.145.800	7.403.010	3,45	2.300.000	7.935.000	3,45	2.548.138	8.791.076	3,45	2.580.000	8.901.000
1.9	Muros de pbc	Metros cúbicos	20	459.000	9.180.000	20	419.200	8.384.000	20	430.000	8.600.000	20	497.800	9.956.000	20	520.000	10.400.000
1.10	Muros de nivelacion de 0.30m	Metros cuadrados	14	148.500	2.079.000	14	186.640	2.612.960	14	170.000	2.380.000	14	221.635	3.102.890	14	224.000	3.136.000
1.11	Aislacion asfaltica de pared	Metros cuadrados	10	24.300	243.000	10	66.104	661.040	10	60.000	600.000	10	78.499	784.990	10	85.000	850.000
1.12	Pilares de H°A° de 0.20m x 0.30m	Metro lineal	27	148.500	4.009.500	27	228.000	6.156.000	27	220.000	5.940.000	27	270.750	7.310.250	27	250.000	6.750.000
1.13	Viga en galeria de H°A° de 0.20m x 0.25m	Metro lineal	35,2	121.500	4.276.800	35,2	192.000	6.758.400	35,2	190.000	6.688.000	35,2	228.000	8.025.600	35,2	235.000	8.272.000
1.14	Viga cumbrera de H°A° de 0.25m x 0.45m	Metro lineal	35,2	364.500	12.830.400	35,2	210.800	7.420.160	35,2	220.000	7.744.000	35,2	250.325	8.811.440	35,2	260.000	9.152.000
1.15	Dados de H°A° de 0.20m x 0.27m x 2m	Metro lineal	12	128.250	1.539.000	12	216.000	2.592.000	12	210.000	2.520.000	12	256.500	3.078.000	12	230.000	2.760.000
1.16	Mamposteria de elevacion de 0.30m para revocar	Metros cuadrados	78	155.250	12.109.500	78	166.282	12.969.996	78	170.000	13.260.000	78	197.459	15.401.802	78	224.000	17.472.000
1.17	Pilar de 0.45m x 0.45m con zapatas de H°A° y armaduras interno	Metro lineal	24	202.500	4.860.000	24	288.360	6.920.640	24	270.000	6.480.000	24	342.428	8.218.272	24	405.000	9.720.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 2

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.18	Envarillado bajo aberturas 2 de 8mm en dos hilada	Metro lineal	100	32.400	3.240.000	100	24.680	2.468.000	100	24.000	2.400.000	100	29.308	2.930.800	100	30.000	3.000.000
1.19	Colocacion de tejuelones , tejas nuevas y tirantes de H°A°	Metros cuadrados	287	209.250	60.054.750	287	263.000	75.481.000	287	300.000	86.100.000	287	312.313	89.633.831	287	315.000	90.405.000
1.20	Revoque interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	198	35.100	6.949.800	198	33.736	6.679.728	198	36.000	7.128.000	198	40.062	7.932.276	198	45.000	8.910.000
1.21	Colocacion de puertas metalicos de 1,20m x 2,10m doble hoja	Metros cuadrados	5	1.620.000	8.100.000	5	1.254.400	6.272.000	5	1.200.000	6.000.000	5	1.489.600	7.448.000	5	1.600.000	8.000.000
1.22	Colocacion de balancin nuevo de 1,50m x 1,13m con vidrio	Metros cuadrados	13,56	459.000	6.224.040	13,56	361.680	4.904.381	13,56	390.000	5.288.400	13,56	429.495	5.823.952	13,56	440.000	5.966.400
1.23	Colocacion de balancin recuperado	Unidad	12	135.000	1.620.000	12	79.200	950.400	12	90.000	1.080.000	12	94.050	1.128.600	12	100.000	1.200.000
1.24	Colocacion de vidrios a balancin recuperado	Metros cuadrados	20,34	135.000	2.745.900	20,34	141.440	2.876.890	20,34	160.000	3.254.400	20,34	167.960	3.416.306	20,34	165.000	3.356.100
1.25	Contrapiso de H°de cascote	Metros cuadrados	236	27.000	6.372.000	236	34.196	8.070.256	236	38.000	8.968.000	236	40.608	9.583.488	236	38.000	8.968.000
1.26	Carpeta alisada para piso ceramico	Metros cuadrados	236	21.600	5.097.600	236	29.266	6.906.776	236	30.000	7.080.000	236	34.753	8.201.708	236	37.000	8.732.000
1.27	Piso ceramico	Metros cuadrados	236	83.700	19.753.200	236	76.978	18.166.808	236	88.000	20.768.000	236	91.411	21.572.996	236	92.000	21.712.000
1.28	Zocalo ceramico	Metro lineal	111	24.300	2.697.300	111	23.780	2.639.580	111	24.000	2.664.000	111	28.239	3.134.529	111	32.000	3.552.000
1.29	Construccion de pizarron	Unidad	5	945.000	4.725.000	5	1.192.800	5.964.000	5	1.100.000	5.500.000	5	1.416.450	7.082.250	5	1.400.000	7.000.000
1.30	Adecuacion de instalacion y artefactos electricos en aulas	Unidad	5	8.100.000	40.500.000	5	3.814.800	19.074.000	5	4.500.000	22.500.000	5	4.530.075	22.650.375	5	5.200.000	26.000.000
1.31	Canaleta embutida desarrollo 60 cm con bajada	Metro lineal	50	94.500	4.725.000	50	99.099	4.954.950	50	110.000	5.500.000	50	117.680	5.884.000	50	118.000	5.900.000
1.32	Pinturas de pared al latex	Metros cuadrados	810	16.200	13.122.000	810	25.580	20.719.800	810	26.000	21.060.000	810	30.376	24.604.560	810	32.000	25.920.000
1.33	Pinturas de techo de tejuelones y tirantes de H°A°	Metros cuadrados	395	24.300	9.598.500	395	26.357	10.411.015	395	26.000	10.270.000	395	31.299	12.363.105	395	32.000	12.640.000

Carlos R. Patodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL
Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 2

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.34	Pintura de balancin con sintetico	Metros cuadrados	65	24.300	1.579.500	65	26.780	1.740.700	65	26.000	1.690.000	65	31.801	2.067.065	65	32.000	2.080.000
1.35	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1	1.737.127	1.737.127	1	2.102.440	2.102.440	1	2.000.000	2.000.000	1	2.496.648	2.496.648	1	2.400.000	2.400.000
2	**REPARACION DE 2 AULAS DE NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3059 SANTA ROSA DE LIMA UBICADA COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA**	**Unidad Medida Global**	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
2.1	Cartel de obra	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1	704.800	704.800	1	700.000	700.000	1	836.950	836.950	1	800.000	800.000
2.2	Demolicion de techos sin recuperacion	Metros cuadrados	205	20.250	4.151.250	205	89.280	18.302.400	205	26.000	5.330.000	205	106.020	21.734.100	205	32.000	6.560.000
2.3	Desmonte de artefactos electricos	Unidad	2	405.000	810.000	2	131.200	262.400	2	150.000	300.000	2	155.800	311.600	2	150.000	300.000
2.4	Demolicion de pared de 0,30m	Metros cuadrados	14	27.000	378.000	14	27.084	379.176	14	26.000	364.000	14	32.162	450.268	14	32.000	448.000
2.5	Desmonte de mesada de H°A°	Metros cuadrados	1,2	135.000	162.000	1,2	27.084	32.501	1,2	26.000	31.200	1,2	32.162	38.594	1,2	32.000	38.400
2.6	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	39	13.500	526.500	39	23.834	929.526	39	24.000	936.000	39	28.302	1.103.778	39	32.000	1.248.000
2.7	Colocacion de tejuelones , tejas nuevas y tiranles de H°A°	Metros cuadrados	205	209.250	42.896.250	205	263.000	53.915.000	205	300.000	61.500.000	205	312.313	64.024.165	205	315.000	64.575.000
2.8	Mamposteria de elevacion de 0.30m	Metros cuadrados	14	155.250	2.173.500	14	169.640	2.374.960	14	170.000	2.380.000	14	201.448	2.820.272	14	224.000	3.136.000
2.9	Revoque interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	28	35.100	982.800	28	37.584	1.052.352	28	38.000	1.064.000	28	44.631	1.249.668	28	45.000	1.260.000
2.10	Mesada de granito	Metros cuadrados	2,4	1.080.000	2.592.000	2,4	984.008	2.361.619	2,4	1.100.000	2.640.000	2,4	1.168.510	2.804.424	2,4	1.200.000	2.880.000
2.11	Colocacion de bachas de porcelana y accesorios	Unidad	8	270.000	2.160.000	8	502.000	4.016.000	8	500.000	4.000.000	8	596.125	4.769.000	8	496.000	3.968.000
2.12	Cañerias de agua corriente y desague nuevo	Unidad	2	3.375.000	6.750.000	2	2.094.134	4.188.268	2	2.500.000	5.000.000	2	2.486.784	4.973.568	2	2.600.000	5.200.000
2.13	Colocacion de azulejos	Metros cuadrados	39	78.300	3.053.700	39	79.796	3.112.044	39	88.000	3.432.000	39	94.758	3.695.562	39	92.000	3.588.000
2.14	Adecuacion de instalacion y artefactos electricos	Unidad	2	8.100.000	16.200.000	2	3.678.400	7.356.800	2	5.000.000	10.000.000	2	4.368.100	8.736.200	2	4.600.000	9.200.000
2.15	Colocacion de puertas placa de madera de 0,70m x 1,60m	Unidad	2	418.500	837.000	2	489.734	979.468	2	580.000	1.160.000	2	581.560	1.163.120	2	580.000	1.160.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 2

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.16	Porton de acceso para discapacitado	Metros cuadrados	2,25	540.000	1.215.000	2,25	328.708	739.593	2,25	350.000	787.500	2.25	390.341	878.267	2,25	395.000	888.750
2.17	Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	6	135.000	810.000	6	167.160	1.002.960	6	160.000	960.000	6	198.503	1.191.018	6	178.000	1.068.000
2.18	Colocacion de cisternas y conexiones nuevas	Unidad	4	202.500	810.000	4	153.920	615.680	4	160.000	640.000	4	182.780	731.120	4	200.000	800.000
2.19	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	404	16.200	6.544.800	404	25.580	10.334.320	404	26.000	10.504.000	404	30.376	12.271.904	404	32.000	12.928.000
2.20	Pintura de techo de tejuelones y tirantes de H°A°	Metros cuadrados	205	24.300	4.981.500	205	26.357	5.403.185	205	26.000	5.330.000	205	31.299	6.416.295	205	32.000	6.560.000
2.21	Pintura de vistos al latex	Metros cuadrados	104	16.200	1.684.800	104	26.780	2.785.120	104	26.000	2.704.000	104	31.801	3.307.304	104	30.000	3.120.000
2.22	Pintura de aberturas con sintetico	Metros cuadrados	34	24.300	826.200	34	27.680	941.120	34	26.000	884.000	34	32.870	1.117.580	34	32.000	1.088.000
2.23	Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1	1.383.750	1.383.750	1	1.201.200	1.201.200	1	1.200.000	1.200.000	1	1.426.425	1.426.425	1	1.450.000	1.450.000
				Precio Total	**376.606.342**		Precio Total	**407.713.838**		Precio Total	**419.577.500**		Precio Total	**477.035.165**		Precio Total	**477.373.650**

Abg. Jymmy M. Torales C.
Asesoría Jurídica

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL - Ciudad de Capiatá -

Lic. César V. Echague Argaña
Dpto. de Contabilidad

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

Ing. Carlos R. Parodi Molinas
Obras Públicas y Servicios

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 3

OFERENTES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE 342 M2 - TEJIDO DE ALAMBRE Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DANIEL ROTELA SALINAS UBICADA EN LA COMPAÑIA 18 LOMA BARRERO**	**Unidad Medida Global**	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
1.1	LIMPIEZA Y DESTRONQUES	Metro lineal	228	6.900	1.573.200	228	9.910	2.259.480	228	10.000	2.280.000	228	11.769	2.683.332	228	10.000	2.280.000
1.2	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.	Metros cúbicos	45,6	441.600	20.136.960	45,6	444.560	20.271.936	45,6	450.000	20.520.000	45,6	527.915	24.072.924	45,6	546.000	24.897.600
1.3	ENCADENADO INFERIOR DE Hº Aº	Metro lineal	228	89.700	20.451.600	228	148.008	33.745.824	228	150.000	34.200.000	228	175.760	40.073.280	228	183.000	41.724.000
1.4	CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDO DE ALAMBRE DE 2" Y ALTURA DE 1,50 M. TRES HILOS DE ALAMRELISO Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS ENCIMA	Metros cuadrados	342	103.500	35.397.000	342	128.960	44.104.320	342	170.000	58.140.000	342	153.140	52.373.880	342	162.000	55.404.000
1.5	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	1	684.220	684.220	1	700.000	700.000	1	812.511	812.511	1	920.000	920.000
1.6	PORTON DE ACCESO VEHICULAR	Unidad	1	4.968.000	4.968.000	1	1.619.520	1.619.520	1	2.300.000	2.300.000	1	1.923.180	1.923.180	1	1.985.000	1.985.000
1.7	PORTON DE ACCESO PEATONAL	Unidad	1	1.242.000	1.242.000	1	890.760	890.760	1	1.000.000	1.000.000	1	1.057.778	1.057.778	1	1.060.000	1.060.000
1.8	PINTURA DE LAS COLUMNAS DE Hº Gº	Metro lineal	117	13.800	1.614.600	117	16.734	1.957.878	117	18.000	2.106.000	117	19.871	2.324.907	117	22.000	2.574.000
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	2.285.378	2.285.378	1	811.813	811.813	1	1.000.000	1.000.000	1	964.028	964.028	1	1.095.000	1.095.000
2	**REPARACION DE BLOQUE DE DOS AULAS Y SECTOR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1943 CARLOS ANTONIO RACHIT UBICADA EN LA COMPAÑIA 17 YATAITY**	**Unidad Medida Global**	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
2.1	DEMOLICION DE TECHO DE TEJAS	Metros cuadrados	158	27.600	4.360.800	158	27.864	4.402.512	158	26.000	4.108.000	158	33.089	5.228.062	158	31.000	4.898.000
2.2	DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA	Unidad	2	690.000	1.380.000	2	331.960	663.920	2	350.000	700.000	2	394.203	788.406	2	400.000	800.000
2.3	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	1	1.693.520	1.693.520	1	1.800.000	1.800.000	1	2.011.055	2.011.055	1	2.000.000	2.000.000
2.4	VIGAS DE Hº Aº EN PLANTA ALTA	Metros cúbicos	2,4	3.312.000	7.948.800	2,4	2.252.240	5.405.376	2,4	2.300.000	5.520.000	2,4	2.674.535	6.418.884	2,4	2.800.000	6.720.000
2.5	TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES Y TIRANTES DE Hº Aº EN PLANTA ALTA	Metros cuadrados	158	220.800	34.886.400	158	310.920	49.125.360	158	320.000	50.560.000	158	369.218	58.336.444	158	380.000	60.040.000
2.6	REPARACIONES DE FISURAS Y REVOQUES VARIAS EN PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	1	1.048.040	1.048.040	1	1.000.000	1.000.000	1	1.244.548	1.244.548	1	1.208.000	1.208.000
2.7	REPARACIONES DE BARANDA METALICA EN GALERIA Y ESCALERA	Metro lineal	28	207.000	[illegible]	28	79.788	2.234.064	28	85.000	2.380.000	28	94.748	2.652.944	28	92.000	2.576.000
2.8	CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	60	82.800	[illegible]	60	[illegible]	5.147.760	60	95.000	5.700.000	60	101.883	6.112.980	60	109.000	6.540.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 3

OFERENTES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.9	PUERTA TABLERO DE 0.9 X 2.1 CON MARCO, CERRADURAS Y HERRAJES EN PLANTA ALTA	Unidad	2	1.932.000	3.864.000	2	2.062.946	4.125.892	2	2.000.000	4.000.000	2	2.449.749	4.899.498	2	2.478.000	4.956.000
2.10	REPARACIONES DE VENTANAS BALANCIN EN DOS AULAS P. ALTA	Unidad	14	345.000	4.830.000	14	129.360	1.811.040	14	145.000	2.030.000	14	153.615	2.150.610	14	150.000	2.100.000
2.11	INSTALACIÓN ELECTRICA EN AULAS P. ALTA	Unidad	2	4.830.000	9.660.000	2	4.611.600	9.223.200	2	4.800.000	9.600.000	2	5.476.275	10.952.550	2	5.300.000	10.600.000
2.12	REESTRUCTURACIÓN ELECTRICA EN P. BAJA	Unidad	1	9.660.000	9.660.000	1	3.445.840	3.445.840	1	4.000.000	4.000.000	1	4.091.935	4.091.935	1	4.500.000	4.500.000
2.13	ARTEFACTOS ELECTRICOS EN AULAS P. ALTA	Unidad	2	3.450.000	6.900.000	2	3.475.000	6.950.000	2	3.500.000	7.000.000	2	4.126.563	8.253.126	2	4.644.000	9.288.000
2.14	REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRCOS AVERIADOS EN P. BAJA	Unidad	1	6.900.000	6.900.000	1	2.751.774	2.751.774	1	2.800.000	2.800.000	1	3.267.731	3.267.731	1	3.192.000	3.192.000
2.15	PINTURA DE PAREDES AL LATEX, EN TODA LA P. ALTA Y PARTE EXTERNA P. BAJA	Metros cuadrados	234	19.320	4.520.880	234	27.388	6.408.792	234	26.000	6.084.000	234	32.523	7.610.382	234	32.000	7.488.000
2.16	PINTURA DE LADRILLO VISTO CON SILICONA, EN TODA LA P. ALTA Y PARTE EXTERNA P. BAJA	Metros cuadrados	340	19.320	6.568.800	340	25.756	8.757.040	340	26.000	8.840.000	340	30.585	10.398.900	340	32.000	10.880.000
2.17	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	Metros cuadrados	48	24.840	1.192.320	48	28.204	1.353.792	48	26.000	1.248.000	48	33.492	1.607.616	48	37.000	1.776.000
2.18	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	21	24.840	521.640	21	29.104	611.184	21	26.000	546.000	21	34.561	725.781	21	37.000	777.000
2.19	LIMPIEZA DE TEJUELONES Y PINTURA DE TIRANTES COLOR CONCRETO	Metros cuadrados	158	22.080	3.488.640	158	25.788	4.074.504	158	26.000	4.108.000	158	30.623	4.838.434	158	32.000	5.056.000
2.20	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	60	16.560	993.600	60	17.066	1.023.960	60	16.000	960.000	60	20.265	1.215.900	60	22.000	1.320.000
2.21	VIDRIOS PARA VENTANAS	Metros cuadrados	1,4	138.000	193.200	1,4	172.440	241.416	1,4	160.000	224.000	1,4	204.773	286.682	1,4	220.000	308.000
2.22	PIZARRONES	Unidad	1	966.000	966.000	1	889.800	889.800	1	1.000.000	1.000.000	1	1.056.638	1.056.638	1	1.000.000	1.000.000
2.23	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	1	758.240	758.240	1	700.000	700.000	1	900.410	900.410	1	1.000.000	1.000.000
2.24	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.090.200	1.090.200	1	1.030.000	1.030.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.231.058	1.231.058	1	1.170.000	1.170.000
3	**DEMOLICION DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS Y RECONSTRUCCION CON TECHO DE Hº Aº EN LA ESCUELA BÁSICA N° 337 NIÑO JESÚS DE PRAGA Y COLEGIO NACIONAL CAPITAN MARIO PEREIRA UBICADA EN LA COMPAÑIA 4TA COSTAS SALIÑARES**	**Unidad Medida Global**	1			1			1			1			1		
3.1	DEMOLICION DE TECHO DE TEJAS	Metros cuadrados	71	27.600	1.959.600	71	27.864	1.978.344	71	26.000	1.846.000	71	33.089	2.349.319	71	31.000	2.201.000
3.2	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	45	20.700	931.500	45	17.192	773.640	45	18.000	810.000	45	20.416	918.720	45	21.500	967.500
3.3	DEMOLICION DE PISO	Metros cuadrados	65	13.800	897.000	65	13.840	899.600	65	16.000	1.040.000	65	16.435	1.068.275	65	17.000	1.105.000
3.4	DEMOLICION DE ABERTURAS	Unidad	2	69.000	138.000	2	36.400	72.800	2	40.000	80.000	2	43.225	86.450	2	43.000	86.000
3.5	DEMOLICION DE PARTE ELECTRICA	Unidad	1	690.000	690.000	1	467.560	467.560	1	500.000	500.000	1	555.228	555.228	1	520.000	520.000
3.6	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	138.000	138.000	1	3.050.680	3.050.680	1	2.800.000	2.800.000	1	3.622.683	3.622.683	1	3.700.000	3.700.000
3.7	ZAPATA DE Hº Aº, EXCAVACION Y CARGA	Metros cúbicos	3,02	1.863.000	5.626.260	3,02	2.137.840	6.456.277	3,02	2.300.000	6.946.000	3,02	2.538.685	7.666.829	3,02	2.680.000	8.093.600
3.8	ENCADENADO INFERIOR DE Hº Aº	Metro lineal	12,1	89.700	1.085.370	12,1	128.504	1.554.898	12,1	140.000	1.694.000	12,1	152.599	1.846.448	12,1	160.000	1.936.000

JUNTA MUNICIPAL
Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 3

OFERENTES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3.9	COLUMNA DE Hº Aº	Metros cúbicos	1,22	2.415.000	2.946.300	1,22	2.186.471	2.667.495	1,22	2.300.000	2.806.000	1,22	2.596.435	3.167.651	1,22	2.800.000	3.416.000
3.10	VIGA DE Hº Aº	Metros cúbicos	3,92	2.277.000	8.925.840	3,92	2.170.640	8.508.909	3,92	2.300.000	9.016.000	3,92	2.577.635	10.104.329	3,92	2.800.000	10.976.000
3.11	LOSAS DE Hº Aº	Metros cúbicos	7,54	2.277.000	17.168.580	7,54	2.185.742	16.480.495	7,54	2.300.000	17.342.000	7,54	2.595.568	19.570.583	7,54	2.755.000	20.772.700
3.12	AISLACION HORIZONTAL	Metro lineal	12	16.560	198.720	12	26.044	312.528	12	28.000	336.000	12	30.927	371.124	12	34.000	408.000
3.13	RELLENO Y APISONADO EN ZANJAS DE ZAPATAS	Metros cúbicos	11,6	75.900	880.440	11,6	81.896	949.994	11,6	80.000	928.000	11,6	97.252	1.128.123	11,6	108.000	1.252.800
3.14	MURO DE ELEVACION 0,15 P/REVOCAR	Metros cuadrados	48	89.700	4.305.600	48	89.320	4.287.360	48	92.000	4.416.000	48	106.068	5.091.264	48	112.000	5.376.000
3.15	PUERTA TABLERO DE 0,9 X 2,1 CON MARCO, CERRADURAS Y HERRAJES	Unidad	1	1.932.000	1.932.000	1	1.805.320	1.805.320	1	2.000.000	2.000.000	1	2.143.818	2.143.818	1	2.478.000	2.478.000
3.16	VENTANA BALANCIN	Metros cuadrados	2,4	331.200	794.880	2,4	398.360	956.064	2,4	380.000	912.000	2,4	473.053	1.135.327	2,4	495.000	1.188.000
3.17	AISLACION DE LOSA	Metros cuadrados	65	103.500	6.727.500	65	154.643	10.051.795	65	160.000	10.400.000	65	183.639	11.936.535	65	190.000	12.350.000
3.18	REVOQUE DE CIELO RASO Y VIGAS DE Hº Aº	Metros cuadrados	97	46.920	4.551.240	97	45.696	4.432.512	97	46.000	4.462.000	97	54.264	5.263.608	97	62.000	6.014.000
3.19	REVOQUE DE PAREDES	Metros cuadrados	93	35.880	3.336.840	93	33.936	3.156.048	93	36.000	3.348.000	93	40.299	3.747.807	93	42.000	3.906.000
3.20	CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	65	27.600	1.794.000	65	39.292	2.553.980	65	38.000	2.470.000	65	46.659	3.032.835	65	48.000	3.120.000
3.21	CARPETA ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	65	22.080	1.435.200	65	29.276	1.902.940	65	30.000	1.950.000	65	34.765	2.259.725	65	39.000	2.535.000
3.22	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	65	85.560	5.561.400	65	89.424	5.812.560	65	88.000	5.720.000	65	106.151	6.902.415	65	120.000	7.800.000
3.23	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	34	24.840	844.560	34	22.756	773.704	34	24.000	816.000	34	27.023	918.782	34	29.000	986.000
3.24	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	244	16.560	4.040.640	244	26.448	6.453.312	244	26.000	6.344.000	244	31.407	7.663.308	244	31.000	7.564.000
3.25	PINTURA DE CIELO RASO Y VIGAS	Metros cuadrados	97	19.320	1.874.040	97	26.728	2.592.616	97	26.000	2.522.000	97	31.740	3.078.780	97	32.000	3.104.000
3.26	PINTURA DE ABERTURAS	Metros cuadrados	11,4	24.840	283.176	11,4	27.704	315.826	11,4	26.000	296.400	11,4	32.899	375.049	11,4	37.000	421.800
3.27	INSTALACION ELECTRICA PARA LUCES TOMAS Y UN AA	Unidad	1	5.520.000	5.520.000	1	5.051.320	5.051.320	1	5.000.000	5.000.000	1	5.998.443	5.998.443	1	6.090.000	6.090.000
3.28	ARTEFACTOS LUMINOSOS Y VENTILADORES	Unidad	1	3.450.000	3.450.000	1	4.117.800	4.117.800	1	4.500.000	4.500.000	1	4.889.888	4.889.888	1	5.000.000	5.000.000
3.29	VIDRIOS PARA VENTANAS	Metros cuadrados	2,4	138.000	331.200	2,4	169.000	405.696	2,4	170.000	408.000	2,4	200.735	481.764	2,4	220.000	528.000
3.30	PIZARRONES	Unidad	1	966.000	966.000	1	691.400	691.400	1	950.000	950.000	1	821.038	821.038	1	925.000	925.000
3.31	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	1	738.440	738.440	1	700.000	700.000	1	878.898	878.898	1	1.000.000	1.000.000

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL
Carlos R. Rarodi M.
Ingeniero Civil
Ciudad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CUADRO COMPARATIVO
LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849
LOTE NRO: 3

OFERENTES			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
3.32	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	448.500	448.500	1	2.124.670	2.124.670	1	2.000.000	2.000.000	1	2.523.046	2.523.046	1	2.270.000	2.270.000
4	PROVISION Y COLOC. DE A/A DE 18.000 BTU. EN AULAS DE P. ALTA - en la Escuela Básica N° 1943 Carlos Antonio Rachit.	Unidad	2	5.175.000	10.350.000	2	4.318.120	8.636.240	2	4.000.000	8.000.000	2	5.127.768	10.255.536	2	5.390.500	10.781.000
5	PROVISION Y COLOCACION DE AA DE 18000BTU. En la Escuela Básica N° 337 Niño Jesús de Praga.	Unidad	1	5.175.000	5.175.000	1	4.318.120	4.318.120	1	4.000.000	4.000.000	1	5.127.768	5.127.768	1	5.390.000	5.390.000
				Precio Total	323.325.404		Precio Total	344.880.399		Precio Total	365.512.400		Precio Total	409.545.789		Precio Total	426.400.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL
Ciudad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 4

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.2.6	Pintura de puertas de madera	Metros cuadrados	26,88	22.500	604.800	26,88	31.650	850.752	26,88	28.000	752.640	26,88	37.585	1.010.285	26,88	38.215	1.027.219
1.2.7	Pintura de ventanas	Metros cuadrados	43,52	22.500	979.200	43,52	31.650	1.377.408	43,52	28.000	1.218.560	43,52	37.585	1.635.699	43,52	38.215	1.663.117
2	REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 319 VIRGEN DEL ROSARIO UBICADO EN LA COMPAÑÍA 15 ALDANA CAÑADA	Unidad Medida Global	1		-	1		-	1		-	1		-	1		-
2.1	ZONA DE AULAS - PRIMER PABELLON LADO IZQUIERDO																
2.1.1	Cartel indicador	Unidad	1	1.451.622	1.451.622	1	725.400	725.400	1	700.000	700.000	1	861.413	861.413	1	877.958	877.958
2.1.2	Demolicion de tejas, tejuelitas y tirantes	Metros cuadrados	297,33	25.000	7.433.250	297,33	35.340	10.507.642	297,33	32.000	9.514.560	297,33	41.966	12.477.751	297,33	42.694	12.694.207
2.1.3	Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	27	37.500	1.012.500	27	46.120	1.245.240	27	45.000	1.215.000	27	54.768	1.478.736	27	55.902	1.509.354
2.1.4	Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	5,4	1.687.500	9.112.500	5,4	1.840.000	9.936.000	5,4	2.200.000	11.880.000	5,4	2.185.000	11.799.000	5,4	2.229.373	12.038.614
2.1.5	Pilares de hormigon	Metro lineal	118	137.500	16.225.000	118	179.440	21.173.920	118	165.000	19.470.000	118	213.085	25.144.030	118	217.448	25.658.864
2.1.6	Viga cumbrera	Metro lineal	26	337.500	8.775.000	26	207.960	5.406.960	26	185.000	4.810.000	26	246.953	6.420.778	26	250.995	6.525.870
2.1.7	Viga en galeria	Metro lineal	52	112.500	5.850.000	52	152.680	7.939.360	52	155.000	8.060.000	52	181.308	9.428.016	52	184.012	9.568.624
2.1.8	Reposicion de techo	Metros cuadrados	297	193.750	57.543.750	297	251.776	74.777.472	297	290.000	86.130.000	297	298.984	88.798.248	297	304.609	90.468.873
2.1.9	Instalacion electrica	Unidad	4	7.500.000	30.000.000	4	5.292.200	21.168.800	4	6.000.000	24.000.000	4	6.284.488	25.137.952	4	6.405.075	25.620.300
2.1.10	Pintura de techo	Metros cuadrados	297	20.000	5.940.000	297	27.270	8.099.190	297	26.000	7.722.000	297	32.384	9.618.048	297	32.944	9.784.368
2.1.11	Revoque de paredes internas	Metros cuadrados	65	15.000	975.000	65	28.480	1.851.200	65	32.000	2.080.000	65	33.820	2.198.300	65	34.411	2.236.715
2.1.12	Revoque de vigas y pilares de hormigon	Metros cuadrados	158,3	42.500	6.727.750	158,3	42.040	6.654.932	158,3	42.000	6.648.600	158,3	49.923	7.902.811	158,3	50.755	8.034.517
2.1.13	Pintura de paredes internas	Metros cuadrados	560	15.000	8.400.000	560	25.372	14.208.320	560	26.000	14.560.000	560	30.129	16.872.240	560	30.768	17.230.080
2.1.14	Reparacion de pizarron existente con pintura	Unidad	4	875.000	3.500.000	4	656.200	2.624.800	4	700.000	2.800.000	4	779.238	3.116.952	4	793.207	3.172.828
2.1.15	Demolicion de marcos y puertas con reposicion	Unidad	5	1.875.000	9.375.000	5	995.600	4.978.000	5	1.000.000	5.000.000	5	1.182.275	5.911.375	5	1.204.486	6.022.430

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 4

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 88 ENRIQUE SOLER UBICADA EN LA CASCO URBANO, RUTA PY 02 KM 20	Unidad Medida Global	1		-	1		-	1		-	1		-	1		
1.1	ZONA DE AULAS CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES																
1.1.1	Cartel Indicador	Unidad	1	1.451.622	1.451.622	1	705.400	705.400	1	700.000	700.000	1	837.663	837.663	1	853.259	853.259
1.1.2	Demolicion de tejas	Metros cuadrados	316,47	18.750	5.933.813	316,47	24.600	7.785.162	316,47	24.000	7.595.280	316,47	29.213	9.245.038	316,47	29.695	9.397.577
1.1.3	Reposicion de tejas	Metros cuadrados	316	75.000	23.700.000	316	83.920	26.518.720	316	85.000	26.860.000	316	99.655	31.490.980	316	101.505	32.075.580
1.1.4	Reposicion de tejuelones	Metros cuadrados	63,2	37.500	2.370.000	63,2	34.960	2.209.472	63,2	38.000	2.401.600	63,2	41.515	2.623.748	63,2	42.103	2.660.910
1.1.5	Reposicion de tirantes en mal estado (Madera de 3" x 6")	Metro lineal	53,7	81.250	4.363.125	53,7	27.643	1.484.429	53,7	32.000	1.718.400	53,7	32.823	1.762.595	53,7	33.304	1.788.425
1.1.6	Instalacion electrica	Unidad	4	7.500.000	30.000.000	4	5.272.200	21.088.800	4	6.000.000	24.000.000	4	6.260.738	25.042.952	4	6.379.616	25.518.464
1.1.7	Pintura de techo	Unidad	316	20.000	6.320.000	316	26.580	8.399.280	316	26.000	8.216.000	316	31.564	9.974.224	316	32.139	10.155.924
1.1.8	Pintura de paredes internas	Metros cuadrados	672	15.000	10.080.000	672	25.632	17.224.704	672	26.000	17.472.000	672	30.438	20.454.336	672	30.993	20.827.296
1.1.9	Reparacion de pizarron existente con pintura	Unidad	4	875.000	3.500.000	4	656.200	2.624.800	4	700.000	2.800.000	4	779.238	3.116.952	4	794.146	3.176.584
1.1.10	Pintura de puertas de madera	Metros cuadrados	26,88	22.500	604.800	26,88	31.650	850.752	26,88	28.000	752.640	26,88	37.585	1.010.285	26,88	38.215	1.027.219
1.1.11	Pintura de venianas	Metros cuadrados	43,52	22.500	979.200	43,52	31.650	1.377.408	43,52	28.000	1.218.560	43,52	37.585	1.635.699	43,52	38.215	1.663.117
1.1.12	Pintura de paredes externas y pilares	Metros cuadrados	386	17.500	6.755.000	386	26.040	10.051.440	386	26.000	10.036.000	386	30.923	11.936.278	386	31.544	12.175.984
1.2	ZONA DE AULAS CON TECHO DE TEJUELITAS																
1.2.1	Pintura de techo	Metros cuadrados	341,88	20.000	6.837.600	341,88	27.270	9.323.068	341,88	26.000	8.888.880	341,88	32.384	11.071.442	341,88	32.954	11.266.314
1.2.2	Pintura de paredes internas	Metros cuadrados	672	15.000	10.080.000	672	25.632	17.224.704	672	26.000	17.472.000	672	30.438	20.454.336	672	30.993	20.827.296
1.2.3	Pintura de paredes externas y pilares	Metros cuadrados	402	17.500	7.035.000	402	[illegible]	10.468.080	402	26.000	10.452.000	402	30.923	12.431.046	402	31.544	12.680.688
1.2.4	Instalacion electrica	Unidad	4	7.500.000	30.000.000	4	5.292.400	21.169.600	4	6.000.000	24.000.000	4	6.284.725	25.138.900	4	6.403.179	25.612.716
1.2.5	Reparacion de pizarron existente con pintura	Unidad		875.000	3.500.000	4	656.600	2.626.400	4	700.000	2.800.000	4	779.713	3.118.852	4	794.146	3.176.584

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LPN N° 2/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 396849

LOTE NRO: 4

OFERENTES:			FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			CONSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO			ING.ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ			JS INGENIERIA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SÁNCHEZ			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.1.16	Demolicion de ventanas balancin y reposicion	Unidad	12	775.000	9.300.000	12	575.100	6.901.200	12	600.000	7.200.000	12	682.931	8.195.172	12	695.378	8.344.536
2.1.17	Demolicion de revoque externo	Metros cuadrados	67,6	12.500	845.000	67,6	16.660	1.126.216	67,6	18.000	1.216.800	67,6	19.784	1.337.398	67,6	19.796	1.338.210
2.1.18	Reposicion de revoque externo	Metros cuadrados	67,6	32.500	2.197.000	67,6	27.080	1.830.608	67,6	32.000	2.163.200	67,6	32.158	2.173.881	67,6	32.668	2.208.357
2.1.19	Pintura de paredes externas y pilares	Metros cuadrados	261,2	17.500	4.571.000	261,2	25.780	6.733.736	261,2	26.000	6.791.200	261,2	30.614	7.996.377	261,2	31.232	8.157.798
2.1.20	Demolicion de piso y contrapiso	Metros cuadrados	272,4	18.750	5.107.500	272,4	22.000	5.992.800	272,4	24.000	6.537.600	272,4	26.125	7.116.450	272,4	26.503	7.219.417
2.1.21	Reposicion de piso y contrapiso	Metros cuadrados	272,4	122.500	33.369.000	272,4	114.802	31.272.065	272,4	110.000	29.964.000	272,4	136.327	37.135.475	272,4	138.910	37.839.084
2.1.22	Zocalo	Metro lineal	152	22.500	3.420.000	152	22.756	3.458.912	152	24.000	3.648.000	152	27.023	4.107.496	152	27.471	4.175.592
				Precio Total	**386.225.032**		Precio Total	**411.973.152**		Precio Total	**431.465.520**		Precio Total	**489.219.209**		Precio Total	**498.300.867**

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

HONORABLE JUNTA MUNICIPAL - Ciudad de Capiatá