MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO
Cerró Corá Nº 541 esq. Gral. Díaz
1º de Marzo – Cordillera – Paraguay
Email: uocmuni1demarzo@gmail.com

Ciudad de 1° de Marzo, 06 de Junio de 2.017.-

NOTA UOC Nº 40 ***/17***

Señores: MVZ INGENIERIA.
R.I 1.2 DE MAYO N° 395 c/ CAMPO CERVERA.
Teléf.: 021 603 507.
E-mail: mvz_ingenieria@hotmail.com
Presente.

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle el resultado de la Evaluación y Adjudicación en relación a la apertura de sobres del llamado **CONTRATACION DIRECTA Nº 010/2017. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO ACCESO A LA ESCUELA BAS. Nº 2242 NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"**, realizada en fecha 02 de Junio del año en curso, resultando adjudicada la firma ***R.C.R. CONSTRUCCIONES***.

Dicha determinación se ha tomado en cuenta los resultados del análisis y estudios realizados por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de 1° de Marzo.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para agradecerle su participación y a la vez saludarlo con mi mayor estima.

Mirian Riveros

MIRIAN RIVEROS
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

Gmail

municipalidad 1ro de marzo <uocmuni1demarzo@gmail.com>

Nota Nª 40/17

1 mensaje

municipalidad 1ro de marzo <uocmuni1demarzo@gmail.com>
Para: mvz_ingenieria@hotmail.com

9 de junio de 2017, 12:01

Nota Nª 40-17-MVZ INGENIERIA.pdf
318K

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO
Cerró Corá Nº 541 esq. Gral. Díaz
1º de Marzo – Cordillera – Paraguay
Email: uocmuni1demarzo@gmail.com

Ciudad de 1° de Marzo, 06 de Junio de 2.017.-

NOTA UOC Nº 41 ***/17***

Señores:
R.C.R. CONSTRUCCIONES.
Teléf.: 021 512 823.
Cerro Cora N° 135 c/ 16 de Julio.
arecio-@hotmail.com
Presente.

Por la presente me dirijo a Usted, a los efectos de comunicarle el resultado de la Evaluación y Adjudicación en relación a la apertura de sobres del llamado **CONTRATACION DIRECTA Nº 010/2017. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO ACCESO A LA ESCUELA BAS. Nº 2242 NIÑO SALVADOR DEL MUNDO"**, realizada en fecha 02 de Junio del año en curso, resultando adjudicada la firma ***R.C.R. CONSTRUCCIONES***.

Dicha determinación se ha tomado en cuenta los resultados del análisis y estudios realizados por el Comité de Evaluación de la Municipalidad de 1° de Marzo.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para agradecerle su participación y a la vez saludarlo con mi mayor estima.

Mirian Riveros

MIRIAN RIVEROS
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

Gmail

municipalidad 1ro de marzo <uocmuni1demarzo@gmail.com>

Nota Nª 41/17

1 mensaje

municipalidad 1ro de marzo <uocmuni1demarzo@gmail.com> 9 de junio de 2017, 11:59
Para: arecio-@hotmail.com

Nota Nª 41-17-R.C.R CONSTRUCCIONES.pdf
307K