CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AC CONSTRUCCIONES	FE CONSTRUCCIONES
						Precio Total	Precio Total
1	73131601-9984	**ADECUACIÓN DE ACCESO PARA RAMPA PEATONAL**			1	**27.350.000**	**32.250.000**
1.1		Remoción de un sector de rejas para adecuación de portón de 1,00 x 2,00 ms	GL	Evento	1	650.000	583.333
1.2		Demolición de escalón para ubicación de rampa	GL	Evento	1	2.600.000	2.366.667
1.3		Adecuación de rejas existente para portón de 1,00 x 2,10 ms con cerradura	GL	Evento	1	2.800.000	2.816.667
1.4		Demolición de viga de hormigón armado de losa	M2	Evento	1	600.000	566.667
1.5		Estructura de hormigón armado para refuerzo de viga de losa	M3	Evento	1	7.100.000	7.250.000
1.6		Preparación para rampa	M2	Evento	1	2.200.000	2.200.000
1.7		Rampa peatonal de hormigón armado - Espesor 5cms	M2	Evento	1	4.900.000	7.233.333
1.8		Baranda - Pasa mano	ML	Evento	1	3.500.000	3.300.000
1.9		Limpieza final	GL	Evento	1	3.000.000	5.933.333
2	72102402-001	**SERVICIO DE PINTURAS**			1	**502.000**	**482.200**
2.1		Pintura interior, látex acrílico	M2	Evento	1	49.000	44.133
2.2		Pintura interior, sintético (color amarillo y negro)	M2	Evento	1	55.000	51.167
2.3		Pintura de cubierta, con membrana elástica líquida y refuerzo geotextil color blanco	M2	Evento	1	120.000	114.333
2.4		Pintura interior/exterior (al látex)	M2	Evento	1	49.000	44.133
2.5		Sellador	M2	Evento	1	27.000	28.500
2.6		Pintura para estructura metálica	M2	Evento	1	49.000	48.867
2.7		Pintura de cielorraso, látex acrílico	M2	Evento	1	49.000	55.000
2.8		Pintura de rampa - color azul	M2	Evento	1	49.000	47.200
2.9		Pintura sintético, para rejas y baranda	M2	Evento	1	55.000	48.867
	72102602-007	**MONTAJE Y/O DESMONTAJE DE MÁMPARAS**			1	**1.665.000**	**1.541.668**
		Desmontaje de Mampara existente	M2	Evento	1	70.000	66.000
		Montaje de Mampara existente	M2	Evento	1	170.000	160.667

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

3.3		Provisión y colocación de mampara tipo eucatex, color beige claro, con perfilería de acero galvanizado	M2	Evento	1	300.000	291.667
3.4		Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras)	M2	Evento	1	510.000	456.668
3.5		Provisión y colocación de cielorraso de terciada, tipo desmontable, con perfilería de acero galvanizado (ídem existente) y placas de fibra mineral	M2	Evento	1	340.000	299.333
3.6		Provisión y cambio de cerradura llave chica	UNI	Evento	1	115.000	102.333
3.7		Provisión y cambio de perfilería de acero galvanizado (ídem existente) para cielorraso.	M2	Evento	1	160.000	165.000
4	72101601-001	**REPARACIÓN DE TECHO**			1	**2.090.000**	**2.099.000**
4.1		Provisión y cambio de chapas de zinc onduladas N° 26 largo máximo 5.00 mts	M2	Evento	1	180.000	176.667
4.2		Provisión y montaje de techos de chapas del tipo trapezoidal con aislación termoacustica poliuretano. Medidas: Ancho útil: 0,97 m, espesor 60 mm	M2	Evento	1	320.000	331.333
4.3		Provisión y montaje de techo de chapas del tipo trapezoidal N 25. Ancho útil: 0,97 m	M2	Evento	1	190.000	176.667
4.4		Mantenimiento de canaletas de chapa galvanizada	ML	Evento	1	80.000	80.333
4.5		Cambio de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 50	ML	Evento	1	140.000	142.000
4.6		Refuerzo de estructura metálica del techo	M2	Evento	1	200.000	197.000
4.7		Provisión y aplicación de membrana asfalto con aluminio. En caliente o frío.	M2	Evento	1	140.000	142.000
4.8		Provisión y aplicación de pintura impermeabilizante con tela geotextil	M2	Evento	1	100.000	131.000
4.9		Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,50 m	ML	Evento	1	100.000	105.667
4.10		Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,60 m	ML	Evento	1	130.000	116.667
4.11		Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,90 m	ML	Evento	1	200.000	175.000
4.12		Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,00 m	ML	Evento	1	220.000	233.333
4.13		Sellado de aberturas exteriores con silicona	M2	Evento	1	90.000	91.333
5	72102508-001	**MONTAJE Y/O REPARACIÓN DE PISO Y ESCENARIO**			1	**921.000**	**907.600**
5.1		Provisión y colocación de piso cerámico esmaltado PEI4	M2	Evento	1	180.000	182.667
5.2		Provisión, cambio y colocación de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	ML	Evento	1	45.000	40.933
5.3		Provisión y colocación de azulejo	M2	Evento	1	126.000	129.333
5.4		Provisión, cambio y colocación de alfombra	M2	Evento	1	100.000	93.000
5.5		Reparación de escenario de madera multilaminado.	M2	Evento	1	290.000	286.667
5.6		Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (h°a°)	M2	Evento	1	180.000	175.000
	72101607-001	**MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE PARED**			1	**155.000**	**159.000**
2		Revoque exterior/interior con hidrófugo inyecsil	M2	Evento	1	45.000	40.167
		Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	M2	Evento	1	50.000	51.167

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

6.3		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 8), incluye revoque	M2	Evento	1	60.000	67.666
7	72102304-009	**REPARACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL**			1	**4.883.000**	**4.763.533**
7.1		Provisión y colocación de tapa de registro con marco de metal 0,50 x 0,50 y terminación con revestido de piso cerámico	GL	Evento	1	300.000	284.000
7.2		Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	ML	Evento	1	300.000	323.334
7.3		Reposición de rejillas de piso 15x15 y 20x20	UNI	Unidad	1	180.000	165.667
7.4		Provisión y colocación de cañería de 100 mm PVC para desagüe	ML	Evento	1	65.000	69.333
7.5		Provisión y colocación de cañería de 50 mm PVC para desagüe	ML	Evento	1	60.000	59.867
7.6		Provisión y colocación de cañería de 40 mm PVC para desagüe	ML	Evento	1	45.000	40.833
7.7		Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	M2	Evento	1	300.000	330.000
7.8		Provisión y colocación de cañería de 1/2" PVC	ML	Evento	1	30.000	33.000
7.9		Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" metálica	UNI	Unidad	1	170.000	162.333
7.10		Provisión y colocación de llave de paso de 3/4" metálica	UNI	Unidad	1	220.000	211.333
7.11		Provisión y colocación de canilla metálica de 1/2"	UNI	Unidad	1	160.000	175.000
7.12		Provisión y colocación de conexión flexible met.	UNI	Unidad	1	41.000	40.833
7.13		Provisión y cambio de tapa de inodoro.	UNI	Unidad	1	190.000	167.333
7.14		Provisión y cambio de espejo del baño.	UNI	Unidad	1	510.000	550.000
7.15		Provisión y cambio de cisterna alta.	UNI	Unidad	1	270.000	236.667
7.16		Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro y bidet).	UNI	Unidad	1	1.900.000	1.750.000
7.17		Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.).	UNI	Unidad	1	120.000	142.000
7.18		Provisión y cambio de desagüe de 20mm para equipos de Aire Acondicionado	ML	Evento	1	22.000	22.000
8	72102201-002	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			1	**10.069.000**	**9.195.633**
8.1		Tablero seccional desde el tablero principal	GL	Evento	1	2.200.000	2.113.333
8.2		Instalación de bocas de luces y tomas	UNI	Unidad	1	400.000	357.500
8.3		Provisión y colocación de tapa ciega 10x15	UNI	Unidad	1	22.000	20.467
8.4		Provisión y colocación de equipo fluorescente común 1x40	UNI	Unidad	1	180.000	156.833
8.5		Provisión y cambio de llave de punto y toma.	UNI	Unidad	1	50.000	51.167
		Provisión y cambio de cableado de 10mm. Cable de Protección	ML	Unidad	1	48.000	41.833
		Provisión y cambio de cableado de 6mm. Cable de Protección	ML	Evento	1	28.000	25.200

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

8.8		Provisión y cambio de cableado de 4mm. Cable de Protección	ML	Evento	1	24.000	21.467
8.9		Provisión y cambio de cableado de 2mm. Cable de Protección	ML	Evento	1	20.000	17.833
8.10		Provisión y cambio de cableado de 1mm. Cable de Protección	ML	Evento	1	20.000	17.833
8.11		Provisión y cambio de fluorescente, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	UNI	Unidad	1	90.000	81.467
8.12		Provisión e instalación de artefacto de Iluminación Tipo 3x40 de embutir cielorraso	UNI	Unidad	1	420.000	378.667
8.13		Provisión e instalación de artefacto de embutir con rejilla 2x40W	UNI	Unidad	1	320.000	299.333
8.14		Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	UNI	Unidad	1	210.000	189.333
8.15		Provisión y cambio de focos tipo bajo consumo 15w led	UNI	Unidad	1	102.000	91.833
8.16		Provisión y cambio de focos tipo bajo consumo 7w led	UNI	Unidad	1	89.000	80.200
8.17		Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 10 mm de alto.	ML	Evento	1	19.000	17.500
8.18		Mantenimiento de tableros eléctricos y cambio de llaves TM	UNI	Unidad	1	190.000	175.000
8.19		Mantenimiento de motobomba y sistemas de prevención contra incendios	GL	Evento	1	5.520.000	4.950.000
8.20		Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado 30mm	UNI	Unidad	1	24.000	23.000
8.21		Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado 40mm	UNI	Unidad	1	38.000	34.667
8.22		Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado 50mm	UNI	Unidad	1	55.000	51.167
9	72131601-013	**LIMPIEZA DE LA OBRA**			1	**400.000**	**368.333**
9.1		Limpieza y acarreo de escombros fuera de obra	GL	Evento	1	400.000	368.333
10	72102602-001	**MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y ABERTURAS**			1	**1.815.000**	**1.671.667**
10.1		Provisión, cambio y colocación de puertas placas de madera, máximo 0.80 x 2.10	UNI	Unidad	1	450.000	401.667
10.2		Provisión y cambio de vidrios crudo de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	M2	Evento	1	270.000	236.667
10.3		Provisión e instalación de polarizado para ventana para rechazar hasta 70% rayos solares	M2	Evento	1	215.000	190.333
10.4		Provisión de cerraduras para puerta blindex por unidad	UNI	Unidad	1	320.000	291.667
10.5		Provisión de freno para puerta blindex por unidad	UNI	Unidad	1	560.000	551.333
11	73121602-007	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO VERTICAL CON ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA EXPANDIDA**			1	**2.260.000**	**2.013.333**
11.1		Cerramiento vertical / incluir puerta de reabatir de 0,90 de ancho por	M2	Evento	1	350.000	330.000
11.2		Provisión y montaje de vallado perimetral, con estructura de perfil metalico de 40 x 40 mm, espesor 2 mm. Con bastidores de perfil tipo angulo de 5 x 5 mm. Con portón de 1 x 2,10 m deslizante.	M2	Evento	1	490.000	440.000
12		Provisión de estantería metálica de 1,50 x 1,70 m.	M2	Evento	1	1.420.000	1.243.333
						52.110.000	***55.451.967***

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Daniel Sosa González
Director
Dirección Operativa de Contrataciones