MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO B-02-08

CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 02/2020 " CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS BASICAS N° 2,320 INDEPENDENCIA NACIONAL Y N° 8.016 SAN MIGUEL,CON ID. N° 384.758

				MMD DE CONSTRUCCIONES DEL Arq. MARCOS DUARTE	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Limpieza perimetral del terreno	gl	1	1.560.000	1.560.000
2	Cartel de Obra	unidad	1	1.037.500	1.037.500
3	Demolición de cercado existente	ml	218	38.333	8.356.667
4	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	26	417.000	10.908.720
5	Nivelación mamposteria 0,22	m2	44	173.750	7.575.500
6	alambre liso dulce de N° 09.	ml	218	137.500	29.975.000
7	Columna de H° A° 2,80 Altura cada 10mts refuerzo	m3	3	1.730.000	4.844.000
8	Porton de caño metal p/ vehicular seg. detalle	un	1	5.020.000	5.020.000
9	Portico de acceso de mamposteria y metal. s/detalle	un	1	8.000.000	8.000.000
10	Portón p/ acceso peatonal	un	1	2.800.000	2.800.000
11	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1	750.000	750.000
12	Limpieza perimetral del terreno	gl	1	1.560.000	1.560.000
13	Cartel de Obra	unidad	1	1.037.500	1.037.500
14	Demolición de cercado existente	ml	218	38.333	8.356.667
15	Excavación y cimiento de piedra bruta	m3	26	417.000	10.908.720
16	Nivelación mamposteria 0,22	m2	44	173.750	7.575.500
17	alambre liso dulce de N° 09.	ml	218	137.500	29.975.000
18	Columna de H° A° 2,80 Altura cada 10mts refuerzo	m3	3	1.730.000	4.844.000
19	Porton de caño metal p/ vehicular seg. detalle	un	1	5.020.000	5.020.000
20	Portico de acceso de mamposteria y metal. s/detalle	un	1	8.000.000	8.000.000
21	Portón p/ acceso peatonal	un	1	2.800.000	2.800.000
22	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1	749.855	749.855
	TOTAL				161.654.628

Miembro

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
PARAGUAY
U.O.C.

Miembro

Miembro

Escaneado con CamScanner