CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2017
REFACCIONES VARIAS DEL PALCETE MUNICIPAL

	OFERTA			EN OBRAS		MAGOMEC S.R.L.		GUEESE S.A.		INGEMANT S.A.		CONSTRUCCIONES TAI		FILARTIGA-CARDENAS&ASOC		CONFORTEC S.R.L.	
Item* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Total** (IVA incluido)
	REPARACION DE TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS																
1	Desmonte de chapas galvanizadas existentes	m2	311,85	25.000	7.796.250	22.500	7.016.625	15.000	4.677.750	26.400	8.232.840	21.000	6.548.850	25.000	7.796.250	20.000	6.237.000
2	Reposición de chapas galvanizadas No. 26 sobre estructura de madera existente	m2	311,85	195.000	60.810.750	135.000	42.099.750	100.000	31.185.000	158.400	49.397.040	126.000	39.293.100	140.000	43.659.000	135.000	42.099.750
3	Macizada de chapas en muro existente	ml	37	85.000	3.145.000	76.500	2.830.500	50.000	1.850.000	89.760	3.321.120	71.400	2.641.800	75.000	2.775.000	75.000	2.775.000
4	Provisión y colocación de platos de desagüe de chapa galvanizada No. 24	un	10	475.000	4.750.000	315.000	3.150.000	200.000	2.000.000	369.600	3.696.000	294.000	2.940.000	400.000	4.000.000	150.000	1.500.000
5	Canaleta aérea	ml	18	150.000	2.700.000	130.500	2.349.000	100.000	1.800.000	153.120	2.756.160	121.800	2.192.400	130.000	2.340.000	150.000	2.700.000
6	Desmonte de piso de tejuelita con humedad en azotea	m2	248	21.000	5.208.000	20.250	5.022.000	10.000	2.480.000	23.760	5.892.480	18.900	4.687.200	25.000	6.200.000	35.000	8.680.000
7	Carpeta impermeable 1:3 con hidrófugo sobre piso existente para corregir pendiente hacia las platos de desagüe pluvial con pintura de asfalto	un	248	85.000	21.080.000	58.500	14.508.000	100.000	24.800.000	68.640	17.022.720	54.600	13.540.800	60.000	14.880.000	75.000	18.600.000

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lorenzo Fleitas
Responsable U.O
Municipalidad de Vi

8	Reposición de piso de tejuelita prensada con encalado con mezcla 1:3 (cemento- arena) con hidrófugo con pendiente 1,5 % hacia los platos de desagüe	m2	248	150.000	37.200.000	103.500	25.668.000	80.000	19.840.000	121.440	30.117.120	96.600	23.956.800	100.000	24.800.000	75.900	18.823.200
9	Desmonte y reposición de revoque impermeable con hidrófugos en muros con humedad en azotea	m2	95	70.000	6.650.000	67.500	6.412.500	45.000	4.275.000	79.200	7.524.000	63.000	5.985.000	65.000	6.175.000	75.000	7.125.000
10	Destranque y corrección de caños de desagüe pluvial	un	8	600.000	4.800.000	405.000	3.240.000	300.000	2.400.000	475.200	3.801.600	378.000	3.024.000	500.000	4.000.000	270.000	2.160.000
11	Pintura de muros exterior con pintura impermeable con geotextil	m2	95	72.000	6.840.000	48.000	4.560.000	50.000	4.750.000	56.320	5.350.400	44.800	4.256.000	60.000	5.700.000	75.000	7.125.000
12	Limpieza final	un	1	5.000.000	5.000.000	3.600.000	3.600.000	1.500.000	1.500.000	4.224.000	4.224.000	3.360.000	3.360.000	3.500.000	3.500.000	2.900.000	2.900.000
	REPARACIONES VARIAS																
13	Desmonte de cielorraso existente	m2	312	25.000	7.800.000	20.250	6.318.000	10.000	3.120.000	23.760	7.413.120	18.900	5.896.800	20.000	6.240.000	20.000	6.240.000
14	Envarillado de muros con fisuras	un	15	385.000	5.775.000	315.000	4.725.000	200.000	3.000.000	369.600	5.544.000	294.000	4.410.000	300.000	4.500.000	45.000	675.000
15	Desmonte de revoques con humedad	m2	350	15.000	5.250.000	11.250	3.937.500	10.000	3.500.000	13.200	4.620.000	10.500	3.675.000	12.000	4.200.000	22.000	7.700.000
16	Reposición de revoque con humedad	m2	350	60.000	21.000.000	40.500	14.175.000	35.000	12.250.000	47.520	16.632.000	37.800	13.230.000	40.000	14.000.000	55.000	19.250.000
17	Desmonte de revoques con humedad en cielorraso	m2	248	20.000	4.960.000	11.250	2.790.000	10.000	2.480.000	13.200	3.273.600	10.500	2.604.000	15.000	3.720.000	15.000	3.720.000
18	Reposición de revoque con humedad en cielorraso	m2	248	45.000	11.160.000	40.500	10.044.000	35.000	8.680.000	47.520	11.784.960	37.800	9.374.400	40.000	9.920.000	75.000	18.600.000
19	Desmonte de alfombra existente	m2	287	17.500	5.022.500	13.500	3.874.500	10.000	2.870.000	15.840	4.546.080	12.600	3.616.200	12.000	3.444.000	7.000	2.009.000
20	Reposición de alfombra alto transito	m2	287	185.000	53.095.000	165.000	47.355.000	200.000	57.400.000	193.600	55.563.200	154.000	44.198.000	180.000	51.660.000	120.000	34.440.000
21	Zócalos de alfombra	ml	115	45.000	5.175.000	40.500	4.657.500	50.000	5.750.000	47.520	5.464.800	37.800	4.347.000	40.000	4.600.000	35.000	4.025.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Lorenzo
Respons
Municipalid

22	Reparación y mantenimiento de puertas ventanas de madera existentes incluye cerradura, fichas, fallebas	hojas	30	500.000	15.000.000	450.000	13.500.000	600.000	18.000.000	528.000	15.840.000	420.000	12.600.000	500.000	15.000.000	500.000	15.000.000
23	Reparación y mantenimiento de ventanas de madera existentes incluye cerradura, fichas, fallebas	hojas	16	400.000	6.400.000	360.000	5.760.000	480.000	7.680.000	422.400	6.758.400	336.000	5.376.000	400.000	6.400.000	500.000	8.000.000
24	Reparación y mantenimiento de puertas de madera existentes incluye cerradura, fichas, fallebas	un	8	500.000	4.000.000	450.000	3.600.000	600.000	4.800.000	528.000	4.224.000	420.000	3.360.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000
25	Provisión y colocación de cielorraso de yeso tipo durlock con estructura de aluminio	m2	297	200.000	59.400.000	175.500	52.123.500	200.000	59.400.000	205.920	61.158.240	163.800	48.648.600	200.000	59.400.000	140.000	41.580.000
26	Buñas separadoras	ml	315	60.000	18.900.000	40.500	12.757.500	54.000	17.010.000	47.520	14.968.800	37.800	11.907.000	40.000	12.600.000	15.000	4.725.000
27	Pinturas de muros interiores al látex con enduido	m2	1.432,80	40.000	57.312.000	31.500	45.133.200	25.000	35.820.000	27.661	39.632.681	29.400	42.124.320	35.000	50.148.000	25.000	35.820.000
28	Pinturas de muros exteriores al látex con enduido	m2	690	45.000	31.050.000	36.000	24.840.000	30.000	20.700.000	42.240	29.145.600	33.600	23.184.000	35.000	24.150.000	25.000	17.250.000
29	Pinturas de cielorraso al látex con enduido	m2	650	45.000	29.250.000	40.500	26.325.000	30.000	19.500.000	47.520	30.888.000	37.800	24.570.000	40.000	26.000.000	25.000	16.250.000
30	Pinturas de aberturas al sintético	m2	213	50.000	10.650.000	46.800	9.968.400	40.000	8.520.000	54.912	11.696.256	43.680	9.303.840	45.000	9.585.000	22.000	4.686.000
31	Reacondicionamiento eléctrico	un	1	17.500.000	17.500.000	11.250.000	11.250.000	15.000.000	15.000.000	13.200.000	13.200.000	10.500.000	10.500.000	16.500.000	16.500.000	35.000.000	35.000.000
32	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir tipo leds	un	40	550.000	22.000.000	472.500	18.900.000	500.000	20.000.000	554.400	22.176.000	441.000	17.640.000	500.000	20.000.000	370.000	14.800.000
33	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de arrimar tipo leds	un	50	600.000	30.000.000	472.500	23.625.000	450.000	22.500.000	554.400	27.720.000	441.000	22.050.000	500.000	25.000.000	370.000	18.500.000

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Lorenzo
Respon
Municipali

34	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split de 24,000 btu con colocación de compresores en azotea	un	12	10.500.000	126.000.000	8.550.000	102.600.000	10.000.000	120.000.000	6.704.500	80.454.000	7.980.000	95.760.000	8.000.000	96.000.000	4.200.000	50.400.000
35	Mamparas divisorias de eucatex	m2	70	195.200	13.664.000	157.500	11.025.000	200.000	14.000.000	184.800	12.936.000	147.000	10.290.000	200.000	14.000.000	180.000	12.600.000
36	Puertas de eucatex incluye fichas cerraduras	un	10	1.150.000	11.500.000	855.000	8.550.000	1.000.000	10.000.000	1.003.200	10.032.000	798.000	7.980.000	900.000	9.000.000	350.000	3.500.000
37	Reparación de baños existentes	un	1	3.500.000	3.500.000	2.250.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000	2.640.000	2.640.000	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	45.000.000	45.000.000
	PREVENSIÓN CONTRA INCENDIO																
38	Sensores de humo	un	15	350.000	5.250.000	280.500	4.207.500	300.000	4.500.000	329.120	4.936.800	261.800	3.927.000	400.000	6.000.000	350.000	5.250.000
39	pulsadores manuales	un	6	450.000	2.700.000	375.000	2.250.000	500.000	3.000.000	440.000	2.640.000	350.000	2.100.000	400.000	2.400.000	450.000	2.700.000
40	Centralita	un	2	4.000.000	8.000.000	2.625.000	5.250.000	3.500.000	7.000.000	3.080.000	6.160.000	2.450.000	4.900.000	3.500.000	7.000.000	960.000	1.920.000
41	Extintores de 10 kg	un	8	400.000	3.200.000	337.500	2.700.000	300.000	2.400.000	396.000	3.168.000	315.000	2.520.000	500.000	4.000.000	270.000	2.160.000
	EQUIPAMIENTOS																
42	Sillas giratorias tipo presidente para directores y gerentes	un	8	3.000.000	24.000.000	2.700.000	21.600.000	3.400.000	27.200.000	3.168.000	25.344.000	2.520.000	20.160.000	3.000.000	24.000.000	1.760.000	14.080.000
43	Sillas giratorias para funcionarios	un	20	1.250.000	25.000.000	1.080.000	21.600.000	1.200.000	24.000.000	1.267.200	25.344.000	1.200.000	24.000.000	1.100.000	22.000.000	1.350.000	27.000.000
44	Sillas tipo interlocutor	un	40	1.350.000	54.000.000	900.000	36.000.000	1.100.000	44.000.000	1.056.000	42.240.000	840.000	33.600.000	850.000	34.000.000	890.000	35.600.000
45	Escritorio de 6 cajones DIRECTORES Y GERENTES	un	8	2.500.000	20.000.000	1.710.000	13.680.000	2.280.000	18.240.000	2.006.400	16.051.200	1.596.000	12.768.000	1.800.000	14.400.000	4.200.000	33.600.000
46	Escritorio de 3 cajones funcionarios	un	20	1.500.000	30.000.000	1.350.000	27.000.000	1.500.000	30.000.000	1.584.000	31.680.000	1.260.000	25.200.000	1.500.000	30.000.000	3.300.000	66.000.000
47	Armario vertical alto de 2 puertas	un	20	1.850.000	37.000.000	1.710.000	34.200.000	200.000	4.000.000	2.006.400	40.128.000	1.596.000	31.920.000	1.800.000	36.000.000	4.000.000	80.000.000
48	Mesa de reunión ovalada con 8 lugares y 8 sillas	un	2	14.000.000	28.000.000	10.800.000	21.600.000	10.000.000	20.000.000	12.672.000	25.344.000	10.080.000	20.160.000	13.000.000	26.000.000	11.000.000	22.000.000
49	Tandenes de 4 asientos	un	6	2.000.000	12.000.000	1.440.000	8.640.000	1.920.000	11.520.000	1.689.600	10.137.600	1.344.000	8.064.000	1.400.000	8.400.000	1.720.000	10.320.000
	LIMPIEZA FINAL																
50	Limpieza final	un	1	4.506.500	4.506.500	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	5.280.000	5.280.000	4.200.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000
	CAJA DE ASCENSOR																

Desmonte del existente y montaje del mismo en una nueva caja de ascensor	gl	1	100.000.000	100.000.000	71.250.000	71.250.000	70.000.000	70.000.000	79.200.000	79.200.000	75.500.000	75.500.000	110.000.000	110.000.000	250.000.000	250.000.000
			Precio Total	**1.095.000.000**	**Precio Total**	**865.017.975**	**Precio Total**	**865.397.750**	**Precio Total**	**957.300.817**	**Precio Total**	**820.190.110**	**Precio Total**	**947.392.250**	**Precio Total**	**1.098.624.950**

Lorenzo Fleitas A.
Responsable U.O.C.
Municipalidad de Villarrica