Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°36/2021 ID N°390218 "CONSTRUCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390218"AC CONSTRUCCIONES" RUC N° 1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntas a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	315.000	604.800	-83.320	-20,92%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.265,63	3.160	3.999.391	-840	-21,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	379,69	31.600	11.998.204	-8.389	-20,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.265,63	41.340	52.321.144	-10.985	-20,99%
1.5	Cordones de HªAª pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	348,58	27.530	9.596.407	-7.315	-20,99%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.684	1.265,63	1.330	1.683.288	-354	-21,02%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc.)	GL	812.099	1	796.766	796.766	-15.333	-1,89%
	TOTAL					**81.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°36/2021 ID N°390218 "CONSTRUCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390218"ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntas a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	338.600	650.112	-59.720	-14,99%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.265,63	3.400	4.303.142	-600	-15,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	379,69	34.000	12.909.460	-5.989	-14,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.265,63	44.500	56.320.535	-7.825	-14,95%
1.5	Cordones de HªAª pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	348,58	29.600	10.317.968	-5.245	-15,05%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.684	1.265,63	1.400	1.771.882	-284	-16,86%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc.)	GL	812.099	1	690.300	690.300	-121.799	-15,00%
	TOTAL					**86.963.399**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°36/2021 ID N°390218 "CONSTRUCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, MARAMBURE, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390218"ECOSERVICE GROUP S.A." RUC N° 80058998-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntas a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.265,63	3.500	4.429.705	-500	-12,50%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	379,69	32.000	12.150.080	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.265,63	42.000	53.156.460	-10.325	-19,73%
1.5	Cordones de HªAª pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	348,58	32.000	11.154.560	-2.845	-8,16%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.684	1.265,63	1.500	1.898.445	-184	-10,93%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc.)	GL	812.099	1	800.000	800.000	-12.099	-1,49%
	TOTAL					**84.357.250**		

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°36/2021 ID N°390218 "CONSTRUCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE								
ID N° 390218"MES INGENIERIA S.A								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjuntas a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.265,63	3.900	4.935.957	-100	-2,50%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	379,69	40.000	15.187.600	11	0,03%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.265,63	43.000	54.422.090	-9.325	-17,82%
1.5	Cordones de HªAª pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	348,58	35.000	12.200.300	155	0,44%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.684	1.265,63	1.500	1.898.445	-184	-10,93%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc.)	GL	812.099	1	812.066	812.066	-33	0,00%
	TOTAL					**90.224.458**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque