PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Oferta

CONTRATACION DIRECTA Nº. 12/2020 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA Nº. 5 243 SAGRADA FAMILIA – ID Nº. 381 788.

	KROMA S.A											
Item	DESCRIPCION	unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global			1							
0.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados		PYA	70,8	6458	457.226					
0.2	Replanteo	Metros cuadrados		PYA	70,8	9833	696.176					
2	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global		PYA	1							
2.1	Cartel de obra 1,00 x 2,00 m	Unidad		PYA	1	842152	842.152					
2.2	Placa para Inauguración	Unidad		PYA	1	814858	814.858					
3	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos		PYA	17,2	361360	6.215.392					
4	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global		PYA	1							
4.1	Zapata y pilar de HºAº	Metros cúbicos		PYA	0,33	1562243	515.540					
4.2	Viga cumbrero, vigha de galeria y dados de HºAº	Metros cúbicos		PYA	1,29	1997866	2.577.247					
4.3	Encadenado inferior y superior de HºAº	Metros cúbicos		PYA	2,98	1573830	4.690.013					
5	Construcción de muralla de nivelación	Unidad Medida Global		PYA	1							
5.1	de 0,45 m	Metros cuadrados		PYA	3,75	240862	903.233					
5.2	de 0,30m	Metros cuadrados		PYA	11,63	167365	1.946.455					
6	Relleno y compactacion de interiores	Metros cúbicos		PYA	28,65	115871	3.319.704					
7	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global		PYA	1							
7.1	aislación horizontal	Metros cuadrados		PYA	12,65	60139	760.758					

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO OTAÑO

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

7.2	De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	PYA	3,54	60149	212.927					
8	construcción de elevación	Unidad Medida Global	PYA	1							
8.1	De 0,30 revoque ambas caras	Metros cuadrados	PYA	19,5	156947	3.060.467					
8.2	de 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	PYA	39,4	104520	4.118.088					
8.3	De 0,30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Costo por Mil	PYA	26	201418	5.236.868					
8.4	De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	PYA	20,4	132647	2.705.999					
8.5	Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	PYA	4	140803	563.212					
8.6	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	PYA	40,25	21902	881.556					
9	Pilar de 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de HºAº	Metro lineal	PYA	9	121497	1.093.473					
10	Construccionde techo/tinglado chapa zinc Nº 26 onduladas sobre machimbre y tirantes de madera 2¨ x 6¨con liston de boca mas membrana TBA 5mm aluminizada	Metros cuadrados	PYA	98	299009	29.302.882					
11	Revoques	Unidad Medida Global	PYA	1							
1.1	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	PYA	154	47347	7.291.438					
1.2	De pilares de galeria con hidrofugo 0,40x 0,40 m	Metros cuadrados	PYA	9	59716	537.444					
1.3	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	PYA	15,5	54776	849.028					
1.4	De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	PYA	15	45683	685.245					
1.5	De mochetas	Metro lineal	PYA	42,8	56388	2.413.406					
12	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	PYA	1							
12.1	Contrapiso de Hº de cascotes10cm	Metros cuadrados	PYA	65,75	38741	2.547.221					
12.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	PYA	65,75	32105	2.110.904					
12.3	Piso cerámico PI5 esmaltada	Metros cuadrados	PYA	65,75	81852	5.381.769					
12.4	Zócalo cerámico de 10x 30cm	Metro lineal	PYA	37	25397	939.689					

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA • U.O.C.

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

12.5	guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	PYA	20,2	82734	1.671.227					
13	Aberturas de maderas	Unidad Medida Global	PYA	1							
13.1	Puerta tablero madera de 1,10x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	PYA	1	1538343	1.538.343					
13.2	Puierta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	PYA	1	1115769	1.115.769					
13.3	Puerta placa 0,60x 1,20 con marco y contramarco y herrajes	Unidad	PYA	2	526762	1.053.524					
14	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	PYA	1							
14.1	Ventanas balancines de1 ,50 x 1,70m	Metros cuadrados	PYA	10,2	407928	4.160.866					
14.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m	Metros cuadrados	PYA	6	341354	2.048.124					
15	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	PYA	1							
15.1	De interior de paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	PYA	131,14	26730	**3.505.372**					
15.2	De ilares revocada y paredes revocadas exterior al látex	Metros cuadrados	PYA	80,39	27544	**2.214.262**					
15.3	Con látex en mamposterías vista color cerámico	Metros cuadrados	PYA	68,03	23217	1.579.453					
15.4	De aberturas metálico con sintético	Metros cuadrados	PYA	19,16	28108	538.549					
15.5	De madera al barniz con marco y contra marco	Metros cuadrados	PYA	11,9	20468	243.569					
15.6	Con machimbre y maderamen de techo con barniz	Metros cuadrados	PYA	82,2	21070	1.731.954					
15.7	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al látex	Metros cuadrados	PYA	15,5	33141	513.686					
16	Revestimiento	Unidad Medida Global	PYA	1							
16.1	vidrio dobles de 3mm	Metros cuadrados	PYA	16,2	151301	2.451.076					
16.2	Azulejado en baño	Metros cuadrados	PYA	19,5	83516	1.628.562					
17	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	PYA	34,8	82651	2.876.255					

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO OTAÑO
U.O.C.
Oscar Benitez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

18	Instalaciones sanitarias (Red de Alimentacion de Agua, Red desague Cloacal, Artefactos :2 inodoro con sisterna para niños mas tapa inodoro, Lavatorio con mesada de granito natural ,Espejos 0,40x1,75m, Accesorios y Griferias tipo Pressmatix, Puerta bajo mesada revestido con formica .)	Unidad Medida Global	PYA	1	12583359	12.583.359					
19	construcción e instalaciones electricas (Acometida, conexión pre ensamblado medidor a tablero cable NYY 6mm,Red y circuito de Alimentacion, Tableros Seccional y Tablero VT	Unidad Medida Global	PYA	1	5825001	5.825.001					
20	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad Medida Global	PYA	1	3425198	3.425.198					
21	mobiliario	Unidad Medida Global	PYA	1		-					
21.1	Pizarra 3,50x1,20 con marco y porta pincel	Unidad	PYA	1	1045867	1.045.867					
21.2	mampara de madera 2,00 x 1,00 c/ pintura	Unidad Medida Global	PYA	1	1033551	1.033.551					
22	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	PYA	1	950408	950.408					
Precio Total						**147.404.345**					

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA • UOC

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Oscar Gabriel Benitez
Responsable UOC

Escaneado con CamScanner