Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2021 ID N° 389031 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389031"LAS CUEVAS SA RUC N°80071004-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	600.000	1.152.000	201.680	50,63%
1.2	Obrador	M2	193.200	28	170.000	4.760.000	-23.200	-12,01%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	470,2	7.500	3.526.500	15	0,20%
1.4	Retiro de caños , postes. y demas mobiliariosfijos rotos y/o cortado	GL	496.834	1	500.000	500.000	3.166	0,64%
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	ml	19.500	70,95	18.999	1.347.979	-501	-2,57%
3.1	Provision y colocacion de cascotes (h:cm)para base de adoquinqado ,caminero y pista de gimnasio urbano	M2	54.532	467,2	40.000	18.688.000	-14.532	-26,65%
3.2	provision y colocacion .Alisada de cemento	M2	37.905	403,45	40.000	16.138.000	2.095	5,53%
3.3	provision y colocacion . colchon de arenalavada p/base previa	M3	67.485	3,18	60.000	190.800	-7.485	-11,09%
3.4	provision y colocacion . cordones de vereda hormigon prefabricado (0,10x0,40mx0,50m)	ml	39.390	111,95	40.000	4.478.000	610	1,55%
3.5	construccion de cordon in-situ e:10cm	ml	53.151	101,48	30.000	3.044.400	-23.151	-43,56%
3.6	provision y colocacion de piso adoquines de color gris "pavers"	M2	119.522	43,77	150.000	6.565.500	30.478	25,50%
3.7	provision y colocacion . cordones de mamposteria	ml	30.151	463,93	40.000	18.557.200	9.849	32,67%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	3	650.000	1.950.000	-87.000	-11,80%
4.2	provision y colocacion , bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle)	UNI	1.836.333	4	1.700.000	6.800.000	-136.333	-7,42%
4.3	Provision y colocacion de arena p/parque infantil de 30cm	M3	145.200	18,09	90.000	1.628.100	-55.200	-38,02%
4.4	provision y colocacion de columpio con cadena p/4 personas	UNI	4.894.650	1	3.500.000	3.500.000	-1.394.650	-28,49%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

P/A
Vanessa Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

4.5	provision y colocacion de combo de 3 sube baja p/ 6 personas	UNI	3.872.650	1	3.500.000	3.500.000	-372.650	-9,62%
4.6	provision y colocacion tobogan	UNI	3.872.650	1	3.500.000	3.500.000	-372.650	-9,62%
4.7	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano	UNI	7.033.333	2,00	6.250.000	12.500.000	-783.333	-11,14%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	24,36	50.000	1.218.000	-14.548	-22,54%
5.2	Provision y colocacion. Pintura de postes de H° existentes	M2	22.654	25	25.000	625.000	2.346	10,36%
5.3	provision y colocacion . Pintura de arcos de futbolexistentes y vala de proteccion existente	M2	34.466	29,2	25.000	730.000	-9.466	-27,46%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	206	23.000	4.738.000	3.667	18,97%
6.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	2	13.000	26.000	1.333	11,43%
6.3	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	90.000	180.000	-333	-0,37%
6.4	provision y colocacion de sistema de regadio	M2	30.412	137,54	25.000	3.438.500	-5.412	-17,80%
6.5	provision y colocacion de tanque de 1000litros	UNI	1.950.000	1	1.600.000	1.600.000	-350.000	-17,95%
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de 9 metros de altura	UNI	1.040.000	4	1.300.000	5.200.000	260.000	25,00%
7.2	provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 150Wtipo paleta 220w	UNI	1.850.000	12,00	1.650.000	19.800.000	-200.000	-10,81%
7.3	provision y colocacion cable preensado de 2x6 mm	ml	5.674	130	6.000	780.000	326	5,75%
7.4	provision y colocacion cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	60	10.000	600.000	3.918	64,42%
7.5	provision y colocacion prensa dentada (chica)	UNI	10.626	8	12.000	96.000	1.374	12,93%
7.6	provision y colocacionbulones de 1/2x6,5"con tuerca y doble arandela grande	UNI	7.217	22	8.000	176.000	783	10,85%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base , para cada artefacto y uno por cada poste	UNI	53.846	8	55.000	440.000	1.154	2,14%
7.8	provision y colocacion cintaq aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	9.647	3	12.000	36.000	2.353	24,39%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	50.000	50.000	-2.277	-4,36%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	230.000	230.000	2.000	0,88%
7.11	provision y colocacion de ILAVE TM	UNI	57.000	5	55.000	275.000	-2.000	-3,51%
7.12	Provision y colocacion de Disyuntor diferenciaal	UNI	172.800	1	180.000	180.000	7.200	4,17%
8.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.359	470,2	5.000	2.351.000	-359	-6,70%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Arquitectura
Municipalidad de Luque

P/A

Vanessa Beatriz Mendoza
COORDINADORA FONACIDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

	TOTAL					155.095.979		

P/A Vanessa Mendoza
DIRECTORA GENERAL FONACIDE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe de Compras

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2021 ID Nº 389031 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID Nº 389031"ARANDA CONSTRUCCIONES DE OSVALDO ARANDA RUC N°2102787-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	345.450	663.264	-52.870	-13,27%
1.2	Obrador	M2	193.200	28	173.850	4.867.800	-19.350	-10,02%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	470,2	6.700	3.150.340	-785	-10,49%
1.4	Retiro de caños , postes. y demas mobiliariosfijos rotos y/o cortado	GL	496.834	1	447.150	447.150	-49.684	-10,00%
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	ml	19.500	70,95	17.000	1.206.150	-2.500	-12,82%
3.1	Provision y colocacion de cascotes (h:cm)para base de adoquinqado ,caminero y pista de gimnasio urbano	M2	54.532	467,2	49.000	22.892.800	-5.532	-10,14%
3.2	provision y colocacion .Alisada de cemento	M2	37.905	403,45	34.100	13.757.645	-3.805	-10,04%
3.3	provision y colocacion . colchon de arenalavada p/base previa	M3	67.485	3,18	60.730	193.121	-6.755	-10,01%
3.4	provision y colocacion . cordones de vereda hormigon prefabricado (0,10x0,40mx0,50m)	ml	39.390	111,95	35.450	3.968.628	-3.940	-10,00%
3.5	construccion de cordon in-situ e:10cm	ml	53.151	101,48	47.830	4.853.788	-5.321	-10,01%
3.6	provision y colocacion de piso adoquines de color gris "pavers"	M2	119.522	43,77	107.550	4.707.464	-11.972	-10,02%
3.7	provision y colocacion . cordones de mamposteria	ml	30.151	463,93	27.100	12.572.503	-3.051	-10,12%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	3	663.300	1.989.900	-73.700	-10,00%
4.2	provision y colocacion , bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle)	UNI	1.836.333	4	1.652.700	6.610.800	-183.633	-10,00%
4.3	Provision y colocacion de arena p/parque infantil de 30cm	M3	145.200	18,09	130.650	2.363.459	-14.550	-10,02%
4.4	provision y colocacion de columpio con cadena p/4 personas	UNI	4.894.650	1	4.405.150	4.405.150	-489.500	-10,00%
4.5	provision y colocacion de combo de 3 sube baja p/ 6 personas	UNI	3.872.650	1	3.485.350	3.485.350	-387.300	-10,00%
4.6	provision y colocacion tobogan	UNI	3.872.650	1	3.485.350	3.485.350	-387.300	-10,00%
4.7	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano	UNI	7.033.333	2,00	6.330.000	12.660.000	-703.333	-10,00%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	24,36	58.000	1.412.880	-6.548	-10,14%
5.2	Provision y colocacion. Pintura de postes de H° existentes	M2	22.654	25	20.350	508.750	-2.304	-10,17%
5.3	provision y colocacion . Pintura de arcos de futbolexistentes y vala de proteccion existente	M2	34.466	29,2	31.000	905.200	-3.466	-10,06%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	206	17.400	3.584.400	-1.933	-10,00%
6.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	2	15.500	31.000	3.833	32,85%
6.3	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	81.300	162.600	-9.033	-10,00%
6.4	provision y colocacion de sistema de regadio	M2	30.412	137,54	27.370	3.764.470	-3.042	-10,00%
6.5	provision y colocacion de tanque de 1000litros	UNI	1.950.000	1	1.755.000	1.755.000	-195.000	-10,00%
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de 9 metros de altura	UNI	1.040.000	4	936.000	3.744.000	-104.000	-10,00%
7.2	provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 150Wtipo paleta 220w	UNI	1.850.000	12,00	1.665.000	19.980.000	-185.000	-10,00%
7.3	provision y colocacion cable preensado de 2x6 mm	ml	5.674	130	5.100	663.000	-574	-10,12%
7.4	provision y colocacion cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	60	5.400	324.000	-682	-11,21%
7.5	provision y colocacion prensa dentada (chica)	UNI	10.626	8	9.550	76.400	-1.076	-10,13%
7.6	provision y colocacionbulones de 1/2x6,5"con tuerca y doble arandela grande	UNI	7.217	22	6.450	141.900	-767	-10,63%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base , para cada artefacto y uno por cada poste	UNI	53.846	8	48.450	387.600	-5.396	-10,02%
7.8	provision y colocacion cintaq aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	9.647	3	8.650	25.950	-997	-10,33%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	47.050	47.050	-5.227	-10,00%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	205.200	205.200	-22.800	-10,00%
7.11	provision y colocacion de ILAVE TM	UNI	57.000	5	51.300	256.500	-5.700	-10,00%
7.12	Provision y colocacion de Disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	155.500	155.500	-17.300	-10,01%

ARNALDO AYALA
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

P/A
Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

8.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.359	470,2	4.800	2.256.960	-559	-10,43%
	TOTAL					**148.669.021**		

P/A

Vanessa Benitez Mendoza
COORDINADORA FONDACIDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
JEFE DPTO. Administrativo

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2021 ID N° 389031 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389031"COG EMPRENDIMIENTO S.A RUC N°80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
1.2	Obrador	M2	193.200	28	193.200	5.409.600	0	0,00%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	470,2	5.000	2.351.000	-2.485	-33,20%
1.4	Retiro de caños , postes y demas mobiliariosfijos rotos y/o cortado	GL	496.834	1	450.000	450.000	-46.834	-9,43%
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	ml	19.500	70,95	16.000	1.135.200	-3.500	-17,95%
3.1	Provision y colocacion de cascotes (h:cm)para base de adoquinado ,caminero y pista de gimnasio urbano	M2	54.532	467,2	45.000	21.024.000	-9.532	-17,48%
3.2	provision y colocacion Alisada de cemento	M2	37.905	403,45	30.000	12.103.500	-7.905	-20,85%
3.3	provision y colocacion . colchon de arenalavada p/base previa	M3	67.485	3,18	60.000	190.800	-7.485	-11,09%
3.4	provision y colocacion . cordones de vereda hormigon prefabricado (0,10x0,40mx0,50m)	ml	39.390	111,95	33.482	3.748.310	-5.908	-15,00%
3.5	construccion de cordon in-situ e:10cm	ml	53.151	101,48	45.178	4.584.663	-7.973	-15,00%
3.6	provision y colocacion de piso adoquines de color gris "pavers"	M2	119.522	43,77	101.594	4.446.769	-17.928	-15,00%
3.7	provision y colocacion . cordones de mamposteria	ml	30.151	463,93	25.628	11.889.598	-4.523	-15,00%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	3	626.450	1.879.350	-110.550	-15,00%
4.2	provision y colocacion , bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle)	UNI	1.836.333	4	1.560.883	6.243.532	-275.450	-15,00%
4.3	Provision y colocacion de arena p/parque infantil de 30cm	M3	145.200	18,09	123.420	2.232.668	-21.780	-15,00%
4.4	provision y colocacion de columpio con cadena p/4 personas	UNI	4.894.650	1	4.160.453	4.160.453	-734.197	-15,00%
4.5	provision y colocacion de combo de 3 sube baja p/ 6 personas	UNI	3.872.650	1	3.291.753	3.291.753	-580.897	-15,00%
4.6	provision y colocacion tobogan	UNI	3.872.650	1	3.290.840	3.290.840	-581.810	-15,02%
4.7	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano	UNI	7.033.333	2,00	5.978.333	11.956.666	-1.055.000	-15,00%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo	M2	64.548	24,36	54.866	1.336.536	-9.682	-15,00%
5.2	Provision y colocacion. Pintura de postes de H° existentes	M2	22.654	25	19.256	481.400	-3.398	-15,00%
5.3	provision y colocacion . Pintura de arcos de futbolexistentes y vala de proteccion existente	M2	34.466	29,2	29.296	855.443	-5.170	-15,00%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	206	16.433	3.385.198	-2.900	-15,00%
6.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	2	9.917	19.834	-1.750	-15,00%
6.3	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	76.783	153.566	-13.550	-15,00%
6.4	provision y colocacion de sistema de regadio	M2	30.412	137,54	25.850	3.555.409	-4.562	-15,00%
6.5	provision y colocacion de tanque de 1000litros	UNI	1.950.000	1	1.657.500	1.657.500	-292.500	-15,00%
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de 9 metros de altura	UNI	1.040.000	4	884.000	3.536.000	-156.000	-15,00%
7.2	provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 150Wtipo paleta 220w	UNI	1.850.000	12,00	1.572.500	18.870.000	-277.500	-15,00%
7.3	provision y colocacion cable preensado de 2x6 mm	ml	5.674	130	4.823	626.990	-851	-15,00%
7.4	provision y colocacion cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	60	5.170	310.200	-912	-15,00%
7.5	provision y colocacion prensa dentada (chica)	UNI	10.626	8	9.032	72.256	-1.594	-15,00%
7.6	provision y colocacionbulones de 1/2x6,5"con tuerca y doble arandela grande	UNI	7.217	22	6.134	134.948	-1.083	-15,01%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base , para cada artefacto y uno por cada poste	UNI	53.846	8	45.769	366.152	-8.077	-15,00%
7.8	provision y colocacion cintaq aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	9.647	3	8.200	24.600	-1.447	-15,00%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	44.435	44.435	-7.842	-15,00%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	193.800	193.800	-34.200	-15,00%
7.11	provision y colocacion de ILAVE TM	UNI	57.000	5	48.450	242.250	-8.550	-15,00%
7.12	Provision y colocacion de Disyuntor diferenciaal	UNI	172.800	1	146.880	146.880	-25.920	-15,00%
8.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.359	470,2	4.500	2.115.900	-859	-16,03%
	TOTAL					**139.190.000**		

P/A

Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe de Compras

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2021 ID N° 389031 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389031"ARQ.REBEKA CACERES SAGUIER " SA RUC N°2227898-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	350.522	673.002	-47.798	-12,00%
1.2	Obrador	M2	193.200	28	170.016	4.760.448	-23.184	-12,00%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	470,2	6.587	3.097.207	-898	-12,00%
1.4	Retiro de caños , postes, y demas mobiliariosfijos rotos y/o cortado	GL	496.834	1	437.214	437.214	-59.620	-12,00%
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	ml	19.500	70,95	17.160	1.217.502	-2.340	-12,00%
3.1	Provision y colocacion de cascotes (h:cm)para base de adoquinqado ,caminero y pista de gimnasio urbano	M2	54.532	467,2	47.988	22.419.994	-6.544	-12,00%
3.2	provision y colocacion .Alisada de cemento	M2	37.905	403,45	33.356	13.457.478	-4.549	-12,00%
3.3	provision y colocacion . colchon de arenalavada p/base prévia	M3	67.485	3,18	59.387	188.851	-8.098	-12,00%
3.4	provision y colocacion . cordones de vereda hormigon prefabricado (0,10x0,40mx0,50m)	ml	39.390	111,95	34.663	3.880.523	-4.727	-12,00%
3.5	construccion de cordon in-situ e:10cm	ml	53.151	101,48	46.773	4.746.524	-6.378	-12,00%
3.6	provision y colocacion de piso adoquines de color gris "pavers"	M2	119.522	43,77	105.179	4.603.685	-14.343	-12,00%
3.7	provision y colocacion . cordones de mamposteria	ml	30.151	463,93	26.533	12.309.455	-3.618	-12,00%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	3	648.560	1.945.680	-88.440	-12,00%
4.2	provision y colocacion , bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle)	UNI	1.836.333	4	1.615.973	6.463.892	-220.360	-12,00%
4.3	Provision y colocacion de arena p/parque infantil de 30cm	M3	145.200	18,09	127.776	2.311.468	-17.424	-12,00%
4.4	provision y colocacion de columpio con cadena p/4 personas	UNI	4.894.650	1	4.307.292	4.307.292	-587.358	-12,00%
4.5	provision y colocacion de combo de 3 sube baja p/ 6 personas	UNI	3.872.650	1	3.407.932	3.407.932	-464.718	-12,00%
4.6	provision y colocacion tobogan	UNI	3.872.650	1	3.407.932	3.407.932	-464.718	-12,00%
4.7	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano	UNI	7.033.333	2,00	6.189.333	12.378.666	-844.000	-12,00%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	24,36	56.802	1.383.697	-7.746	-12,00%
5.2	Provision y colocacion. Pintura de postes de H° existentes	M2	22.654	25	19.936	498.400	-2.718	-12,00%
5.3	provision y colocacion . Pintura de arcos de futbolexistentes y vala de proteccion existente	M2	34.466	29,2	30.330	885.636	-4.136	-12,00%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	206	17.013	3.504.678	-2.320	-12,00%
6.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	2	10.267	20.534	-1.400	-12,00%
6.3	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	79.493	158.986	-10.840	-12,00%
6.4	provision y colocacion de sistema de regadio	M2	30.412	137,54	26.763	3.680.983	-3.649	-12,00%
6.5	provision y colocacion de tanque de 1000litros	UNI	1.950.000	1	1.716.000	1.716.000	-234.000	-12,00%
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de 9 metros de altura	UNI	1.040.000	4	915.200	3.660.800	-124.800	-12,00%
7.2	provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 150Wtipo paleta 220w	UNI	1.850.000	12,00	1.628.000	19.536.000	-222.000	-12,00%
7.3	provision y colocacion cable preensado de 2x6 mm	ml	5.674	130	4.993	649.090	-681	-12,00%
7.4	provision y colocacion cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	60	5.352	321.120	-730	-12,00%
7.5	provision y colocacion prensa dentada (chica)	UNI	10.626	8	9.350	74.800	-1.276	-12,01%
7.6	provision y colocacionbulones de 1/2x6,5"con tuerca y doble arandela grande	UNI	7.217	22	6.351	139.722	-866	-12,00%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base , para cada artefacto y uno por cada poste	UNI	53.846	8	47.384	379.072	-6.462	-12,00%
7.8	provision y colocacion cintaq aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	9.647	3	8.489	25.467	-1.158	-12,00%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	46.004	46.004	-6.273	-12,00%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	200.640	200.640	-27.360	-12,00%
7.11	provision y colocacion de ILAVE TM	UNI	57.000	5	50.160	250.800	-6.840	-12,00%
7.12	Provision y colocacion de Disyuntor diferenciaal	UNI	172.800	1	152.064	152.064	-20.736	-12,00%
8.1	limpieza final y retirc de escombros de obra	M2	5.359	470,2	4.716	2.217.463	-643	-12,00%
	TOTAL					**145.516.700**		

P/A Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2021 ID N° 389031 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389031"RM METALURGICA ,CONST.,SERVICIOS GENERALES DE RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI RUC N°4665793-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12.13%
1.2	Obrador	M2	193.200	28	170.000	4.760.000	-23.200	-12.01%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	470,2	6.800	3.197.360	-685	-9.15%
1.4	Retiro de caños , postes. y demas mobiliariosfijos rotos y/o cortado	GL	496.834	1	435.000	435.000	-61.834	-12.45%
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	ml	19.500	70,95	17.200	1.220.340	-2.300	-11.79%
3.1	Provision y colocacion de cascotes (h:cm)para base de adoquinqado ,caminero y pista de gimnasio urbano	M2	54.532	467,2	49.000	22.892.800	-5.532	-10,14%
3.2	provision y colocacion Alisada de cemento	M2	37.905	403,45	33.000	13.313.850	-4.905	-12.94%
3.3	provision y colocacion . colchon de arenalavada p/base previa	M3	67.485	3,18	60.000	190.800	-7.485	-11.09%
3.4	provision y colocacion . cordones de vereda hormigon prefabricado (0,10x0,40mx0,50m)	ml	39.390	111,95	33.500	3.750.325	-5.890	-14.95%
3.5	construccion de cordon in-situ e:10cm	ml	53.151	101,48	46.000	4.668.080	-7.151	-13.45%
3.6	provision y colocacion de piso adoquines de color gris "pavers"	M2	119.522	43,77	105.000	4.595.850	-14.522	-12,15%
3.7	provision y colocacion . cordones de mamposteria	ml	30.151	463,93	26.500	12.294.145	-3.651	-12,11%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	3	670.000	2.010.000	-67.000	-9,09%
4.2	provision y colocacion , bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle)	UNI	1.836.333	4	1.650.000	6.600.000	-186.333	-10,15%
4.3	Provision y colocacion de arena p/parque infantil de 30cm	M3	145.200	18,09	127.000	2.297.430	-18.200	-12,53%
4.4	provision y colocacion de columpio con cadena p/4 personas	UNI	4.894.650	1	4.250.000	4.250.000	-644.650	-13,17%
4.5	provision y colocacion de combo de 3 sube baja p/ 6 personas	UNI	3.872.650	1	3.150.000	3.150.000	-722.650	-18.66%
4.6	provision y colocacion tobogan	UNI	3.872.650	1	3.150.000	3.150.000	-722.650	-18.66%
4.7	provision y colocacion de equipos de gimnasio urbano	UNI	7.033.333	2,00	5.950.000	11.900.000	-1.083.333	-15.40%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	24,36	58.000	1.412.880	-6.548	-10.14%
5.2	Provision y colocacion. Pintura de postes de H° existentes	M2	22.654	25	19.500	487.500	-3.154	-13,92%
5.3	provision y colocacion . Pintura de arcos de futbolexistentes y vala de proteccion existente	M2	34.466	29,2	30.000	876.000	-4.466	-12,96%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	206	17.000	3.502.000	-2.333	-12,07%
6.2	provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	2	10.500	21.000	-1.167	-10,00%
6.3	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	80.000	160.000	-10.333	-11,44%
6.4	provision y colocacion de sistema de regadio	M2	30.412	137,54	26.000	3.576.040	-4.412	-14,51%
6.5	provision y colocacion de tanque de 1000litros	UNI	1.950.000	1	1.700.000	1.700.000	-250.000	-12,82%
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de 9 metros de altura	UNI	1.040.000	4	890.000	3.560.000	-150.000	-14,42%
7.2	provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 150Wtipo paleta 220w	UNI	1.850.000	12,00	1.620.000	19.440.000	-230.000	-12,43%
7.3	provision y colocacion cable preensado de 2x6 mm	ml	5.674	130	5.000	650.000	-674	-11,88%
7.4	provision y colocacion cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	60	5.200	312.000	-882	-14,50%
7.5	provision y colocacion prensa dentada (chica)	UNI	10.626	8	9.500	76.000	-1.126	-10,60%
7.6	provision y colocacionbulones de 1/2x6,5"con tuerca y doble arandela grande	UNI	7.217	22	6.200	136.400	-1.017	-14,09%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base , para cada artefacto y uno por cada poste	UNI	53.846	8	47.000	376.000	-6.846	-12,71%
7.8	provision y colocacion cintaq aisladora (milloun) aislante electrico	UNI	9.647	3	8.600	25.800	-1.047	-10,85%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	46.000	46.000	-6.277	-12,01%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	215.000	215.000	-13.000	-5,70%
7.11	provision y colocacion de ILAVE TM	UNI	57.000	5	50.000	250.000	-7.000	-12,28%
7.12	Provision y colocacion de Disyuntor diferenciaal	UNI	172.800	1	165.000	165.000	-7.800	-4,51%

P/A
Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. PONACIDE
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARQ. [illegible] OTAÑA
Jefe Dpto. Administrativo

8.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.359	470.2	4.700	2.209.940	-659	-12,30%
	TOTAL					144.545.540		

P/A Vanessa Benitez Mendoza
COORDINADORA FONACIDE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LIMOQUE

ARMANDO ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Limoque