**ANEXO 1**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA PAZ - FRENTE A PASEO DE LOS CEREZOS - PLURIANUAL con ID: 436529**

| | | | | | REFERENCIAL | RIVAS CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RIVAS | | ROSCO CONSTRUCCIONES DE DIONEL OLMEDO | | ITINERA S.A | | DJ INGENIERIA DE DIEGO JARA | | HM CONSTRUCCIONES DE HECTOR MERELES | | KASUGA Y ASOCIADOS DE ROSANA KASUGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de la obra | Metros cuadrados | 2.880 | 1.856 | 1.485 | 4.276.800 | 1.540 | 4.435.200 | 1.298 | 3.738.240 | 1.763 | 5.077.440 | 1.500 | 4.320.000 | 1.763 | 5.077.440 |
| 2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte - Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).- | Unidad | 1 | 1.154.334 | 923.467 | 923.467 | 958.097 | 958.097 | 951.786 | 951.786 | 1.096.617 | 1.096.617 | 1.131.247 | 1.131.247 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural - Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante | Metros cúbicos | 432 | 30.863 | 24.690 | 10.666.080 | 25.616 | 11.066.112 | 23.147 | 9.999.504 | 29.320 | 12.666.240 | 30.246 | 13.066.272 | 30.000 | 12.960.000 |
| 4 | 72131701-002 | Construcción de empedrado - Terraplén (DMT=3 Km) | Metros cúbicos | 432 | 37.730 | 30.184 | 13.039.488 | 31.316 | 13.528.512 | 30.755 | 13.286.160 | 36.975 | 15.973.200 | 36.975 | 15.973.200 | 37.730 | 16.299.360 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado - "Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km) " | Metros cuadrados | 2.793,6 | 36.614 | 29.291 | 81.827.338 | 30.390 | 84.897.504 | 32.374 | 90.440.006 | 35.882 | 100.239.955 | 35.882 | 100.239.955 | 36.614 | 102.284.870 |
| 6 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Cordón Escondido de Hormigón (detalles según planos). | Metros cúbicos | 21,6 | 1.080.487 | 864.390 | 18.670.824 | 896.804 | 19.370.966 | 1.024.956 | 22.139.050 | 1.058.877 | 22.871.743 | 1.058.877 | 22.871.743 | 1.080.487 | 23.338.519 |
| 7 | 72103004-003 | Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje -Filtro para drenaje de piedra repicada | Metro lineal | 50 | 108.900 | 87.120 | 4.356.000 | 90.387 | 4.519.350 | 87.120 | 4.356.000 | 106.722 | 5.336.100 | 106.722 | 5.336.100 | 108.900 | 5.445.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.144.518 | 915.614 | 915.614 | 949.950 | 949.950 | 858.389 | 858.389 | 1.121.628 | 1.121.628 | 1.121.628 | 1.121.628 | 1.144.518 | 1.144.518 |
| | | | | | | Precio Total | 134.675.611 | | 139.725.691 | | 145.769.135 | | 164.382.923 | | 164.060.145 | | 167.649.708 |
| | | | | | | OFERTA | 134.675.758 | | | | | OFERTA | 159.310.561 | | | | |
| | | | | | | DIFERENCIA | -147 | | | | | DIFERENCIA | 5.072.362 | | | | |

160.346.049

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa