MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López
Telefono (0786) 231130, Intendencia
www.municipalidaddepilar.com
email: pilarminicipalidad@tigo.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINES DE L A CALLE AYOLAS E/ LA CALLE 14 DE MAYO Y ALBERZONI

CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2011

DESCRIPCION DE SERVICIOS				PRECIOS UNITARIOS						PRECIOS TOTALES					
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	FC CONTRUCCIONES	FENIX	SP CONSTRUCCIONES	DEPOSITO DE MATERIALES SAN FRANCISCO	E&R ELECTRICIAD	OC CONSTRUCCION	FC CONSTRUCCIONES	FENIX	SP CONSTRUCCIONES	DEPOSITO DE MATERIALES SAN FRANCISCO	E&R ELECTRICIAD	OC CONSTRUCCION
1			TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	657	m2	Replanteo de obra, fijacion de ejes en alineacion y cotas	700	1.500	2.000	1.000	4.000	1.500	459.900	985.500	1314000	657.000	2.628.000	985500
1.2	1	gl	Cartel obra 2x2 ml c/Impresiòn digital	500.000	280000	40.000	400.000	1.500.000	280000	500.000	280.000	40.000	400.000	1.500.000	280000
2			PRESENTACIÓN DE TERRENO												
2.1	757	m2	Desmonte, Perfilado y Nivelacion	6.000	6.500	4.000	5.000	8.000	6.500	4.542.000	4.920.500	3028000	3.785.000	6.056.000	4920500
2.2	757	m2	Colocacion y Compactacion de ripio	4.250	16.000	13.300	30.000	10.000	13.000	3.217.250	12.112.000	10068100	22.710.000	7.570.000	9841000
3			INSTALACION DE ADOQUINES												
3.1	757	m2	Fabricacion y colocacion de adoquines hexagonal de 10cm de espesor	64.000	65.000	60.000	63.000	55.000	65.000	48.448.000	49.205.000	45420000	47.691.000	41.635.000	49205000
3.2	191	ml	Construccion de cordon de H°A°	4.900	23.000	25.000	20.000	18.000	20.000	935.900	4.393.000	4775000	3.820.000	3.438.000	3820000
3.3	15	ml	Tapa de H°S°	8.200	20.000	70.000	25.000	150.000	12.000	123.000	300.000	1050000	375.000	2.250.000	180000
4			LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA												
4.1	1	gl	Retiro de Material exedente y Limpieza final de Obra	500.000	400.000	500.000	400.000	1.500.000	400.000	500.000	400.000	500000	400.000	1.500.000	400000
TOTALES										58.726.050	72.596.000	66.195.100	79.838.000	66.577.000	69.632.000

El Oferente OC Construcciones en el iten1 Replanteo de obra presenta un error en el precio total dando 985.000 debiendo ser 985.500
Falta tambien el precio unitario en el iten 1 cartel de obra y en el iten 4 retiro del material exedente y limpieza final de obra

Sr. Alberto Silva Benitez
Responsable UOC

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas