MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Intendencia

Llamado: Contratación Directa Nº 11/2023, Construcción de un aula tipo 6.80 mts x 5,80 mts con techo de tejas en el Colegio Nacional Loma Jhovy, ID 435625

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: J.L. CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	M2	12.366	63,70	12.551	799.499	1,5%	63,70	13.054	831.540	5,6%
2	72131601-9974	Replanteo	M2	10.033	63,70	10.183	648.657	1,5%	63,70	10.591	674.647	5,6%
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	538.333	10,40	546.408	5.682.643	1,5%	10,40	568.284	5.910.154	5,6%
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2.766.666	1,23	2.808.166	3.454.044	1,5%	1,23	2.920.593	3.592.329	5,6%
5	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	2.511.666	1,87	2.549.341	4.767.268	1,5%	1,87	2.750.000	5.142.500	9,5%
6	72131601-004	Loseta de H° sobre puerta de acceso	Global	512.000	1,00	519.680	519.680	1,5%	1,00	540.486	540.486	5,6%
7	72131601-005	Muro de nivelación de 0,45 mts.	M2	253.333	1,80	257.133	462.839	1,5%	1,80	267.428	481.370	5,6%
8	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 mts.	M2	190.333	7,50	193.188	1.448.910	1,5%	7,50	200.922	1.506.915	5,6%
9	72131601-005	Muro de nivelación de 0,60 mts para pilares	M2	301.000	0,50	305.515	152.758	1,5%	0,50	317.747	158.874	5,6%
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	116.333	23,30	118.078	2.751.217	1,5%	23,30	122.805	2.861.357	5,6%
11	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	83.333	5,60	84.583	473.665	1,5%	5,60	87.969	492.626	5,6%
12	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	110.333	3,40	111.988	380.759	1,5%	3,40	116.472	396.005	5,6%
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	247.300	17,15	251.010	4.304.822	1,5%	17,15	261.059	4.477.162	5,6%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	183.333	6,75	186.083	1.256.060	1,5%	6,75	193.533	1.306.348	5,6%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	164.333	31,82	166.798	5.307.512	1,5%	31,82	173.476	5.520.006	5,6%
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	33.633	16,00	34.137	546.192	1,5%	16,00	35.504	568.064	5,6%
17	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto de ladrillo de 1ra. para corredor; rellenado con H°A°	ML	318.666	2,30	323.446	743.926	1,5%	2,30	345.000	793.500	8,3%
18	72131601-007	Techo de tejas con tejuelon prensados a maquinas y tirantes de H° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2 x 3"	M2	378.333	85,80	384.008	32.947.886	1,5%	85,80	399.382	34.266.976	5,6%
19	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	40.033	53,20	40.633	2.161.676	1,5%	53,20	42.260	2.248.232	5,6%

MUNICIPALIDAD DE ITAPE · DIRECCIÓN Administrativa ·

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo
Municipalidad de Itapé

					Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: J.L. CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
20	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	47.666	10,10	48.381	488.648	1,5%	10,10	50.318	508.212	5,6%
21	72131601-008	Moldura lineal en balancines	ML	25.333	38,80	25.713	997.664	1,5%	38,80	26.742	1.037.590	5,6%
22	72131601-008	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	56.333	58,00	57.178	3.316.324	1,5%	58,00	59.467	3.449.086	5,6%
23	72131601-009	Piso cerámico	M2	120.000	58,00	121.800	7.064.400	1,5%	58,00	126.676	7.347.208	5,6%
24	72101607-005	Zócalo cerámico	ML	42.000	34,00	42.630	1.449.420	1,5%	34,00	44.337	1.507.458	5,6%
25	72131601-010	Puerta metálica de 1.20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1.748.666	1,00	1.774.896	1.774.896	1,5%	1,00	1.845.956	1.845.956	5,6%
26	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,20 mts	M2	407.333	7,20	413.443	2.976.790	1,5%	7,20	429.996	3.095.971	5,6%
27	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	23.416	10,80	23.767	256.684	1,5%	10,80	24.719	266.965	5,6%
28	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al látex	M2	28.300	52,00	28.725	1.493.700	1,5%	52,00	29.875	1.553.500	5,6%
29	72131601-012	Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	30.166	3,97	30.618	121.553	1,5%	3,97	31.844	126.421	5,6%
30	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galería al látex	M2	30.333	15,00	30.788	461.820	1,5%	15,00	32.021	480.315	5,6%
31	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	35.333	7,20	35.863	258.214	1,5%	7,20	37.299	268.553	5,6%
32	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	29.500	93,50	29.943	2.799.671	1,5%	93,50	31.141	2.911.684	5,6%
33	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	M2	29.000	82,00	29.435	2.413.670	1,5%	82,00	30.613	2.510.266	5,6%
34	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	33.333	5,50	33.833	186.082	1,5%	5,50	35.188	193.534	5,6%
35	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Ml	31.666	23,00	32.141	739.243	1,5%	23,00	33.428	768.844	5,6%
36	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	M2	205.666	7,00	208.751	1.461.257	1,5%	7,00	217.109	1.519.763	5,6%
37	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	93.333	23,00	94.733	2.178.859	1,5%	23,00	98.526	2.266.098	5,6%
38	72131601-009	Guarda obra alisada de cemento con contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	104.666	14,70	106.236	1.561.669	1,5%	14,70	110.489	1.624.188	5,6%
39	72131601-001	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	107.666	12,00	109.281	1.311.372	1,5%	12,00	113.656	1.363.872	5,6%
40	72131601-001	Instalación de tablero de comandos TC	Unidad	107.666	12,00	109.281	1.311.372	1,5%	12,00	113.656	1.363.872	5,6%
41	72131601-001	Instalación de tablero de ventiladores TCV	Unidad	106.333	8,00	107.928	863.424	1,5%	8,00	112.249	897.992	5,6%
42	72131601-001	Alimentación de circuito de luces	Unidad	104.333	10,00	105.898	1.058.980	1,5%	10,00	110.138	1.101.380	5,6%

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
DIRECCIÓN Administrativa

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo
Municipalidad de Itapé

					Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: J.L. CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
43	72131601-001	Alimentación de circuito de tomas	Unidad	104.333	6,00	105.898	635.388	**1,5%**	6,00	110.138	660.828	**5,6%**
44	72131601-001	Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	104.333	8,00	105.898	847.184	**1,5%**	8,00	110.138	881.104	**5,6%**
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	104.333	12,00	105.898	1.270.776	**1,5%**	12,00	110.138	1.321.656	**5,6%**
46	72131601-001	Alimentación 2x6 mm NYY al tablero existente	ml	78.333	12,00	79.508	954.096	**1,5%**	12,00	82.691	992.292	**5,6%**
47	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40	Unidad	211.333	4,00	214.503	858.012	**1,5%**	4,00	223.091	892.364	**5,6%**
48	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 con fotocélula para galería	Unidad	186.666	2,00	189.466	378.932	**1,5%**	2,00	197.051	394.102	**5,6%**
49	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de neutros	Unidad	253.333	1,00	257.133	257.133	**1,5%**	1,00	267.428	267.428	**5,6%**
50	72131601-001	Tablero TC 6 AG	Unidad	128.666	1,00	130.596	130.596	**1,5%**	1,00	135.825	135.825	**5,6%**
51	72131601-008	Pizarrones	Unidad	1.691.666	1,00	1.717.089	1.717.089	**1,5%**	1,00	1.844.066	1.844.066	**9,0%**
52	72131601-013	Limpieza final y Retiro de Desechos	m2	18.166	63,70	18.438	1.174.501	**1,5%**	63,70	19.900	1.267.630	**9,5%**
		TOTAL GENERAL					**113.579.431**				**118.435.112**	

Nota: no se realizarón correcciones aritméticas

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
DIRECCIÓN Administrativa

Responsable UOC.
Lic. Virgilio Ojeda Sosa