Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO

Ítem	Descripción	UM	Cantidad	ALMAPI SRL				INGENIERIA APLICADA S.A.				BETA INGENIERIA				ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO				EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES				JR CONSTRUCTORA				HM CONSTRUCCIONES GENERALES				DMV CONSTRUCTORA S.A.				CONCORCIO AMAMBAY				RHS CO	
				Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca
1	Replanteo	m2	10.685,40	1.200	ALMAPI	Nacional	12.822.480	3.021	iasa	nacional	32.280.593,40	1.500	BETA ING.	nacional	16.028.100	1.500	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	16.028.100	5.856	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	62.573.702	1.900	JR COSTR.	Nacional	20.302.260,00	2.000	HM CONSTR.	Nacional	21.370.800	2.419	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	25.847.983	520	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	5.556.408	1.502	RH CONSTRUCCIONES
2	Movimiento de suelo, relle	m3	3.394,16	12.000	ALMAPI	Nacional	40.729.920	52.755	iasa	nacional	179.058.910,80	23.182	BETA ING.	nacional	78.683.417	75.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	254.562.000	23.931	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	81.225.643	30.000	JR COSTR.	Nacional	101.824.800,00	45.000	HM CONSTR.	Nacional	152.737.200	58.946	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	200.072.155	40.560	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	137.667.130	30.040	RH CONSTRUCCIONES
3	Contrapiso de cascote de	m2	7.158,80	23.000	ALMAPI	Nacional	164.652.400	28.766	iasa	nacional	205.930.040,80	20.865	BETA ING.	nacional	149.368.362	20.500	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	146.755.400	42.745	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	306.002.906	24.000	JR COSTR.	Nacional	171.811.200,00	15.000	HM CONSTR.	Nacional	107.382.000	24.980	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	178.826.824	15.990	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	114.469.212	20.009	RH CONSTRUCCIONES
4	Piso de Hormigon Armado de 8 cm de espesor	m2	4.400,00	119.900	ALMAPI	Nacional	527.560.000	83.565	iasa	nacional	367.686.000,00	126.954	BETA ING.	nacional	558.597.600	125.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	550.000.000	75.800	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	333.520.000	140.000	JR COSTR.	Nacional	616.000.000,00	100.000	HM CONSTR.	Nacional	440.000.000	69.098	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	304.031.200	98.790	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	434.676.000	105.000	RH CONSTRUCCIONES
5	Pintura de piso	m2	4.400,00	19.000	ALMAPI	Nacional	83.600.000	40.194	iasa	nacional	176.853.600,00	22.166	BETA ING.	nacional	97.530.400	28.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	123.200.000	18.022	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	79.296.800	9.000	JR COSTR.	Nacional	39.600.000,00	15.000	HM CONSTR.	Nacional	66.000.000	22.838	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	100.487.200	15.405	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	67.782.000	17.000	RH CONSTRUCCIONES
6	Pintura de señalectica en	un	286,00	25.000	ALMAPI	Nacional	7.150.000	75.247	iasa	nacional	21.520.642,00	155.122	BETA ING.	nacional	44.364.892	50.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	14.300.000	31.691	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	9.063.626	15.000	JR COSTR.	Nacional	4.290.000,00	20.000	HM CONSTR.	Nacional	5.720.000	54.885	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	15.697.110	40.105	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	11.470.030	28.500	RH CONSTRUCCIONES
7	Piso de piedra tipo "rompe	m2	2.758,80	58.000	ALMAPI	Nacional	160.010.400	71.485	iasa	nacional	197.212.818,00	62.429	BETA ING.	nacional	172.229.125	45.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	124.146.000	72.047	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	198.763.264	64.000	JR COSTR.	Nacional	176.563.200,00	50.000	HM CONSTR.	Nacional	137.940.000	58.713	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	161.977.424	57.746	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	159.309.665	46.501	RH CONSTRUCCIONES
8	Portezos de manipostería con pergolados de karanday	und.	95,00	1.250.000	ALMAPI	Nacional	118.750.000	1.940.523	iasa	nacional	184.349.685,00	2.570.736	BETA ING.	nacional	244.219.920	2.200.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	209.000.000	2.462.350	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	233.923.250	840.000	JR COSTR.	Nacional	79.800.000,00	2.000.000	HM CONSTR.	Nacional	190.000.000	2.384.876	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	226.563.220	2.451.150	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	232.859.250	2.200.004	RH CONSTRUCCIONES
9	Asiento tipo para "Parque" individual	und.	44,00	320.000	ALMAPI	Nacional	14.080.000	599.490	iasa	nacional	26.377.560,00	398.600	BETA ING.	nacional	17.538.400	850.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	37.400.000	499.125	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	21.961.500	1.200.000	JR COSTR.	Nacional	52.800.000,00	1.300.000	HM CONSTR.	Nacional	57.200.000	1.205.379	DMV CONSTRUCTORA	Nacional	53.036.676	588.010	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	25.872.440	400.000	RH CONSTRUCCIONES
10	Asiento tipo para "Parque" doble con pergolado metálico y tirante de madera.	und.	44,00	1.500.000	ALMAPI	Nacional	66.000.000	2.489.482	iasa	nacional	109.537.208,00	1.376.476	BETA ING.	nacional	60.564.944	1.200.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	52.800.000	1.663.750	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	73.205.000	1.200.000	JR COSTR.	Nacional	52.800.000,00	4.500.000	HM CONSTR.	Nacional	198.000.000	5.246.442	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	230.843.448	2.727.894	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	120.027.336	3.000.256	RH CONSTRUCCIONES
11	basureros	und.	66,00	230.000	ALMAPI	Nacional	15.180.000	397.049	iasa	nacional	26.205.234,00	360.041	BETA ING.	nacional	23.762.706	550.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	36.300.000	366.025	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	24.157.650	1.020.000	JR COSTR.	Nacional	67.320.000,00	300.000	HM CONSTR.	Nacional	19.800.000	379.744	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	25.063.104	325.000	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	21.450.000	300.300	RH CONSTRUCCIONES
12	Cartel	und.	2,00	950.000	ALMAPI	Nacional	1.900.000	999.150	iasa	nacional	1.998.300,00	1.493.890	BETA ING.	nacional	2.987.780	1.800.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	3.600.000	1.796.850	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	3.593.700	540.000	JR COSTR.	Nacional	1.080.000,00	5.000.000	HM CONSTR.	Nacional	10.000.000	1.432.821	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	2.865.642	455.000	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	910.000	750.750	RH CONSTRUCCIONES
13	Resguardo de estructura metalica con chapa zinc	und.	22,00	2.100.000	ALMAPI	Nacional	46.200.000	4.181.628	iasa	nacional	91.995.816,00	2.027.890	BETA ING.	nacional	44.613.580	2.000.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	44.000.000	2.462.350	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	54.171.700	2.500.000	JR COSTR.	Nacional	55.000.000,00	1.500.000	HM CONSTR.	Nacional	33.000.000	4.683.047	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	103.027.034	2.107.495	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	46.364.890	4.504.500	RH CONSTRUCCIONES
14	Instalacion Electrica Linea trifasica - un pilar para el medidor de ANDE , un tablero principal - 2200 ml de istalacion de Cableado subterraneo con electroducto de 1 1/2 ", cable de 6 mm - 67 unidades de poste de iliminacion con caño galvanizado de 3" colocada con hormigon ciclopeo , terminacion de dos manos de antioxido y dos manos de pintura diletica (color a definir en obra), iluminacion indirecta con reflector de 500 Watt, combinada con lamina de acero inoxidable.	und.	1,00	193.600.000	ALMAPI	Nacional	193.600.000	149.690.362	iasa	nacional	149.690.362,00	120.936.964	BETA ING.	nacional	120.936.964	95.000.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	95.000.000	285.890.814	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	285.890.814	60.000.001	JR COSTR.	Nacional	60.000.001,00	118.500.000	HM CONSTR.	Nacional	118.500.000	158.611.347	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	158.611.347	117.000.000	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	117.000.000	120.001.310	RH CONSTRUCCIONES
15	limpieza final de obra	Und.	1,00	3.000.000	ALMAPI	Nacional	3.000.000	7.426.115	iasa	nacional	7.426.115,00	5.000.000	BETA ING.	nacional	5.000.000	8.000.000	ING. ALFREDO LEZCANO	NACONAL	8.000.000	6.655.000	EAH CONSTRUCCIONES	Nacional	6.655.000	3.000.000	JR COSTR.	Nacional	3.000.000,00	2.350.000	HM CONSTR.	Nacional	2.350.000	3.805.164	DMV CONSTRUCTORA S.A.	Nacional	3.805.164	4.550.000	CONSORCIO AMAMBAY	Nacional	4.550.000	8.008.000	RH CONSTRUCCIONES
							1.455.235.200				**1.778.122.885**				**1.636.426.190**				**1.715.091.500**				**1.774.004.555**				**1.502.191.461**				**1.560.000.000**				**1.790.755.531**				**1.499.964.360**		

Abg. Pedro Benjamin Vera Arriola

Responsable UOC.

ESTRUCCIONES

Procedencia	Precio Total
Nacional	16.049.471
Nacional	101.960.566
Nacional	143.240.429
Nacional	462.000.000
Nacional	74.800.000
Nacional	8.151.000
Nacional	128.286.959
Nacional	209.000.380
Nacional	17.600.000
Nacional	132.011.264
Nacional	19.819.800
Nacional	1.501.500
Nacional	99.099.000
Nacional	120.001.310
Nacional	8.008.000
	1.541.529.679