ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº26/2022 REFACCION DE UN BLOQUE DE UN AULA CON TECHO DE TEJAS AULA Nº 2 EN LA ESCUELA BASICA Nº 13808 SAN RAMON - ID Nº 419719.

		FIDEL MELGAREJO CHAVEZ - SAN LUCAS CONSTRUCCIONES con RUC.:4300583-7					ISAEL OSVALDO CORONEL MEZA – TENONDETE CONSTRUCCIONES con RUC.: 1747571-6					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Destechado de Aula Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	N/A	N/A	71,20	23.500	1.673.200	N/A	N/A	71,20	23.618	1.681.566					
2	Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estrucutra de madera existente.	N/A	N/A	71,20	385.000	27.412.000	N/A	N/A	71,20	386.925	27.549.060					
3	Envarillado de Paredes	N/A	N/A	1,00	1.030.000	1.030.000	N/A	N/A	1,00	1.035.150	1.035.150					
4	Piso ceramico P.I.3	N/A	N/A	50,90	135.000	6.871.500	N/A	N/A	50,90	135.675	6.905.858					
5	Inst. Electricia General	N/A	N/A	1,00	5.115.000	5.115.000	N/A	N/A	1,00	5.140.575	5.140.575					
6	Colocación de ventilador de techo	N/A	N/A	2,00	924.000	1.848.000	N/A	N/A	2,00	928.620	1.857.240					
7	Pintura de Paredes Sintético	N/A	N/A	127,40	30.500	3.885.700	N/A	N/A	127,40	30.653	3.905.129					
8	Pintura de Paredes al Latex	N/A	N/A	53,20	29.000	1.542.800	N/A	N/A	53,20	29.145	1.550.514					
9	Pintura de Maderamen de Techo al Barniz	N/A	N/A	71,20	24.900	1.772.880	N/A	N/A	71,20	25.025	1.781.744					
10	Pintura de Aberturas Puertas Sintéticas	N/A	N/A	3,70	28.000	103.600	N/A	N/A	3,70	28.140	104.118					
11	Pintura de Aberturas ventanas Sintéticas	N/A	N/A	11,20	28.700	321.440	N/A	N/A	11,20	28.844	323.047					
12	Pintura de Canaletas Sintéticas	N/A	N/A	4,02	28.700	115.374	N/A	N/A	4,02	28.844	115.951					
13	Pintura de Pizarrón	N/A	N/A	1,00	581.000	581.000	N/A	N/A	1,00	583.905	583.905					
14	Colocación de vidrio	N/A	N/A	3,70	144.200	533.540	N/A	N/A	3,70	144.921	536.208					
15	Arreglo de Ventanas Balancines Metálicos	N/A	N/A	3,70	942.100	3.485.770	N/A	N/A	3,70	946.811	3.503.199					
16	Puerta tipo Tablero	N/A	N/A	1,00	936.000	936.000	N/A	N/A	1,00	940.680	940.680					
17	Colocacion de Canaleta Moldurada	N/A	N/A	20,00	131.400	2.628.000	N/A	N/A	20,00	132.057	2.641.140					
18	Bajada de Canaleta Caño PVC de 100	N/A	N/A	13,40	32.100	430.140	N/A	N/A	13,40	32.261	432.291					
19	Guarda Obra	N/A	N/A	10,00	91.400	914.000	N/A	N/A	10,00	91.857	918.570					
20	Cartel de Obras	N/A	N/A	1,00	1.379.000	1.379.000	N/A	N/A	1,00	1.385.895	1.385.895					
21	Limpieza Final de Obras	N/A	N/A	1,00	876.000	876.000	N/A	N/A	1,00	880.380	880.380					
						63.454.944					63.772.219					

Municipalidad de Itanara

Victoriano Villalba Martínez
Firma del Responsable de la U.O.C.