Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020 ID N° 384779"– CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO PARA LA ZONA DE MAKA•I CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE MONTELINDO DE LA CIUDAD DE LUQUE"

COG EMPRENDIMIENTOS S.A RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la Obra Estandar (Caract. adjunto a pag. de detalle y esp. tecnica)	Metros cuadrados	398.320	1,92	300.000	576.000	-98.320	-24,68%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	5.891	688	4.713	3.242.544	-1.178	-20,00%
1.3	Marcacion y Replanteo	Metros	4.000	688	3.200	2.201.600	-800	-20,00%
2.1	Desmonte de tierra(caja para empedrado ,0,30)	Metros cúbicos	39.989	206,4	32.000	6.604.800	-7.989	-19,98%
2.2	Pavimento tipo empedrado (iedra + arena+ MDO)	Metros cuadrados	52.325	688	42.000	28.896.000	-10.325	-19,73%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	Metro lineal	34.845	172	28.000	4.816.000	-6.845	-19,64%
2.4	Enripado de piedra	Metros cuadrados	1.686	688	1.400	963.200	-286	-16,96%
3.1	limpieza final 0,8%	Unidad Medida Global	471.803	1	379.856	379.856	-91.947	-19,49%
	TOTAL					**47.680.000**		

ARNALDO CANTALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/2020 ID Nº 384779"– CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO PARA LA ZONA DE MAKA•I CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE MONTELINDO DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUSACI S.A RUC Nº 80092826-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la Obra Estandar (Caract. adjunto a pag. de detalle y esp. tecnica)	Metros cuadrados	398.320	1,92	350.251	672.482	-48.069	-12,07%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	5.891	688	5.184	3.566.592	-707	-12,00%
1.3	Marcacion y Replanteo	Metros	4.000	688	352	242.176	-3.648	-91,20%
2.1	Desmonte de tierra(caja para empedrado ,0,30)	Metros cúbicos	39.989	206,4	35.190	7.263.216	-4.799	-12,00%
2.2	Pavimento tipo empedrado (iedra + arena+ MDO)	Metros cuadrados	52.325	688	46.046	31.679.648	-6.279	-12,00%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	Metro lineal	34.845	172	30.664	5.274.208	-4.181	-12,00%
2.4	Enripado de piedra	Metros cuadrados	1.686	688	1.484	1.020.992	-202	-11,98%
3.1	limpieza final 0,8%	Unidad Medida Global	471.803	1	415.187	415.187	-56.616	-12,00%
	TOTAL					50.134.501		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMANDO ARZA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 44/2020 ID N° 384779"– CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO PARA LA ZONA DE MAKA•I CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE MONTELINDO DE LA CIUDAD DE LUQUE"

AC CONTRUCCIONES Y PROVISION DE MATERIAL EN GRAL. RUC N° 1713683- 0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la Obra Estandar (Caract. adjunto a pag. de detalle y esp. tecnica)	Metros cuadrados	398.320	1,92	405.000	777.600	6.680	1,68%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	5.891	688	5.800	3.990.400	-91	-1,54%
1.3	Marcacion y Replanteo	Metros	4.000	688	3.800	2.614.400	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra(caja para empedrado ,0,30)	Metros cúbicos	39.989	206,4	39.800	8.214.720	-189	-0,47%
2.2	Pavimento tipo empedrado (iedra + arena+ MDO)	Metros cuadrados	52.325	688	52.000	35.776.000	-325	-0,62%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	Metro lineal	34.845	172	34.800	5.985.600	-45	-0,13%
2.4	Enripado de piedra	Metros cuadrados	1.686	688	1.680	1.155.840	-6	-0,36%
3.1	limpieza final 0,8%	Unidad Medida Global	471.803	1	485.440	485.440	13.637	2,89%
	TOTAL					59.000.000		

ARNALDO OLAYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque