GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas LCO N° 07 ID 384.904

		Construcciones y Herreria San Fernando												
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nª 1													
1	**Preparación de la obra -Esc. Bas. Nº 891 San Isidro Labrador**													
1.1	Letrero de obra	UN	1	728.000	728.000			0			0			0
1.2	Placa de marmol	UN	1	1.501.500	1.501.500			0			0			0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.095	260.852			0			0			0
1.4	Replanteo	M2	63,7	5.000	318.500			0			0			0
2	Cimiento				0			0			0			0
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	409.500	5.733.000			0			0			0
3	Estructura de H° A°				0			0			0			0
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.729.000	2.126.670			0			0			0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.729.000	3.751.930			0			0			0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	364.000	364.000			0			0			0
4	Mamposteria de de nivelación				0			0			0			0
4.1	De 0,45 m.	M2	3,6	182.000	655.200			0			0			0
4.2	De 0,30 m.	M2	7,5	136.500	1.023.750			0			0			0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	227.500	136.500			0			0			0
5	Relleno				0			0			0			0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	81.900	1.908.270			0			0			0
6	Aislación asfáltica				0			0			0			0
6.1	De paredes	M2	6,4	79.170	506.688			0			0			0
7	Mamposteria de elevación				0			0			0			0
7.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	97.370	331.058			0			0			0
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	136.500	4.709.250			0			0			0
7.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	136.500	1.842.750			0			0			0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	136.500	4.343.430			0			0			0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	15.925	254.800			0			0			0
8	Pilares				0			0			0			0
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	222.950	1.471.470			0			0			0
9	Techo				0			0			0			0
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	268.450	24.294.725			0			0			0
10	Revoques				0			0			0			0
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	25.935	1.582.035			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

10.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°		16	41.405	662.480			0			0			0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	59.150	2.295.020			0			0			0
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	15.925	407.680			0			0			0
10.5	Pizarrones	UN.	1	1.547.000	1.547.000			0			0			0
11	Pisos				0			0			0			0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	56.420	3.272.360			0			0			0
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	127.400	7.389.200			0			0			0
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	63.700	2.165.800			0			0			0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	63.700	1.223.040			0			0			0
11.5	Rampa peatonal	GL.	1	564.200	564.200			0			0			0
12	Aberturas				0			0			0			0
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.319.500	1.319.500			0			0			0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	318.500	3.286.920			0			0			0
13	Pinturas				0			0			0			0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	17.290	1.054.690			0			0			0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	20.020	1.221.220			0			0			0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	20.020	238.238			0			0			0
13.4	De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	20.020	320.320			0			0			0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	29.120	300.518			0			0			0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.020	2.182.180			0			0			0
13.7	De tejuelones con barniz	M2	80	20.930	1.674.400			0			0			0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	22.750	125.125			0			0			0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	20.020	1.069.068			0			0			0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	22.750	523.250			0			0			0
14	Colocacion de Vidrios				0			0			0			0
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	150.605	1.554.244			0			0			0
15	Desague Pluvial				0			0			0			0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	45.500	1.046.500			0			0			0
16	Instalación eléctrica				0			0			0			0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	8	83.720	669.760			0			0			0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	10	91.000	910.000			0			0			0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	6	91.000	546.000			0			0			0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	8	91.000	728.000			0			0			0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	12	91.000	1.092.000			0			0			0
16.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	47.320	1.183.000			0			0			0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	191.100	382.200			0			0			0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	136.500	546.000			0			0			0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	100.100	200.200			0			0			0
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	246.246	246.246			0			0			0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	111.930	111.930			0			0			0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	263.900	263.900			0			0			0
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	382.200	1.528.800			0			0			0
16.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	218.400	655.200			0			0			0
17	Limpieza de Obra				0			0			0			0
17.1	Limpieza final	M2	63,7	4.550	289.835			0			0			0
18	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 6863 Venancio Ramirez				0			0			0			0
18.1	Letrero de obra	UN	1	728.000	728.000			0			0			0
18.2	Placa de marmol	UN	1	1.501.500	1.501.500			0			0			0
18.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.095	260.852			0			0			0
18.3	Replanteo	M2	63,7	5.000	318.500			0			0			0
19	Cimiento				0			0			0			0
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	409.500	5.733.000			0			0			0
20	Estructura de H° A°				0			0			0			0
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.729.000	2.126.670			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

20.2	Encadenados de H° A°		2,17	1.729.000	3.751.930			0			0			0
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	364.000	364.000			0			0			0
21	Mamposteria de de nivelación				0			0			0			0
21.1	De 0,45 m.	M2	3,6	182.000	655.200			0			0			0
21.2	De 0,30 m.	M2	7,5	136.500	1.023.750			0			0			0
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	227.500	136.500			0			0			0
22	Relleno				0			0			0			0
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	81.900	1.908.270			0			0			0
23	Aislación asfáltica				0			0			0			0
23.1	De paredes	M2	6,4	79.170	506.688			0			0			0
24	Mamposteria de elevación				0			0			0			0
24.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	97.370	331.058			0			0			0
24.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	136.500	4.709.250			0			0			0
24.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	136.500	1.842.750			0			0			0
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	136.500	4.343.430			0			0			0
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	15.925	254.800			0			0			0
25	Pilares				0			0			0			0
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	222.950	1.471.470			0			0			0
26	Techo				0			0			0			0
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	268.450	24.294.725			0			0			0
27	Revoques				0			0			0			0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	25.935	1.582.035			0			0			0
27.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	41.405	662.480			0			0			0
27.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	59.150	2.295.020			0			0			0
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	15.925	407.680			0			0			0
27.5	Pizarrones	UN.	1	1.547.000	1.547.000			0			0			0
28	Pisos				0			0			0			0
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	56.420	3.272.360			0			0			0
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	127.400	7.389.200			0			0			0
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	63.700	2.165.800			0			0			0
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	63.700	1.223.040			0			0			0
28.5	Rampa peatonal	GL.	1	564.200	564.200			0			0			0
29	Aberturas				0			0			0			0
29.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.319.500	1.319.500			0			0			0
29.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	318.500	3.286.920			0			0			0
30	Pinturas				0			0			0			0
30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	17.290	1.054.690			0			0			0
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	20.020	1.221.220			0			0			0
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	20.020	238.238			0			0			0
30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	20.020	320.320			0			0			0
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	29.120	300.518			0			0			0
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.020	2.182.180			0			0			0
30.7	De tejuelones con barniz	M2	80	20.930	1.674.400			0			0			0
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	22.750	125.125			0			0			0
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	20.020	1.069.068			0			0			0
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	22.750	523.250			0			0			0
31	Colocacion de Vidrios				0			0			0			0
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	150.605	1.554.244			0			0			0
32	Desague Pluvial				0			0			0			0
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	45.500	1.046.500			0			0			0
33	Instalación eléctrica				0			0			0			0
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
33.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	8	83.720	669.760			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Dirección de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

33.4	Alimentación de los circuitos de luces		10	91.000	910.000			0			0			0
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	6	91.000	546.000			0			0			0
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	8	91.000	728.000			0			0			0
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	12	91.000	1.092.000			0			0			0
33.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	47.320	1.183.000			0			0			0
33.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	191.100	382.200			0			0			0
33.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	136.500	546.000			0			0			0
33.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	100.100	200.200			0			0			0
33.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	316.246	316.246			0			0			0
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	111.930	111.930			0			0			0
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	193.700	193.700			0			0			0
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	382.200	1.528.800			0			0			0
33.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	218.400	655.200			0			0			0
34	Limpieza de Obra				0			0			0			0
34.1	Limpieza final	M2	63,7	4.550	289.835			0			0			0
TOTAL					**209.299.163**			**0**			**0**			**0**

LOTE Nª 2

1	**Preparación de la obra -Esc. Bas. Nº 5055 Sgto 1° Enrique Scavenius**	GL	0											
1.1	Letrero de obra	UN	1	728.000	728.000			0			0			0
1.2	Placa de marmol	UN	1	1.501.500	1.501.500			0			0			0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.095	260.852			0			0			0
1.4	Replanteo	M2	63,7	5.000	318.500			0			0			0
2	Cimiento				0			0			0			0
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	409.500	5.733.000			0			0			0
3	Estructura de H° A°				0			0			0			0
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.729.000	2.126.670			0			0			0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.729.000	3.751.930			0			0			0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	364.000	364.000			0			0			0
4	Mamposteria de de nivelación				0			0			0			0
4.1	De 0,45 m.	M2	3,6	182.000	655.200			0			0			0
4.2	De 0,30 m.	M2	7,5	136.500	1.023.750			0			0			0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	227.500	136.500			0			0			0
5	Relleno				0			0			0			0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	81.900	1.908.270			0			0			0
6	Aislación asfáltica				0			0			0			0
6.1	De paredes	M2	6,4	79.170	506.688			0			0			0
7	Mamposteria de elevación				0			0			0			0
7.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	97.370	331.058			0			0			0
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	136.500	4.709.250			0			0			0
7.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	136.500	1.842.750			0			0			0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	136.500	4.343.430			0			0			0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	15.925	254.800			0			0			0
8	Pilares				0			0			0			0
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	222.950	1.471.470			0			0			0
9	Techo				0			0			0			0
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	268.450	24.294.725			0			0			0
10	Revoques				0			0			0			0
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	25.935	1.582.035			0			0			0
10.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	41.405	662.480			0			0			0
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	59.150	2.295.020			0			0			0
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	15.925	407.680			0			0			0
10.5	Pizarrones	UN.	1	1.547.000	1.547.000			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

11	Pisos				0			0			0			0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	56.420	3.272.360			0			0			0
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	127.400	7.389.200			0			0			0
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	63.700	2.165.800			0			0			0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	63.700	1.223.040			0			0			0
11.5	Rampa peatonal	GL.	1	564.200	564.200			0			0			0
12	Aberturas				0			0			0			0
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.319.500	1.319.500			0			0			0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	318.500	3.286.920			0			0			0
13	Pinturas				0			0			0			0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	17.290	1.054.690			0			0			0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	20.020	1.221.220			0			0			0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	20.020	238.238			0			0			0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	20.020	320.320			0			0			0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	29.120	300.518			0			0			0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.020	2.182.180			0			0			0
13.7	De tejuelones con barniz	M2	80	20.930	1.674.400			0			0			0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	22.750	125.125			0			0			0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	20.020	1.069.068			0			0			0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	22.750	523.250			0			0			0
14	Colocacion de Vidrios				0			0			0			0
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	150.605	1.554.244			0			0			0
15	Desague Pluvial				0			0			0			0
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	45.500	1.046.500			0			0			0
16	Instalación eléctrica				0			0			0			0
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	8	83.720	669.760			0			0			0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	10	91.000	910.000			0			0			0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	6	91.000	546.000			0			0			0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	8	91.000	728.000			0			0			0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	12	91.000	1.092.000			0			0			0
16.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	47.320	1.183.000			0			0			0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	191.100	382.200			0			0			0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	136.500	546.000			0			0			0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	100.100	200.200			0			0			0
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	246.246	246.246			0			0			0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	111.930	111.930			0			0			0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	263.900	263.900			0			0			0
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	382.200	1.528.800			0			0			0
16.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	218.400	655.200			0			0			0
17	Limpieza de Obra				0			0			0			0
17.1	Limpieza final	M2	63,7	4.550	289.835			0			0			0
18	Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 15.400 Tekoha Pora				0			0			0			0
18.1	Letrero de obra	UN	1	728.000	728.000			0			0			0
18.2	Placa de marmol	UN	1	1.501.500	1.501.500			0			0			0
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.095	260.852			0			0			0
18.4	Replanteo	M2	63,7	5.000	318.500			0			0			0
19	Cimiento				0			0			0			0
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	409.500	5.733.000			0			0			0
20	Estructura de H° A°				0			0			0			0
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.729.000	2.126.670			0			0			0
20.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.729.000	3.751.930			0			0			0
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	364.000	364.000			0			0			0
21	Mamposteria de de nivelación				0			0			0			0
21.1	De 0,45 m.	M2	3,6	182.000	655.200			0			0			0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

21.2	De 0,30 m.		7,5	136.500	1.023.750			0			0			0
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	227.500	136.500			0			0			0
22	Relleno				0			0			0			0
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	81.900	1.908.270			0			0			0
23	Aislación asfáltica				0			0			0			0
23.1	De paredes	M2	6,4	79.170	506.688			0			0			0
24	Mamposteria de elevación				0			0			0			0
24.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	97.370	331.058			0			0			0
24.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	136.500	4.709.250			0			0			0
24.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	136.500	1.842.750			0			0			0
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	136.500	4.343.430			0			0			0
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	15.925	254.800			0			0			0
25	Pilares				0			0			0			0
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	222.950	1.471.470			0			0			0
26	Techo				0			0			0			0
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	268.450	24.294.725			0			0			0
27	Revoques				0			0			0			0
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	25.935	1.582.035			0			0			0
27.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	41.405	662.480			0			0			0
27.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	59.150	2.295.020			0			0			0
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	15.925	407.680			0			0			0
27.5	Pizarrones	UN.	1	1.547.000	1.547.000			0			0			0
28	Pisos				0			0			0			0
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	56.420	3.272.360			0			0			0
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	127.400	7.389.200			0			0			0
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	63.700	2.165.800			0			0			0
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	63.700	1.223.040			0			0			0
28.5	Rampa peatonal	GL.	1	564.200	564.200			0			0			0
29	Aberturas				0			0			0			0
29.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.319.500	1.319.500			0			0			0
29.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	318.500	3.286.920			0			0			0
30	Pinturas				0			0			0			0
30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	17.290	1.054.690			0			0			0
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	20.020	1.221.220			0			0			0
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	20.020	238.238			0			0			0
30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	20.020	320.320			0			0			0
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	29.120	300.518			0			0			0
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.020	2.182.180			0			0			0
30.7	De tejuelones con barniz	M2	80	20.930	1.674.400			0			0			0
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	22.750	125.125			0			0			0
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	20.020	1.069.068			0			0			0
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	22.750	523.250			0			0			0
31	Colocacion de Vidrios				0			0			0			0
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	150.605	1.554.244			0			0			0
32	Desague Pluvial				0			0			0			0
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	45.500	1.046.500			0			0			0
33	Instalación eléctrica				0			0			0			0
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
33.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	12	83.720	1.004.640			0			0			0
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	8	83.720	669.760			0			0			0
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	10	91.000	910.000			0			0			0
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	6	91.000	546.000			0			0			0
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	8	91.000	728.000			0			0			0
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	12	91.000	1.092.000			0			0			0

Lic. Cristian Adama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

33.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente		25	47.320	1.183.000			0			0			0
33.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	191.100	382.200			0			0			0
33.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	136.500	546.000			0			0			0
33.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	100.100	200.200			0			0			0
33.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	246.246	246.246			0			0			0
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	258.895	258.895			0			0			0
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	263.900	263.900			0			0			0
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	382.200	1.528.800			0			0			0
33.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	218.400	655.200			0			0			0
34	Limpieza de Obra				0			0			0			0
34.1	Limpieza final	M2	63,7	4.550	289.835			0			0			0
					209.446.328			**0**			**0**			**0**

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Ing. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú