CD N° 93/2019 "RENOVACION DE VEREDA PLAZA CENTRAL MCAL LOPEZ Y GRAL AQUINO TRAMO MCAL LOPEZ TTE HERRERO BUENO DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: CONSTRUCTORA RICARDO AREVALO

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra	UNI	1	750.000	735.000	15.000	2	1	750.000	735.000	15.000	
1.2	Replanteo y nivelación de obra	M2	796,54	2.500	2.450	50	2	796,54	1.991.350	1.951.523	39.827	
1.3	Remocion de bolardos existentes	UNI	18	80.000	78.400	1.600	2	18	1.440.000	1.411.200	28.800	
1.4	Remoción de excedentes de columnas	UNI	2	150.000	147.000	3.000	2	2	300.000	294.000	6.000	
1.5	Remoción de señalización vertical existente	UNI	3	80.000	78.400	1.600	2	3	240.000	235.200	4.800	
1.6	Remoción y reposición de vallado existente	GL	1	300.000	294.000	6.000	2	1	300.000	294.000	6.000	
1.7	Demolición de escalones y rampa en acceso lateral	GL	1	300.000	294.000	6.000	2	1	300.000	294.000	6.000	
1.8	Demolición de muro existente (detras de escenario)	M2	1,64	31.625	30.992	633	2	1,64	51.865	50.827	1.038	
1.9	Destronque de árbol grande	GL	1	900.000	882.000	18.000	2	1	900.000	882.000	18.000	
1.10	Destronque de árbol pequeño	GL	1	200.000	196.000	4.000	2	1	200.000	196.000	4.000	
1.11	Remosión de piso existente	M2	796,54	8.000	7.840	160	2	796,54	6.372.320	6.244.874	127.446	
1.12	Remoción de cordón en equina	ml	5,1	14.000	13.720	280	2	5,1	71.400	69.972	1.428	
1.13	Muro de elevación de mampostería (detras del escenario)	M2	2,46	127.872	125.314	2.558	2	2,46	314.565	308.272	6.293	
1.14	Reparación de canteros de árboles existentes - incluye muro de mampostería, revoque, pintura y mano de obra	ml	25,2	46.978	46.038	940	2	25,2	1.183.846	1.160.158	23.688	
1.15	Reovoque y pintura al agua de zócalo perimetral (color gris) incluye material y mano de obra	M2	129,89	47.616	46.663	953	2	129,89	6.184.842	6.061.057	123.785	
1.16	Construcción de escalones en acceso lateral - incluye material y mano de obra	M2	2,4	55.600	54.488	1.112	2	2,4	133.440	130.771	2.669	
1.17	Construcción de rampa en acceso lateral - incluye contrapiso de cascotes, alizada de cemento, buñas antideslizantes y mano de obra	M2	4,56	145.000	142.100	2.900	2	4,56	661.200	647.976	13.224	
1.18	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable: 0,07 - 0,08 cm.)	M2	788,62	6.000	5.880	120	2	788,62	4.731.720	4.637.086	94.634	
1.19	Relleno y compactación	M3	157,72	115.000	112.700	2.300	2	157,72	18.137.800	17.775.044	362.756	
1.20	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris natural	M2	665,74	125.000	122.500	2.500	2	665,74	83.217.500	81.553.150	1.664.350	
1.21	Colocación de piso inclusivo táctil / Direccional y alerta - incluye contrapiso de base y carpeta (ver detalle)	M2	122,88	125.000	122.500	2.500	2	122,88	15.360.000	15.052.800	307.200	
1.22	Pintura de alto trafico p/ adoquines - color azul y amarillo, e: 0,20 cm. (ver detalle)	M2	60,53	55.000	53.900	1.100	2	60,53	3.329.150	3.262.567	66.583	
1.23	Cordón de H° prefabricado (hundido) - incluye materiales y mano de obra	ml	53,27	67.500	66.150	1.350	2	53,27	3.595.725	3.523.811	71.915	
1.24	Reposición de cordón en esquina	ml	5,1	50.400	49.392	1.008	2	5,1	257.040	251.899	5.141	
1.25	Construcción de rampa para discapacitados (pend. 10-12%) - contrapiso de cascotes y alisada de cemento - inlcuye pintura con señaletica y buñas antideslizante.	UNI	6	195.000	191.100	3.900	2	6	1.170.000	1.146.600	23.400	
1.26	Bolardos tipo bala de cemento, diametro 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris humo) ver detalle	UNI	51	300.000	294.000	6.000	2	51	15.300.000	14.994.000	306.000	
1.27	Pintura al agua de cordón existente (color gris) - incluye material y mano de obra	M2	50,75	16.000	15.680	320	2	50,75	812.000	795.760	16.240	
1.28	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavación)	GL	1	1.199.998	1.175.998	24.000	2	1	1.199.998	1.175.998	24.000	
				5.494.089	5.384.205	109.884		#¡REF!	168.505.761	165.135.544	3.370.217	-

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Jose Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contra
Dirección de la U.O.C