PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 398385 - LOTE 01	Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 GRUPO B&R S.A.					Empresa 3 REAL CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	Preparacion de obra				2.521.344	Preparacion de obra				2.573.872	Preparacion de obra				2.600.136
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	obras	paraguaya	1	2.208.000	2.208.000	obras	paraguaya	1	2.254.000	2.254.000	obras	paraguaya	1	2.277.000	2.277.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	obras	paraguaya	10,2	16.320	166.464	obras	paraguaya	10,2	16.660	169.932	obras	paraguaya	10,2	16.830	171.666
1.3	Replanteo	obras	paraguaya	10,2	14.400	146.880	obras	paraguaya	10,2	14.700	149.940	obras	paraguaya	10,2	14.850	151.470
2	72131601-003	Cimiento				1.161.600	Cimiento				1.185.800	Cimiento				1.197.900
2.1	Excavación y carga de cimiento c/ P.B.C.	obras	paraguaya	2,2	528.000	1.161.600	obras	paraguaya	2,2	539.000	1.185.800	obras	paraguaya	2,2	544.500	1.197.900
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado				1.192.320	Colocacion de hormigon armado				1.217.160	Colocacion de hormigon armado				1.229.580
3.1	Encadenados de superior H° A° (0,11x0,27)	obras	paraguaya	0,54	2.208.000	1.192.320	obras	paraguaya	0,54	2.254.000	1.217.160	obras	paraguaya	0,54	2.277.000	1.229.580
4	72131601-005	Mamposteria				8.979.135	Mamposteria				9.166.179	Mamposteria				9.259.736
4.1	Muro de nivelacion de 0,30cm armado con 4/6	obras	paraguaya	5,5	268.800	1.478.400	obras	paraguaya	5,5	274.400	1.509.200	obras	paraguaya	5,5	277.200	1.524.600
4.2	Relleno y apisonado de interiores	obras	paraguaya	1,5	115.200	172.800	obras	paraguaya	1,5	117.600	176.400	obras	paraguaya	1,5	118.800	178.200
4.3	Aislacion asfaltica de paredes	obras	paraguaya	8,23	91.200	750.576	obras	paraguaya	8,23	93.100	766.213	obras	paraguaya	8,23	94.050	774.032
4.4	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	obras	paraguaya	20,5	114.240	2.341.920	obras	paraguaya	20,5	116.620	2.390.710	obras	paraguaya	20,5	117.810	2.415.105
4.5	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun	obras	paraguaya	35,6	118.972	4.235.439	obras	paraguaya	35,6	121.451	4.323.656	obras	paraguaya	35,6	122.691	4.367.800
5	72131601-007	Colocacion de Techo				6.796.224	Colocacion de Techo				6.937.812	Colocacion de Techo				7.008.606
5.1	Techo de tejas y tejuelones 35% pendiente prensados a maquinas con tirantes de Hº Aº	obras	paraguaya	18,63	364.800	6.796.224	obras	paraguaya	18,63	372.400	6.937.812	obras	paraguaya	18,63	376.200	7.008.606
6	72131601-008	Revoques				4.104.000	Revoques				4.189.500	Revoques				4.232.250
6.1	Revoque De paredes interior,exterior a una capa	obras	paraguaya	75	54.720	4.104.000	obras	paraguaya	75	55.860	4.189.500	obras	paraguaya	75	56.430	4.232.250
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos				5.817.024	Colocacion de pisos - contrapisos				5.938.212	Colocacion de pisos - contrapisos				5.998.806
7.1	Contrapiso de H° de cascotes	obras	paraguaya	16,6	44.160	733.056	obras	paraguaya	16,6	45.080	748.328	obras	paraguaya	16,6	45.540	755.964
7.2	Piso de baldosa calcareo	obras	paraguaya	16,6	94.080	1.561.728	obras	paraguaya	16,6	96.040	1.594.264	obras	paraguaya	16,6	97.020	1.610.532
7.3	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50cm ancho	obras	paraguaya	14	128.160	1.794.240	obras	paraguaya	14	130.830	1.831.620	obras	paraguaya	14	132.165	1.850.310
7.4	Rampa peatonal 10% pendiente ancho de galeria	obras	paraguaya	1	1.728.000	1.728.000	obras	paraguaya	1	1.764.000	1.764.000	obras	paraguaya	1	1.782.000	1.782.000
8	72131601-010	Aberturas				7.509.504	Aberturas				7.665.952	Aberturas				7.744.176
8.1	Ventanas tipo balancines	obras	paraguaya	9,84	345.600	3.400.704	obras	paraguaya	9,84	352.800	3.471.552	obras	paraguaya	9,84	356.400	3.506.976
8.2	0,70x2,10 tablero	obras	paraguaya	2	960.000	1.920.000	obras	paraguaya	2	980.000	1.960.000	obras	paraguaya	2	990.000	1.980.000
8.3	Puerta de madera con marco 0,15 tipo puerta 0,60x1,60	obras	paraguaya	3	729.600	2.188.800	obras	paraguaya	3	744.800	2.234.400	obras	paraguaya	3	752.400	2.257.200
9	72131601-012	Servicio de Pintura				3.050.208	Servicio de Pintura				3.113.754	Servicio de Pintura				3.062.127
9.1	Pintura De paredes al latex	obras	paraguaya	40	38.400	1.536.000	obras	paraguaya	40	39.200	1.568.000	obras	paraguaya	40	37.630	1.504.000
9.2	Pintura De vigas cunbreras al latex	obras	paraguaya	10,3	33.600	346.080	obras	paraguaya	10,3	34.300	353.290	obras	paraguaya	10,3	34.650	356.895
9.3	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	obras	paraguaya	8,5	40.320	342.720	obras	paraguaya	8,5	41.160	349.860	obras	paraguaya	8,5	41.180	350.030
9.4	Pintura De balancines	obras	paraguaya	2	42.240	84.480	obras	paraguaya	2	43.120	86.240	obras	paraguaya	2	43.560	87.120
9.5	Pintura De techo con barniz	obras	paraguaya	17	43.584	740.928	obras	paraguaya	17	44.492	756.364	obras	paraguaya	17	44.946	764.082

Lic. Isacio Medina Largo
Encargado de UOC

Municipalidad de San José de Ocampos
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

10	72131601-011	Instalaciones sanitarias				19.534.080	Instalaciones sanitarias				19.941.040	Instalaciones sanitarias				20.326.520
10.1	Azulejos blancos en sanitarios 15x15, h1,20	obras	paraguaya	23	92.160	2.119.680	obras	paraguaya	23	94.080	2.163.840	obras	paraguaya	23	95.040	2.185.920
10.2	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) Inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	obras	paraguaya	1	2.496.000	2.496.000	obras	paraguaya	1	2.548.000	2.548.000	obras	paraguaya	1	2.574.000	2.574.000
10.3	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (2x 2,50) y pozo ciego (2,00 x 3,00).	obras	paraguaya	1	7.104.000	7.104.000	obras	paraguaya	1	7.252.000	7.252.000	obras	paraguaya	1	7.508.000	7.508.000
10.4	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	obras	paraguaya	1	5.856.000	5.856.000	obras	paraguaya	1	5.978.000	5.978.000	obras	paraguaya	1	6.039.000	6.039.000
10.5	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	obras	paraguaya	17	115.200	1.958.400	obras	paraguaya	17	117.600	1.999.200	obras	paraguaya	17	118.800	2.019.600
11	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricas				4.799.993	Construccion e Instalaciones Electricas				4.900.014	Construccion e instalaciones Electricas				4.851.389
11.1	Instalación General y su alimentacion	obras	paraguaya	1	4.799.993	4.799.993	obras	paraguaya	1	4.900.014	4.900.014	obras	paraguaya	1	4.851.389	4.851.389
12	72131601-013	Limpieza de obra				440.640	Limpieza de obra				449.820	Limpieza de obra				454.410
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	obras	paraguaya	10,2	43.200	440.640	obras	paraguaya	10,2	44.100	449.820	obras	paraguaya	10,2	44.550	454.410
						65.906.072					67.229.115					67.965.636

	ID 398385 - LOTE 02	Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 GRUPO B&R S.A.					Empresa 3 REAL CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral				76.800.000	Preparacion de obra				78.400.000	Preparacion de obra				79.200.000
1.1	Cartel de Obras 2x3 m con soporte metálico	obras	paraguaya	1	960.000	960.000	obras	paraguaya	1	980.000	980.000	obras	paraguaya	1	990.000	990.000
1.2	Limpieza, relleno y dezmalezamiento del terreno	obras	paraguaya	200	6.720	1.344.000	obras	paraguaya	200	6.860	1.372.000	obras	paraguaya	200	6.930	1.386.000
1.3	Muro de Piedra Bruta colocada de 0,30	obras	paraguaya	39	403.200	15.724.800	obras	paraguaya	39	411.600	16.052.400	obras	paraguaya	39	415.800	16.216.200
1.4	Mamposteria de Nivelación 0,30 ladrillo común	obras	paraguaya	58	220.800	12.806.400	obras	paraguaya	58	225.400	13.073.200	obras	paraguaya	58	227.700	13.206.600
1.5	Rampa de Acceso y Revoque de Cordón	obras	paraguaya	1	4.396.800	4.396.800	obras	paraguaya	1	4.488.400	4.488.400	obras	paraguaya	1	4.534.200	4.534.200
1.6	cada 2, 5 m tipo Curvo de 2,80 m; postes	obras	paraguaya	280	134.400	37.632.000	obras	paraguaya	280	137.200	38.416.000	obras	paraguaya	280	138.600	38.808.000
1.7	Porton de Acceso Vehicular (4 x 2 m) y Personal de 1 x 2 m coronado de tres hileras de alambre de puas.	obras	paraguaya	10	297.600	2.976.000	obras	paraguaya	10	303.800	3.038.000	obras	paraguaya	10	306.900	3.069.000
1.8	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	obras	paraguaya	1	960.000	960.000	obras	paraguaya	1	980.000	980.000	obras	paraguaya	1	990.000	990.000
						76.800.000					78.400.000					79.200.000

Isacio Medina Largo
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Dpto. de Caazapá