CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Trabajos de Mantenimiento en los Edificios del Viceministerio de Minas y Energia

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 29/2016 - ID Nº 312.355				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.		RyW CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen	
IT	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
	BLOQUE PRINCIPAL												
	Pulido de piso												
1	Encerado y lustrado de piso granito	m2	600,00	18.863	11.317.800	18.000	10.800.000	4.000	2.400.000	35.000	21.000.000	22.000	13.200.000
	Aberturas												
2	Mantenimiento de puertas y cambio de cerraduras	un	10,00	137.190	1.371.900	144.000	1.440.000	121.500	1.215.000	200.000	2.000.000	193.680	1.936.800
3	Mantenimiento de portones metálicos de acceso	un	1,00	971.763	971.763	960.000	960.000	675.000	675.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000
	Pintura												
4	Pintura al látex de oficina D.R.E. y Secretaria	m2	10,00	17.149	171.490	18.000	180.000	13.500	135.000	17.000	170.000	24.210	242.100
5	Pintura al látex en la Sala de Espera de Gabinete y Secretaria	m2	98,00	17.149	1.680.602	18.000	1.764.000	13.500	1.323.000	17.000	1.666.000	24.210	2.372.580
6	Pintura al látex del hall de acceso	m2	70,00	17.149	1.200.430	18.000	1.260.000	13.500	945.000	17.000	1.190.000	24.210	1.694.700
7	Pintura al látex de la Oficina del Depto. de Energia No Convencional	m2	57,00	17.149	977.493	18.000	1.026.000	13.500	769.500	17.000	969.000	24.210	1.379.970
8	Pintura al látex de Oficina Técnica	m2	75,00	17.149	1.286.175	18.000	1.350.000	13.500	1.012.500	17.000	1.275.000	24.210	1.815.750
9	Pintura al látex de muralla perimetral lado interno	m2	520,00	18.292	9.511.840	18.000	9.360.000	13.500	7.020.000	17.000	8.840.000	24.210	12.589.200
10	Pintura al látex de muralla perimetral lado externo y pórtico	m2	100,00	18.292	1.829.200	18.000	1.800.000	13.500	1.350.000	17.000	1.700.000	24.210	2.421.000
11	Pintura de techo al barniz	m2	4,00	34.298	137.192	36.000	144.000	24.300	97.200	17.000	68.000	40.000	160.000
12	Pintura al látex	m2	7,00	17.149	120.043	18.000	126.000	24.300	170.100	17.000	119.000	24.000	168.000
13	Pintura sintética para aberturas metálicas	m2	1,00	28.580	28.580	30.000	30.000	24.300	24.300	20.000	20.000	36.400	36.400
14	Pintura de aberturas de madera al barniz	m2	9,00	11.433	102.897	12.000	108.000	24.300	218.700	20.000	180.000	16.000	144.000
	Demoliciones varias												
15	Retiro de A.A. y marcos	un	3,00	108.609	325.827	144.000	432.000	54.000	162.000	150.000	450.000	153.000	459.000
	Mamposteria												
16	Reposicion de mamposteria de 0.15	m2	2,00	91.460	182.920	84.000	168.000	94.500	189.000	70.000	140.000	100.000	200.000
17	Reposicion de ladrillo visto	m2	2,00	67.452	134.904	90.000	180.000	121.500	243.000	70.000	140.000	94.000	188.000
	Revoque												
18	Reposicion de revoque	m2	2,00	22.865	45.730	24.000	48.000	33.750	67.500	23.000	46.000	28.600	57.200
	Instalación eléctrica												
19	Mantenimiento general de la instalación eléctrica interior	un	40,00	68.595	2.743.800	78.000	3.120.000	33.750	1.350.000	100.000	4.000.000	80.000	3.200.000
20	de iluminación exterior .	un	17,00	171.488	2.915.296	216.000	3.672.000	540.000	9.180.000	200.000	3.400.000	200.000	3.400.000
21	Mantenimiento de reflectores internos	un	7,00	102.893	720.251	96.000	672.000	540.000	3.780.000	180.000	1.260.000	144.000	1.008.000
	Techo												
22	Techado de caminero de acceso con polygal estructura de caño curvo de 1.30 x 29.00	m2	39,00	262.948	10.254.972	300.000	11.700.000	432.000	16.848.000	350.000	13.650.000	370.000	14.430.000
	Instalaciones sanitarias												
23	Reposición de griferias baño	un	6,00	91.460	548.760	108.000	648.000	243.000	1.458.000	200.000	1.200.000	125.000	750.000
24	Mantenimiento de cañerias y registros	un	1,00	2.057.850	2.057.850	1.800.000	1.800.000	405.000	405.000	200.000	200.000	3.000.000	3.000.000
25	Reposición e instalación de mingitorios	un	2,00	400.138	800.276	420.000	840.000	648.000	1.296.000	900.000	1.800.000	494.000	988.000
	Baño Garita de acceso												
26	Reposición de artefactos y griferias	un	1,00	788.843	788.843	780.000	780.000	337.000	337.000	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000
27	Pozo ciego 2.00x3.00	un	1,00	2.586.312	2.586.312	2.400.000	2.400.000	3.780.000	3.780.000	3.500.000	3.500.000	2.900.000	2.900.000
28	Cámara séptica	un	1,00	2.172.175	2.172.175	1.500.000	1.500.000	1.890.000	1.890.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000
29	Mantenimiento de canaletas - caños de bajada y reposición	un	1,00	857.438	857.438	900.000	900.000	1.080.000	1.080.000	600.000	600.000	1.210.000	1.210.000
	Piso - Contrapiso												
30	Piso de baño	m2	5,00	80.028	400.140	90.000	450.000	114.000	570.000	85.000	425.000	112.000	560.000
	Limpieza final												
31	Limpieza final de obra	un	1,00	743.113	743.113	600.000	600.000	675.000	675.000	300.000	300.000	870.000	870.000
	BLOQUE 2												
	Demoliciones varias												
32	Demolición de muralla	m2	10,00	17.149	171.490	14.400	144.000	20.250	202.500	10.000	100.000	22.000	220.000
	Muralla												
33	Reposición de muralla	m2	10,00	97.176	971.760	84.000	840.000	155.250	1.552.500	100.000	1.000.000	112.000	1.120.000
34	Alhambre de pua 3 hilos sobre muralla	ml	30,00	28.581	857.430	24.000	720.000	33.750	1.012.500	30.000	900.000	36.400	1.092.000
	Pintura												
35	Pintura al látex muralla	m2	10,00	17.149	171.490	18.000	180.000	13.500	135.000	20.000	200.000	30.000	300.000
36	Pintura estacionamiento cenefa	m2	20,00	28.581	571.620	30.000	600.000	24.300	486.000	20.000	400.000	36.400	728.000
37	Pintura al látex estacionamiento	m2	20,00	18.292	365.840	18.000	360.000	13.500	270.000	20.000	400.000	24.000	480.000
	Piso - Contrapiso												

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Trabajos de Mantenimiento en los Edificios del Viceministerio de Minas y Energia

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 29/2016 - ID N° 312.355			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.		RyW CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen	
38	Contrapiso en estacionamiento	m2	36,00	34.298	1.234.728	36.000	1.296.000	43.200	1.555.200	22.000	792.000	45.500	1.638.000
39	Piso de hormigón de 0.08	m2	36,00	91.460	3.292.560	108.000	3.888.000	108.000	3.888.000	100.000	3.600.000	123.500	4.446.000
40	Reparación de calce de pilar y calce de viga	un	1,00	2.515.150	2.515.150	2.400.000	2.400.000	1.620.000	1.620.000	500.000	500.000	3.400.000	3.400.000
	Cocina												
	Revestimiento de azulejos												
41	Revestimiento de azulejo - cocina	m2	3,00	80.028	240.084	84.000	252.000	108.000	324.000	70.000	210.000	80.000	240.000
	Mesada												
42	Mesada de tejuelones con base de mamposteria de 0.15, revestido de azulejos	ml	3,00	514.463	1.543.389	420.000	1.260.000	297.000	891.000	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000
	Instalaciones sanitarias												
43	Instalacion sanitaria general	un	1,00	205.785	205.785	240.000	240.000	2.970.000	2.970.000	500.000	500.000	286.000	286.000
44	Desague y desengrasador	un	1,00	400.138	400.138	540.000	540.000	1.620.000	1.620.000	350.000	350.000	430.000	430.000
45	Colocación y provisión de bacha	un	1,00	411.570	411.570	480.000	480.000	472.000	472.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46	Reposición y colocación de grifería	un	1,00	171.488	171.488	216.000	216.000	337.000	337.000	200.000	200.000	234.000	234.000
	Aberturas												
47	Mantenimiento de portones metalicos de acceso	un	1,00	743.113	743.113	780.000	780.000	1.620.000	1.620.000	500.000	500.000	900.000	900.000
	Techo												
48	Retiro y reposición de techo	m2	15,00	171.488	2.572.320	180.000	2.700.000	243.000	3.645.000	100.000	1.500.000	210.000	3.150.000
49	Aislación de pórtico de acceso - colocación de membrana	m2	60,00	68.595	4.115.700	72.000	4.320.000	74.200	4.452.000	45.000	2.700.000	85.000	5.100.000
	Baño de Pórtico de Acceso												
	Demoliciones varias												
50	Demoliciones	un	1,00	171.488	171.488	240.000	240.000	405.000	405.000	300.000	300.000	234.000	234.000
	Piso - Contrapiso												
51	Colocación de piso	m2	3,00	80.028	240.084	84.000	252.000	94.500	283.500	70.000	210.000	100.000	300.000
52	Arreglo de piso de caminero	m2	20,00	80.028	1.600.560	84.000	1.680.000	94.500	1.890.000	70.000	1.400.000	100.000	2.000.000
	Pintura												
53	Pintura acrilica con enduido	m2	15,00	34.298	514.470	42.000	630.000	27.000	405.000	23.000	345.000	40.000	600.000
54	Pintura al látex	m2	7,00	17.149	120.043	18.000	126.000	13.500	94.500	20.000	140.000	30.000	210.000
55	Pintura de puerta	m2	4,00	13.719	54.876	15.600	62.400	24.300	97.200	20.000	80.000	35.000	140.000
56	Pintura de balancin	m2	1,00	28.581	28.581	30.000	30.000	24.300	24.300	20.000	20.000	36.400	36.400
57	Pintura al látex muralla lado izquierdo y pórtico	m2	120,00	17.149	2.057.880	18.000	2.160.000	13.500	1.620.000	20.000	2.400.000	24.000	2.880.000
	Instalaciones sanitarias												
58	Reposicion de artefactos y grifería	un	1,00	788.843	788.843	900.000	900.000	337.000	337.000	600.000	600.000	1.105.000	1.105.000
59	Mantenimiento de cañerías y registros	un	1,00	800.275	800.275	1.020.000	1.020.000	540.000	540.000	300.000	300.000	1.105.000	1.105.000
	Aberturas												
60	Colocación de puerta	un	1,00	114.325	114.325	120.000	120.000	1.320.000	1.320.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
	Techo												
61	Techado de caminero de acceso con polygal estructura de caño curvo de 1.20 x 30.00	m2	36,00	262.948	9.466.128	300.000	10.800.000	432.000	15.552.000	350.000	12.600.000	400.000	14.400.000
	Baño Quincho												
	Instalaciones sanitarias												
62	Reposición de artefactos y grifería	un	1,00	788.843	788.843	780.000	780.000	337.000	337.000	600.000	600.000	1.105.000	1.105.000
63	Pozo ciego 1.50 x 3.00	un	1,00	1.943.525	1.943.525	2.160.000	2.160.000	2.970.000	2.970.000	3.500.000	3.500.000	2.800.000	2.800.000
64	Cámara séptica 1.00x1.60x1.20	un	1,00	1.371.900	1.371.900	1.500.000	1.500.000	1.890.000	1.890.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
65	Mantenimiento y reposición de canaletas y bajada	un	1,00	857.438	857.438	1.200.000	1.200.000	1.080.000	1.080.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000
	Limpieza final												
66	Limpieza final de obra	un	1,00	743.113	743.113	600.000	600.000	675.000	675.000	300.000	300.000	900.000	900.000
	BLOQUE Recursos Minerales P.B.												
	Pulido de piso												
67	Encerado y lustrado P.B - P.A.	m2	728,00	18.863	13.732.264	26.630	19.386.640	4.000	2.912.000	35.000	25.480.000	18.000	13.104.000
68	Encerado y lustrado de escalera	un	1,00	400.138	400.138	564.900	564.900	540.000	540.000	35.000	35.000	455.000	455.000
	Pintura												
69	Pintura fachada al látex	m2	144,00	18.292	2.634.048	18.000	2.592.000	13.500	1.944.000	20.000	2.880.000	25.000	3.600.000
70	Pintura de aberturas fachada con esmalte sintético	m2	55,00	34.298	1.886.390	30.000	1.650.000	24.300	1.336.500	20.000	1.100.000	36.400	2.002.000
71	Pintura al látex de balcón	m2	50,00	18.292	914.600	18.000	900.000	13.500	675.000	20.000	1.000.000	25.000	1.250.000
72	Pintura de baranda exterior con esmalte sintético	ml	32,00	20.579	658.528	24.000	768.000	24.300	777.600	20.000	640.000	29.000	928.000
73	Pintura al látex de la Of. Direc. de Recursos Minerales	m2	45,00	17.149	771.705	18.000	810.000	13.500	607.500	20.000	900.000	24.000	1.080.000

Lic. LILIAN CANTE
Directora
Unidad Operativa de Contratacion

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Trabajos de Mantenimiento en los Edificios del Viceministerio de Minas y Energía

	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 29/2016 - ID Nº 312.355			MARGEN CONSTRUCTORA S.A.		RyW CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen	
74	Mantenimiento de canaletas y caño de bajada	ml	118,00	11.433	1.349.094	14.400	1.699.200	24.300	2.867.400	20.000	2.360.000	16.000	1.888.000
75	Pintura sintética baranda escalera	ml	25,00	20.579	514.475	24.000	600.000	24.300	607.500	20.000	500.000	28.000	700.000
	Piso - Contrapiso												
76	Retiro de piso, zócalo y base de mezcla-balcón	m2	45,00	10.861	488.745	7.200	324.000	33.000	1.485.000	7.000	315.000	13.000	585.000
77	Reposición de piso de granito	m2	45,00	91.460	4.115.700	120.000	5.400.000	148.500	6.682.500	110.000	4.950.000	130.000	5.850.000
78	Reposición de zócalo	ml	30,00	40.814	1.224.420	36.000	1.080.000	47.000	1.410.000	45.000	1.350.000	57.000	1.710.000
79	Reposición de umbral de acceso	ml	10,00	80.028	800.280	84.000	840.000	162.000	1.620.000	45.000	450.000	84.500	845.000
	Aislación												
80	Aislación con membrana en balcón	m2	50,00	91.460	4.573.000	84.000	4.200.000	74.200	3.710.000	45.000	2.250.000	110.500	5.525.000
	Instalación eléctrica												
81	Mantenimiento de equipos fluorescentes	un	30,00	68.595	2.057.850	60.000	1.800.000	33.000	990.000	70.000	2.100.000	71.500	2.145.000
	Aberturas												
82	Mantenimiento baranda escalera	un	1,00	285.813	285.813	300.000	300.000	405.000	405.000	800.000	800.000	325.000	325.000
83	Mantenimiento de aberturas y cambio de cerraduras	un	12,00	137.190	1.646.280	144.000	1.728.000	270.000	3.240.000	200.000	2.400.000	195.000	2.340.000
84	Reposicion de tragaluz sobre estructura metálica curva y polygal	un	1,00	4.001.375	4.001.375	3.600.000	3.600.000	4.200.000	4.200.000	900.000	900.000	4.550.000	4.550.000
85	Desmonte de tragaluz	un	1,00	743.113	743.113	600.000	600.000	270.000	270.000	50.000	50.000	715.000	715.000
	Baño 1-P.B												
	Piso - Contrapiso												
86	Piso cerámico	m2	3,00	80.028	240.084	90.000	270.000	94.500	283.500	70.000	210.000	84.500	253.500
87	Carpeta	m2	3,00	34.298	102.894	30.000	90.000	33.700	101.100	30.000	90.000	32.500	97.500
	Pintura												
88	Pintura sintética con enduido	m2	15,00	34.298	514.470	36.000	540.000	24.300	364.500	23.000	345.000	36.400	546.000
89	Pintura al látex	m2	8,00	17.149	137.192	18.000	144.000	13.500	108.000	20.000	160.000	30.550	244.400
90	Pintura al látex cielo raso	m2	3,00	17.149	51.447	18.000	54.000	13.500	40.500	20.000	60.000	32.500	97.500
91	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m2	4,00	22.865	91.460	24.000	96.000	24.300	97.200	20.000	80.000	36.400	145.600
	Instalaciones sanitarias												
92	Reposición y colocación de griferías	un	1,00	743.113	743.113	780.000	780.000	337.000	337.000	200.000	200.000	845.000	845.000
93	Mantenimiento de cisternas y cambio de tapa de inodoro	un	1,00	102.893	102.893	96.000	96.000	162.000	162.000	400.000	400.000	195.000	195.000
94	Colocación de artefactos	un	1,00	171.488	171.488	216.000	216.000	1.012.500	1.012.500	900.000	900.000	110.500	110.500
	Baño 2 -P.B.												
	Pintura												
95	Pintura acrílica hasta 1.80m	m2	27,00	34.298	926.046	36.000	972.000	13.500	364.500	17.000	459.000	36.400	982.800
	Baño 3 - P.B.												
	Piso - Contrapiso												
96	Piso cerámico	m2	6,00	80.028	480.168	90.000	540.000	94.500	567.000	70.000	420.000	90.000	540.000
	Pintura												
97	Pintura acrílica sobre enduido	m2	27,00	28.581	771.687	36.000	972.000	27.000	729.000	23.000	621.000	36.400	982.800
98	Pintura al látex	m2	10,00	17.149	171.490	18.000	180.000	13.500	135.000	17.000	170.000	24.000	240.000
99	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m2	10,00	22.865	228.650	24.000	240.000	24.300	243.000	17.000	170.000	31.000	310.000
100	Pintura al látex de cielo raso	m2	6,00	17.149	102.894	18.000	108.000	13.500	81.000	17.000	102.000	24.000	144.000
	Instalaciones sanitarias												
101	Colocación de artefactos	un	1,00	514.463	514.463	540.000	540.000	1.012.500	1.012.500	600.000	600.000	650.000	650.000
102	Reposición y colocación de griferías	un	1,00	743.113	743.113	780.000	780.000	337.000	337.000	200.000	200.000	845.000	845.000
103	Mantenimiento de cisternas y tapas nuevas	un	2,00	102.893	205.786	96.000	192.000	162.000	324.000	80.000	160.000	144.000	288.000
	Aberturas												
104	Colocación de puertas	un	3,00	114.325	342.975	120.000	360.000	1.320.000	3.960.000	900.000	2.700.000	104.000	312.000
	Baño 1 -P.A.												
	Piso - Contrapiso												
105	Piso cerámico	m2	3,00	80.028	240.084	90.000	270.000	94.500	283.500	70.000	210.000	84.500	253.500
106	Carpeta	m2	3,00	34.298	102.894	30.000	90.000	33.700	101.100	30.000	90.000	32.500	97.500
	Pintura												
107	Pintura sintética con enduido	m2	15,00	34.298	514.470	36.000	540.000	24.300	364.500	23.000	345.000	40.000	600.000
108	Pintura al laátex	m2	8,00	17.149	137.192	18.000	144.000	13.500	108.000	17.000	136.000	24.000	192.000
109	Pintura al látex cielo raso	m2	3,00	17.149	51.447	18.000	54.000	13.500	40.500	17.000	51.000	24.000	72.000
110	Pintura de aberturas con esmalte sintético	m2	4,00	22.865	91.460	24.000	96.000	24.300	97.200	17.000	68.000	30.000	120.000
	Instalaciones sanitarias												
111	Reposición y colocación de griferías	un	1,00	743.113	743.113	780.000	780.000	337.000	337.000	200.000	200.000	864.000	864.000
112	Mantenimiento de cisternas y cambio de tapa de inodoro	un	1,00	102.893	102.893	96.000	96.000	162.000	162.000	80.000	80.000	200.000	200.000
113	Colocación de artefactos	un	1,00	171.488	171.488	216.000	216.000	1.012.500	1.012.500	600.000	600.000	200.000	200.000
	Baño 2 -P.A.												
	Pintura												

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Trabajos de Mantenimiento en los Edificios del Viceministerio de Minas y Energia

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 29/2016 - ID Nº 312.355				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.		RyW CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA		GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen	
114	Pintura acrílica hasta 1.80m	m2	27,00	34.298	926.046	36.000	972.000	13.500	364.500	23.000	621.000	40.000	1.080.000
	Baño 3 - P.A.												
	Piso - Contrapiso												
115	Piso cerámico	m2	6,00	80.028	480.168	90.000	540.000	94.500	567.000	70.000	420.000	100.000	600.000
	Pintura												
116	Pintura acrílica sobre enduido	m2	27,00	28.581	771.687	36.000	972.000	27.000	729.000	23.000	621.000	36.400	982.800
117	Pintura al látex	m2	10,00	17.149	171.490	18.000	180.000	13.500	135.000	17.000	170.000	24.000	240.000
118	Pintura de aberturas con esmalte sintético	m2	10,00	22.865	228.650	24.000	240.000	24.300	243.000	17.000	170.000	30.000	300.000
119	Pintura al látex de cielo raso	m2	6,00	17.145	102.870	18.000	108.000	13.500	81.000	17.000	102.000	24.000	144.000
	Instalaciones sanitarias												
120	Colocacion de artefactos	un	1,00	743.113	743.113	780.000	780.000	1.012.500	1.012.500	600.000	600.000	880.000	880.000
121	Reposición y colocación de griferías	un	1,00	743.113	743.113	780.000	780.000	337.000	337.000	200.000	200.000	880.000	880.000
122	Mantenimiento de cisternas y tapas nuevas	un	2,00	102.893	205.786	96.000	192.000	162.000	324.000	80.000	160.000	200.000	400.000
123	Mantenimiento y reposición de canaleta y bajada	un	1,00	1.371.900	1.371.900	1.560.000	1.560.000	810.000	810.000	300.000	300.000	1.700.000	1.700.000
	Aberturas												
124	Colocación de puertas	un	3,00	114.325	342.975	120.000	360.000	1.320.000	3.960.000	900.000	2.700.000	104.000	312.000
	Limpieza final												
125	Limpieza final de obra	un	1,00	800.275	800.275	600.000	600.000	675.000	675.000	300.000	300.000	950.000	950.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**159.687.284**		**171.317.140**		**175.522.600**		**184.006.000**		**203.154.500**

Lic. LILIA CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación