## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## LCO Nº 12/13 "CULMINACIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL

| | | | | | HS CONSTRUCCIONES | | RGC Construcciones | | ARQ MANUEL ESQUIVEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción de los Trabajos a ejecutar. | Cantidad | Unidad | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
| | | AREA EXTERIOR. | | | | | | | | |
| 1 | | Rampa | | | | | | | | |
| 1.1 | | Canto Rodado In Situ. | 320 | m2 | 70.000 | 22.400.000 | 70.000 | 22.400.000 | 185.000 | 59.200.000 |
| 1.2 | 7213160 1-9984 | Construcción de pavimento tipo pétreo sobre colchón de arena lavada. | 600 | m2 | 38.900 | 23.340.000 | 40.000 | 24.000.000 | 43.200 | 25.920.000 |
| 2 | | Mamposteria | | | | | | | | |
| 2.1 | | Provisión y colocación de escalera metálica + pasamanos. Altura a salvar 1,90 mts. (incluye anclaje en el terreno con dados de Hº Aº con planchuelas y bulones, fondo antioxido y pintura satinol) | 1 | global | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 2.2 | 7213160 1-005 | Provision y colocación de pasamamos de vidrio templado de 10 mm de espesor + perfileria de aluminio. Anclados en c/ columna. | 40 | ml | 990.000 | 39.600.000 | 650.000 | 26.000.000 | 600.000 | 24.000.000 |
| 3 | | REPARACIONES VARIAS. | | | | | | | | |
| 3.1 | 7213160 1-008 | Revoque exterior filtrado. Altura maxima 9,50 mts | 225 | m2 | 45.000 | 10.125.000 | 45.000 | 10.125.000 | 45.000 | 10.125.000 |
| 4 | | REPARACIONES Y ABERTURAS | | | | | | | | |
| 4.1 | 7213160 1-010 | Reparaciones de grietas y rajaduras en partes dañadas del edificio. (incluye macizadas de caños de pvc, metalico, causado por roturas tanto en pisos y paredes.) | 1 | global | 6.500.000 | 6.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | | PINTURAS. AREA INTERIOR (OFICINA ADMINISTRITA DE LA JUNTA GDC) | | | | | | | | |
| 5.1 | | Bloque Cesion de la Junta.GDC | | | | | | | | |
| 5.2 | | Texturado exterior de paredes (incluye remocion de pintura existente + sellador + 2 manos a latex.) | 1850 | m2 | 76.000 | 140.600.000 | 71.000 | 131.350.000 | 72.000 | 133.200.000 |
| 5.3 | | Sintetico satinado de estructuras metalicas de la escalera marina y cañerias galvanizadas contra incendio. (incluye remocion de pintura existente + fondo antioxido + 2 manos de sintetico) | 1 | global | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 5.4 | 7213160 1-012 | Texturado exterior de paredes (incluye preparación de la superficie + sellador + 2 manos a latex.) | 1000 | m2 | 76.000 | 76.000.000 | 71.000 | 71.000.000 | 72.000 | 72.000.000 |
| 6 | | Limpieza final y Trabajos de Jardineria | | | | | | | | |
| 6.1 | 7213160 1-013 | Limpieza final de la Obra recoleccion de escombros y sobras. Plantas ornamentales ( palmeras, coco fenix, plantas de colores variados) y jardinería, incluye la provisión de pasto en panes | 1 | global | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| | | Total General IVA incluido. | | | | 328.965.000 | | 300.375.000 | | 382.545.000 |

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones