Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 14/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en: Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño, Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto, Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge, km 30 Monday - Fracción Santa Catalina, Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales, Km 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel, Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina

			Constructora Flores de Sergio Flores				Suares Heri y Asociados de Emilio Suares					Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal				
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**		**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**97.703.000**		**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**83.009.333**
1.1		Trabajos Preliminares														
1.1.1		Cartel de Obra:	Unidad Medida Global	1	0	0		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1	991.991	991.991
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.560	0	0		Metros cuadrados	1.560		0		Metros cuadrados	1.560	1.951	3.043.560
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.560	0	0		Metros cuadrados	1.560				Metros cuadrados	1.560	2.005	3.127.800
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada														
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	600	0	0		Metros cúbicos	600		0		Metros cúbicos	600	3.014	1.808.400
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.560	0	0		Metros cuadrados	1.560		0		Metros cuadrados	1.560	27.929	43.569.240
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.560	0	0		Metros cuadrados	1.560				Metros cuadrados	1.560	2.250	3.510.000
1.3		Cordón de Ho.														
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Milímetros	400	0	0		Milímetros	400		0		Milímetros	400	49.391	19.756.400
1.4		Compactación														
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.560	0	0		Metros cuadrados	1.560		0		Metros cuadrados	1.560	1.998	3.116.880
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.560	0	0		Metros cuadrados	1.560		0		Metros cuadrados	1.560	1.998	3.116.880
1.5		Limpieza														
1.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	0	0		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1	968.182	968.182
2	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado en Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto Distancia 400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**86.991.585**
2.1		Trabajos Preliminares														
2.1.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	0	0		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1	1.499.264	1.499.264

Lic. Asunción E. Ferreira
Encargado de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 14/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en: Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño, Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto, Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge, km 30 Monday - Fracción Santa Catalina, Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales, Km 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel, Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina

			Constructora Flores de Sergio Flores				Suares Heri y Asociados de Emilio Suares					Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal				
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.777	0	0		Metros cuadrados	1.777				Metros cuadrados	1.777	2.496	4.435.392
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.777	0	0		Metros cuadrados	1.777		0		Metros cuadrados	1.777	2.455	4.362.535
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada														
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	355	0	0		Metros cúbicos	355		0		Metros cúbicos	355	2.059	730.945
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.777	0	0		Metros cuadrados	1.777		0		Metros cuadrados	1.777	27.929	49.629.833
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.777	0	0		Metros cuadrados	1.777		0		Metros cuadrados	1.777	2.523	4.483.371
2.3		Cordón de Ho.														
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Milímetros	214	0	0		Milímetros	214		0		Milímetros	214	56.209	12.028.726
2.4		Compactación														
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.777	0	0		Metros cuadrados	1.777		0		Metros cuadrados	1.777	2.465	4.380.305
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.777	0	0		Metros cuadrados	1.777		0		Metros cuadrados	1.777	2.465	4.380.305
2.5		Limpieza														
2.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	0	0		Unidad Medida Global	1				Unidad Medida Global	1	1.060.909	1.060.909
																170.000.918

Lic. Sandra E. Yarzza
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge (Distancia 20 mts)	Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		90.067.000		Unidad Medida Global	1		0
1.1		Trabajos Preliminares														

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 14/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en: Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño, Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto, Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge, km 30 Monday - Fracción Santa Catalina, Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales, Km 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel, Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina

			Constructora Flores de Sergio Flores				Suares Heri y Asociados de Emilio Suares					Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal				
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.1.1		Cartel de Obra:	Unidad Medida Global	1	0	0		Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		Unidad Medida Global	1		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.709	0	0		Metros cuadrados	1.709	2.000	3.418.000		Metros cuadrados	1.709		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.709	0	0		Metros cuadrados	1.709	2.000	3.418.000		Metros cuadrados	1.709		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada														
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	600	0	0		Metros cúbicos	600	3.000	1.800.000		Metros cúbicos	600		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.709	0	0		Metros cuadrados	1.709	28.000	47.852.000		Metros cuadrados	1.709		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.709	0	0		Metros cuadrados	1.709	2.000	3.418.000		Metros cuadrados	1.709		0
1.3		Cordón de Ho.														
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	430	0	0		Metro lineal	430	50.000	21.500.000		Metro lineal	430		0
1.4		Compactación														
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.709	0	0		Metros cuadrados	1.709	2.000	3.418.000		Metros cuadrados	1.709		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.709	0	0		Metros cuadrados	1.709	2.000	3.418.000		Metros cuadrados	1.709		0
1.5		Limpieza														
1.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	0	0		Unidad Medida Global	1	1.025.000	1.025.000		Unidad Medida Global	1		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km. 30 Monday Fracción Santa Catalina Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales a 90 Mts del Proyecto**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**104.398.000**		**Unidad Medida Global**	**1**		0
2.1		Trabajos Preliminares														
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	0	0		Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000		Metros cuadrados	3		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	2.500	4.637.500		Metros cuadrados	1.855		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	2.500	4.637.500		Metros cuadrados	1.855		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 14/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en: Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño, Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto, Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge, km 30 Monday - Fracción Santa Catalina, Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales, Km 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel, Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina

			Constructora Flores de Sergio Flores				Suares Heri y Asociados de Emilio Suares					Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal				
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada														
2.2.1		Relleno de Tierra colorada Compactada en área indicada según plano	Metros cúbicos	108	0	0		Metros cúbicos	108	75.000	8.100.000		Metros cúbicos	108		0
2.2.2		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	371	0	0		Metros cúbicos	371	3.000	1.113.000		Metros cúbicos	371		0
2.2.3		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	28.000	51.940.000		Metros cuadrados	1.855		0
2.2.4		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	4.000	7.420.000		Metros cuadrados	1.855		0
2.3		Cordón de Ho.														
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	431	0	0		Metro lineal	431	25.000	10.775.000		Metro lineal	431		0
2.4		Canalización de Desagüe Pluvial														
2.4.1		Provisión y colocación de Tubo de H°A° de 1,00 metros de diámetro	Unidad	10	0	0		Unidad	10	500.000	5.000.000		Unidad	10		0
2.5		Compactación														
2.5.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	2.000	3.710.000		Metros cuadrados	1.855		0
2.5.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	2.000	3.710.000		Metros cuadrados	1.855		0
2.6		Limpieza														
2.6.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.855	0	0		Metros cuadrados	1.855	1.000	1.855.000		Metros cuadrados	1.855		0
											194.465.000					

LOTE NRO: 3

Construccion de Pavimento Tipo Empedrado , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Km. 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel Distancia	Unidad Medida Global	1		42.908.000		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0

Lic. Asunción N. Yorgos
Presidente de la L.C.O.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 14/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en: Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño, Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto, Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge, km 30 Monday - Fracción Santa Catalina, Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales, Km 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel, Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina

			Constructora Flores de Sergio Flores				Suares Heri y Asociados de Emilio Suares					Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal				
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.1		Trabajos Preliminares														
1.1.1		Cartel de Obra:	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	780	2.000	1.560.000		Metros cuadrados	780		0		Metros cuadrados	780		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	780	2.000	1.560.000		Metros cuadrados	780		0		Metros cuadrados	780		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada														
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	600	3.000	1.800.000		Metros cúbicos	600		0		Metros cúbicos	600		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	780	28.000	21.840.000		Metros cuadrados	780		0		Metros cuadrados	780		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	780	2.000	1.560.000		Metros cuadrados	780		0		Metros cuadrados	780		0
1.3		Cordón de Ho.														
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	50.000	10.000.000		Metro lineal	200		0		Metro lineal	200		0
1.4		Compactación														
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	780	2.000	1.560.000		Metros cuadrados	780		0		Metros cuadrados	780		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	780	2.000	1.560.000		Metros cuadrados	780		0		Metros cuadrados	780		0
1.5		Limpieza														
1.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	468.000	468.000		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina Misericordia Distancia 160 mts.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**81.200.000**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares														
2.1.1		Cartel de Obra:	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.500	2.000	3.000.000		Metros cuadrados	1.500		0		Metros cuadrados	1.500		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.500	2.000	3.000.000		Metros cuadrados	1.500		0		Metros cuadrados	1.500		0

Lic. Asunción E. Torres
Encargado de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 14/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en: Km 18 Monday Acceso a Escuela N° 6006 Divino Niño, Km 22 Acaray Fabiola Tramo 1 y 2Acceso a Escuela N° 6256 Fabio Romero del Puerto, Km 30 Monday Acceso Esc. N° 3862 San Jorge, km 30 Monday - Fracción Santa Catalina, Acceso a Escuela N° 6278 San Francisco de Sales, Km 22 Monday Acceso a Escuela N° 7745 San Miguel, Km 14 Monday Acceso a Escuela N°6667 Divina

			Constructora Flores de Sergio Flores				Suares Heri y Asociados de Emilio Suares					Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal				
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada														
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	600	3.000	1.800.000		Metros cúbicos	600		0		Metros cúbicos	600		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.500	28.000	42.000.000		Metros cuadrados	1.500		0		Metros cuadrados	1.500		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.500	2.000	3.000.000		Metros cuadrados	1.500		0		Metros cuadrados	1.500		0
2.3		Cordón de Ho.														
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	410	50.000	20.500.000		Metro lineal	410		0		Metro lineal	410		0
2.4		Compactación														
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.500	2.000	3.000.000		Metros cuadrados	1.500		0		Metros cuadrados	1.500		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.500	2.000	3.000.000		Metros cuadrados	1.500		0		Metros cuadrados	1.500		0
2.5		Limpieza														
2.5.1		Limpieza de la obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000		Unidad Medida Global	1		0		Unidad Medida Global	1		0
		TOTAL GENERAL		Precio Total		124.108.000		Precio Total			0		Precio Total			0

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la U.O.C.