# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 88/2021

**CONSTRUCCION DE MURO DE PBC EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 168, 169 Y 170 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN MIGUEL; RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 1756 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 10º LAURELTY, FRACCION CAMPO VERDE - ID Nº 399098**

| OFERENTES: | | TECTONICA CONSTRUCCIONES CIVILES DE EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA - RUC 2468389-2 | | | | SR CONSTRUCCIONES – RUC 1361240-9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| **1** | **CONSTRUCCION DE MURO DE PBC EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 168, 169 Y 170 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAN MIGUEL** | **Unidad Medida Global** | **1** | **12.322.200** | **12.322.200** | **Unidad Medida Global** | **1** | **13.087.500** | **13.087.500** |
| 1.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 99 | 1.800 | 178.200 | Metros cuadrados | 99 | 2.000 | 198.000 |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.3 | REMOSION DE EMPEDRADO EXISTENTE | Metros cuadrados | 100 | 6.000 | 600.000 | Metros cuadrados | 100 | 8.000 | 800.000 |
| 1.4 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 99 | 50.000 | 4.950.000 | Metros cuadrados | 99 | 54.500 | 5.395.500 |
| 1.5 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio | Metros cuadrados | 100 | 2.500 | 250.000 | Metros cuadrados | 100 | 2.500 | 250.000 |
| 1.6 | HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS | Metros cuadrados | 99 | 55.000 | 5.445.000 | Metros cuadrados | 99 | 55.000 | 5.445.000 |
| 1.7 | Retiro de escombros, basuras y limpieza final | Metros cuadrados | 99 | 1.000 | 99.000 | Metros cuadrados | 99 | 1.000 | 99.000 |
| **2** | **RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 1756 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 10º LAURELTY, FRACCION CAMPO VERDE** | **Unidad Medida Global** | **1** | **18.437.000** | **18.437.000** | **Unidad Medida Global** | **1** | **21.865.000** | **21.865.000** |
| 2.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 85 | 1.800 | 153.000 | Metros cuadrados | 85 | 2.000 | 170.000 |
| 2.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA MURO | Metro lineal | 27 | 57.000 | 1.539.000 | Metro lineal | 27 | 60.000 | 1.620.000 |
| 2.4 | RELLENO CON DESECHOS DE CANTERA | Metros cúbicos | 260 | 29.000 | 7.540.000 | Metros cúbicos | 260 | 35.000 | 9.100.000 |
| 2.5 | COMPACTACION | Metros cuadrados | 85 | 2.000 | 170.000 | Metros cuadrados | 85 | 2.000 | 170.000 |
| 2.6 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA ( 17 ml x 1,80 x 0,50) | Metros cúbicos | 15,3 | 450.000 | 6.885.000 | Metros cúbicos | 15,3 | 550.000 | 8.415.000 |
| 2.7 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARALELO AL ASFALTO ( 10 ml x 0,40 x 0,60) | Metros cúbicos | 2,4 | 450.000 | 1.080.000 | Metros cúbicos | 2,4 | 550.000 | 1.320.000 |
| 2.8 | Retiro de escombros, basuras y limpieza final | Metros cuadrados | 85 | 2.000 | 170.000 | Metros cuadrados | 85 | 2.000 | 170.000 |
| **Precio Total** | | | | | **30.759.200** | | | | **34.952.500** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Lic. JUANA MARY LACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones