Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 17/2019

MEJORAS EN PLAZA CENTRAL DE CURUPAYTY – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO TIPO PAVER

OFERENTE CONCRECAR S.R.L RUC 80029233-2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MEJORAS EN PLAZA CENTRAL DE CURUPAYTY – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO TIPO PAVER	Unidad Medida	1	157.830.400	**157.830.400**
1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00 con estructura de metal	m2	2	500.000	1.000.000
1.2		Cordones De 4 cm x 25 cm x 80 cm (con terminación fina)	ml	983	36.000	35.388.000
1.3		Nivelación del Suelo, Relleno de Tierra compactado	m2	1.002	16.000	16.032.000
1.4		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación.	m2	1.002	20.000	20.040.000
1.5		Colocación de paver de 6 cm, con compactación.	m2	1.002	79.000	79.158.000
1.6		Colocación de arena lavada - terminación.	m2	1.002	5.000	5.010.000
1.7		Limpieza Final y Retiro de Desechos	m2	1.002	1.200	1.202.400

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 17/2019

MEJORAS EN PLAZA CENTRAL DE CURUPAYTY – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO TIPO PAVER

OFERENTE FANN S.A. RUC 80050215-9

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MEJORAS EN PLAZA CENTRAL DE CURUPAYTY – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO TIPO PAVER	Unidad Medida	1	158.000.000	**158.000.000**
1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00 con estructura de metal	m2	2	584.800	1.169.600
1.2		Cordones De 4 cm x 25 cm x 80 cm (con terminación fina)	ml	983	36.000	35.388.000
1.3		Nivelación del Suelo, Relleno de Tierra compactado	m2	1.002	16.000	16.032.000
1.4		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación.	m2	1.002	20.000	20.040.000
1.5		Colocación de paver de 6 cm, con compactación.	m2	1.002	79.000	79.158.000
1.6		Colocación de arena lavada - terminación.	m2	1.002	5.000	5.010.000
1.7		Limpieza Final y Retiro de Desechos	m2	1.002	1.200	1.202.400

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Fidel A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD:CONTRATACION DIRECTA 17/2019

MEJORAS EN PLAZA CENTRAL DE CURUPAYTY – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO TIPO PAVER

OFERENTE HUGO MARCIANO ORTIZ YBARRA RUC 2250127-4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MEJORAS EN PLAZA CENTRAL DE CURUPAYTY – CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO TIPO PAVER	Unidad Medida	1	158.030.800	**158.030.800**
1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00 con estructura de metal	m2	2	500.000	1.000.000
1.2		Cordones De 4 cm x 25 cm x 80 cm (con terminación fina)	ml	983	36.000	35.388.000
1.3		Nivelación del Suelo, Relleno de Tierra compactado	m2	1.002	16.200	16.232.400
1.4		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación.	m2	1.002	20.000	20.040.000
1.5		Colocación de paver de 6 cm, con compactación.	m2	1.002	79.000	79.158.000
1.6		Colocación de arena lavada - terminación.	m2	1.002	5.000	5.010.000
1.7		Limpieza Final y Retiro de Desechos	m2	1.002	1.200	1.202.400

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.