MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE ISLA PUCU

MUNICIPALIDAD

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 RV Diseño			Empresa 3 Isidoro Gomez Solis		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN TRES INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO									
	Preparación de la obra									
1	a- Trabajos preliminares	3	1.723.412	5.170.236	3	1.800.000	5.400.000	3	1.800.000	5.400.000
2	b- Cartel Obra	3	1.527.706	4.583.118	3	1.800.000	5.400.000	3	1.800.000	5.400.000
3	c- Limpieza y preparación de terreno	462	7.354	3.397.548	462	10.000	4.620.000	462	10.000	4.620.000
4	Poste curva de hormigón prefabricado de 2,50 m.	153	71.218	10.896.354	153	80.000	12.240.000	153	80.000	12.240.000
5	Excavación de suelo	82,6	45.082	3.723.773	82,6	50.000	4.130.000	83	50.000	4.130.000
6	Losita de H° 0,30x0,30 h=10 cm.	153	23.350	3.572.550	153	22.000	3.366.000	153	22.000	3.366.000
7	Cimiento de P.B.C. 0,35 x 0,30 m	69,5	400.131	27.809.105	69,5	400.000	27.800.000	70	45.000	3.127.500
8	Muro de nivelación de 0,30 cm	138,6	175.043	24.260.960	138,6	100.000	13.860.000	139	195.000	27.027.000
9	Alambre liso galbanizado N° 9 inferior, intermedio y superior	1.371,00	1.307	1.791.897	1.371,00	10.000	13.710.000	1.371	16.000	21.936.000
10	Alambre de puas "Elefante" tres hiladas	1.371,00	1.496	2.051.016	1.371,00	10.000	13.710.000	1.371	20.000	27.420.000
11	Tejido de alambre, malla metalica de 2" de 1,50 m de altura	452	32.704	14.782.208	452	40.000	18.080.000	452	40.000	18.080.000
12	Mano de obra: Colocación de poste, alambres y tejidos	452	35.055	15.844.860	452	40.000	18.080.000	452	40.000	18.080.000
	CARPINTERIA METALICA			0			0			0
13	Porton de (5,00x2,00m) de 2 hojas: caño redondo de 1" 1/2, caño rigidizante en diagonal de 1", tejido de alambre de 2", pasador, pintura sintetica, soprte laterales: caño galvanizado de 3".	2	4.554.698	9.109.396	2	5.519.400	11.038.800	2	5.519.400	11.038.800
14	Limpieza periódica y final	3	1.421.039	4.263.116	3	1.800.000	5.400.000	3	1.800.000	5.400.000
	Totales			**131.257.137**			**156.834.800**			**167.265.300**

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ * U.O.C.

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.