Juntos por Itaugua
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 262 - 0294 320 368
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2021

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 12, CON FONDOS DE ROYALTIES" con ID Nº 401454

DATOS DEL LLAMADO							ING. IGNACIO EDWARDS ROJAS			ROMAN IBARS		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	COMISION DE FOMENTO URBANO "LOS EMPEDRADORES"	Unidad	1		32.383.380		32.318.470	0		32.383.380	0
1.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
1.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
1.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.683	4.936.600	24.634	4.926.800	0	24.683	4.936.600	0
1.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.411	1.282.200	6.398	1.279.600	0	6.411	1.282.200	0
1.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	29.542	4.135.880	29.483	4.127.620	0	29.542	4.135.880	0
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.847	17.392.900	24.797	17.357.900	0	24.847	17.392.900	0
1.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.546	1.782.200	2.541	1.778.700	0	2.546	1.782.200	0
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.535	1.774.500	2.530	1.771.000	0	2.535	1.774.500	0
1.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	474.050	474.050	0	475.000	475.000	0
1.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.396	239.600	0	2.401	240.100	0
2	72131701-002	COMISION DOÑA GINA, GUAZUVIRÁ	Unidad	1		51.459.532		51.356.378	0		51.459.532	0
2.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	180	1.820	327.600	1.816	326.880	0	1.820	327.600	0
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	180	1.820	327.600	1.816	326.880	0	1.820	327.600	0
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	360	24.683	8.885.880	24.634	8.868.240	0	24.683	8.885.880	0
2.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	360	6.411	2.307.960	6.398	2.303.280	0	6.411	2.307.960	0
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	216	29.542	6.381.072	29.483	6.368.328	0	29.542	6.381.072	0
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	1.080	24.847	26.834.760	24.797	26.780.760	0	24.847	26.834.760	0
2.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.080	2.546	2.749.680	2.541	2.744.280	0	2.546	2.749.680	0
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	1.080	2.535	2.737.800	2.530	2.732.400	0	2.535	2.737.800	0
2.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	474.050	474.050	0	475.000	475.000	0
2.10		Limpieza final	Metro lineal	180	2.401	432.180	2.396	431.280	0	2.401	432.180	0
3	72131701-002	CALLE A CAÑADA, ITAUGUA GUAZU	Unidad	1		31.969.080		31.905.070	0		31.969.080	0
3.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.349	4.869.800	24.300	4.860.000	0	24.349	4.869.800	0
3.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.077	1.215.400	6.065	1.213.000	0	6.077	1.215.400	0
3.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	29.542	4.135.880	29.483	4.127.620	0	29.542	4.135.880	0
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.513	17.159.100	24.464	17.124.800	0	24.513	17.159.100	0
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.513	1.759.100	2.508	1.755.600	0	2.513	1.759.100	0
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.501	1.750.700	2.496	1.747.200	0	2.501	1.750.700	0
3.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	474.050	474.050	0	475.000	475.000	0
3.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.396	239.600	0	2.401	240.100	0
4	72131701-002	COMISION COSTA DULCE ROHAYHU, ITAUGUÁ GUAZU	Unidad	1		25.216.100		25.165.550	0		25.216.100	0
4.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitauguaa.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2021

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 12, CON FONDOS DE ROYALTIES" con ID Nº 401454

DATOS DEL LLAMADO							ING. IGNACIO EDWARDS ROJAS			ROMAN IBARS		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
4.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
4.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.683	4.936.600	24.634	4.926.800	0	24.683	4.936.600	0
4.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.411	1.282.200	6.398	1.279.600	0	6.411	1.282.200	0
4.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	100	29.542	2.954.200	29.483	2.948.300	0	29.542	2.954.200	0
4.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	500	24.847	12.423.500	24.797	12.398.500	0	24.847	12.423.500	0
4.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	500	2.546	1.273.000	2.541	1.270.500	0	2.546	1.273.000	0
4.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	500	2.535	1.267.500	2.530	1.265.000	0	2.535	1.267.500	0
4.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	474.050	474.050	0	475.000	475.000	0
4.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.396	239.600	0	2.401	240.100	0
5	72131701-002	COMISION NUEVO AMANECER. MBOKAJATY DEL NORTE	Unidad	1		32.383.380		32.318.470	0		32.383.380	0
5.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
5.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.816	181.600	0	1.820	182.000	0
5.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.683	4.936.600	24.634	4.926.800	0	24.683	4.936.600	0
5.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.411	1.282.200	6.398	1.279.600	0	6.411	1.282.200	0
5.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	29.542	4.135.880	29.483	4.127.620	0	29.542	4.135.880	0
5.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.847	17.392.900	24.797	17.357.900	0	24.847	17.392.900	0
5.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.546	1.782.200	2.541	1.778.700	0	2.546	1.782.200	0
5.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.535	1.774.500	2.530	1.771.000	0	2.535	1.774.500	0
5.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	474.050	474.050	0	475.000	475.000	0
5.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.396	239.600	0	2.401	240.100	0
						173.411.472		173.063.938			173.411.472	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES •