COMPARACIÓN DE PRECIOS

Terminación de Obras en Instituciones Educativas del Distrito Mayor Otaño-Plurianual con ID: 387315

LoteTotal

				DELGADO NEHER S.R.L		COMPAL S.R.L		RG INGENIERIA Y SERVICIOS - JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza de obra - COLEGIO NACIONAL SAN RAMON - YACUI MINI	Metros cuadrados	125	3.600	450.000	5.000	625.000	3.600	450.000
2	Cartel metalico con soporte y placa	Unidad	1				0		0
2.1	Placa de obra para inauguracion	Unidad Medida Global	1	1.069.200	1.069.200	1.350.000	1.350.000	1.069.200	1.069.200
2.2	Cartel de Obra con estructura metalica y base chapa 1,50x2,00 impreso en lona o adhesivo	Unidad Medida Global	1	866.760	866.760	1.100.000	1.100.000	866.760	866.760
3	Terminacion de Revoques De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	56	43.388	2.429.728	54.500	3.052.000	43.388	2.429.728
4	Colocacion de pisos -Reparación de piso existente	Metros cuadrados	60	58.720	3.523.200	75.000	4.500.000	58.720	3.523.200
5	Aberturas - Puerta metálica de chapa doblada N°20, doble hoja de 1,20 x 2,10m con marcos y Herrajes	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	2.250.000	4.500.000	1.785.080	3.570.160
6	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0
6.1	a- De paredes al latex - interior y exterior, previo lijado y sellado con fijador	Metros cuadrados	265	20.550	5.445.750	28.000	7.420.000	25.346	6.716.690
6.2	b- De viga cumbrera de HºAº 0,20x0,45mts y viga galeria al latex	Metros cuadrados	29	23.350	677.150	28.000	812.000	25.346	735.034
6.3	c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	36	25.579	920.844	28.000	1.008.000	25.579	920.844
6.4	d- De ladrillos vistos con latex ceramico (previa limpieza de ladrillos)	Metros cuadrados	159	24.100	3.831.900	28.000	4.452.000	24.100	3.831.900
6.5	e- maderamen y machimbre de techo con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	169	25.272	4.270.968	28.000	4.732.000	25.272	4.270.968
6.6	f- De canaletas de chapa c/base antioxido y esmalte sintético.	Metro lineal	49	22.011	1.078.539	28.000	1.372.000	22.011	1.078.539
7	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	14	111.900	1.566.600	145.000	2.030.000	111.900	1.566.600
8	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0
8.1	Instalación del tablero TG de 5 AG	Unidad	2	328.000	656.000	550.000	1.100.000	328.000	656.000
8.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	73.370	880.440	92.000	1.104.000	72.938	875.256
8.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	73.370	440.220	92.000	552.000	72.938	437.628
8.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	95.000	1.140.000	110.000	1.320.000	97.370	1.168.440
9	Construccion e instalaciones electricas -Artefactos electricos	Unidad	1				0		0
9.1	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	114.346	914.768	265.000	2.120.000	210.198	1.681.584
9.2	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	4	108.432	433.728	135.000	540.000	108.432	433.728
9.3	Tablero TG de 5 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	296.000	296.000	690.000	690.000	296.000	296.000
9.4	Ventilador de techo de 56" de 7 velicidades	Unidad	4	374.574	1.498.296	430.000	1.720.000	374.578	1.498.312

10	Obras Exteriores	Unidad	1				0		0
10.1	Alimentación del medidor al TG-TS c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2-subterraneo	Metros cuadrados	100	50.000	5.000.000	80.000	8.000.000	62.321	6.232.100
10.2	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	Unidad	2	288.000	576.000	350.000	700.000	288.000	576.000
10.3	Rampa	Unidad	1	452.460	452.460	1.000.000	1.000.000	452.460	452.460
10.4	Esclones de accesos hasta 5 escalones	Unidad	1	752.000	752.000	1.000.000	1.000.000	752.000	752.000
11	Mobiliarios a- Pizarrones acrilicos 3X1,20	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	2.000.000	4.000.000	1.600.000	3.200.000
12	a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 26	Metro lineal	49	78.790	3.860.710	100.000	4.900.000	78.970	3.869.530
13	Desmonte de aberturas en general	Unidad	2	56.000	112.000	70.000	140.000	56.000	112.000
14	Limpieza de obra	Metros cuadrados	125	6.708	838.500	8.500	1.062.500	6.708	838.500
15	Preparacion de obra - ESCUELA BASICA N° 647 VIRGEN DE CAACUPE - BARRIO UNIVERSITARIO	Unidad	1				0		0
15.1	Limpieza y preparación de la Obra	Metros cuadrados	225	3.600	810.000	5.000	1.125.000	3.150	708.750
15.2	Placa de obra para inaguracion	Unidad Medida Global	1	1.069.200	1.069.200	1.350.000	1.350.000	1.069.200	1.069.200
15.3	Cartel de Obra con estructura metálica y base de chapa 1,50x2m impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	866.700	866.700	1.100.000	1.100.000	866.760	866.760
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				0		0
16.1	a- Reparación de techo existente de chapas de zinc	Metros cuadrados	20	155.200	3.104.000	185.000	3.700.000	155.200	3.104.000
16.2	b- Reparación de machimbre existente	Metros cuadrados	32	142.400	4.556.800	185.000	5.920.000	142.400	4.556.800
17	Revoques - Terminaciones de Revoque con hidrofugo:	Unidad	1				0		0
17.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	81	43.388	3.514.428	55.000	4.455.000	43.388	3.514.428
17.2	b- De vigas cumbrera de H°A° una capa	Metros cuadrados	18,1	44.002	796.436	55.000	995.500	44.002	796.436
18	Raparación- limpieza de Piso existente de baldosa calcarea roja 20x20	Metros cuadrados	96	45.000	4.320.000	75.000	7.200.000	58.720	5.637.120
19	Colocacion de pisos -Zocalo calcareo rojo	Metro lineal	138,2	25.000	3.455.000	33.000	4.560.600	26.400	3.648.480
20	Desmonte de Aberturas	Unidad	5	46.800	234.000	70.000	350.000	56.000	280.000
21	Aberturas	Unidad	1		-		-	2.837.960	2.837.960
21.1	Puerta chapa doblada N°20 , doble hoja de 1,20 x 2,10, incluye marcos, herrajes y cerraduras exterior - colocación	Unidad	1	1.785.560	1.785.560	2.000.000	2.000.000	1.785.560	1.785.560
21.2	Puerta chapa doblada N°20 de 0,90 x 2,10, incluye marco, herrajes y cerraduras - colocación	Unidad	1	1.052.400	1.052.400	1.500.000	1.500.000	1.052.400	1.052.400
22	Servicio de pintura	Unidad	1				-		-
22.1	a- De paredes al latex interior exterior, previo lijado y sellado con fijador	Metros cuadrados	350	19.950	6.982.500	28.000	9.800.000	25.346	8.871.100
22.2	b- De viga cumbrera de H°A° 0,20x0,45mts al latex	Metros cuadrados	50	25.346	1.267.300	28.000	1.400.000	25.346	1.267.300
22.3	c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintética	Metros cuadrados	48,15	25.579	1.231.629	28.000	1.348.200	25.579	1.231.629
22.4	d- De ladrillos vistos con latex ceramico, previo lijado y sellado con fijador	Metros cuadrados	315	24.100	7.591.500	28.000	8.820.000	24.100	7.591.500
22.5	e- maderamen y machimbre de techo con barniz	Metros cuadrados	290	25.272	7.328.880	28.000	8.120.000	25.560	7.412.400

22.6	f- De canaletas de chapa c/base antioxido y esmalte sintetic	Metro lineal	78	22.011	1.716.858	28.000	2.184.000	22.011	1.716.858
23	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	25	11.900	297.500	150.000	3.750.000	111.900	2.797.500
24	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-		-
24.1	Instalación del tablero TG de 5 AG	Unidad	4	328.000	1.312.000	500.000	2.000.000	328.000	1.312.000
24.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	73.370	1.614.140	85.000	1.870.000	73.370	1.614.140
24.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	13	73.370	953.810	85.000	1.105.000	73.370	953.810
24.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	97.370	1.557.920	125.000	2.000.000	97.370	1.557.920
25	Artefactos electricos	Unidad	1		-		-		-
25.1	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	12	230.400	2.764.800	250.000	3.000.000	230.400	2.764.800
25.2	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	3	210.198	630.594	265.000	795.000	210.198	630.594
25.3	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	7	108.432	759.024	135.000	945.000	108.432	759.024
25.4	Tablero TG de 5 AG con barras de fase y neutro	Unidad	4	296.000	1.184.000	650.000	2.600.000	296.000	1.184.000
25.5	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	374.578	2.996.624	450.000	3.600.000	374.578	2.996.624
26	Obras Exteriores	Unidad	1		-		-		-
26.1	Alimentación del TG al TS c/ cable 2x6mm	Metros cúbicos	40	62.320	2.492.800	80.000	3.200.000	62.321	2.492.840
26.2	Alimentación del medidor al TG c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2-subterraneo	Metros	60	62.320	3.739.200	80.000	4.800.000	62.321	3.739.260
26.3	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	Unidad	3	288.000	864.000	350.000	1.050.000	288.000	864.000
26.4	Rampa	Unidad	1	560.000	560.000	1.000.000	1.000.000	656.000	656.000
26.5	Escalones de accesos hasta 5 escalones	Unidad	1	752.000	752.000	1.000.000	1.000.000	752.000	752.000
27	Mobiliarios :Pizarones acrilicos de 3x1,20m	Unidad	3	1.450.000	4.350.000	2.000.000	6.000.000	1.600.000	4.800.000
28	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Metro lineal	36	78.790	2.836.440	100.000	3.600.000	78.970	2.842.920
29	Limpieza de obra	Metros cuadrados	230	6.708	1.542.840	8.500	1.955.000	5.870	1.350.100
30	Preparacion de obra y Limpieza	Metros cuadrados	225	3.600	810.000	4.500	1.012.500	3.600	810.000
31	Cartel metalico con soporte y placa	Unidad	1		-		0		0
31.1	Placa de obra para inaguracion	Unidad Medida Global	1	1.069.200	1.069.200	1.350.000	1.350.000	1.069.200	1.069.200
31.2	Cartel de Obra con estructura metalica y base de chapa 1,50x2m impreso en lona o adhesivo	Unidad Medida Global	1	866.760	866.760	1.100.000	1.100.000	866.760	866.760
32	a- Reparación de techo existente de chapa de zinc	Metros cuadrados	18	155.200	2.793.600	195.000	3.510.000	155.200	2.793.600
33	Colocacion de pisos - Zocalo calcareo rojo	Metro lineal	135	26.400	3.564.000	35.000	4.725.000	26.400	3.564.000
34	Cambio de herrajes y cerradura interior, exterior por nuevos	Unidad	5	176.000	880.000	250.000	1.250.000	176.000	880.000
35	Servicio de pintura	Unidad	1		-		-		-
35.1	a- De paredes al latex	Metros cuadrados	350	25.346	8.871.100	28.000	9.800.000	25.346	8.871.100
35.2	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	25	25.579	639.475	28.000	700.000	25.579	639.475
35.3	d- De ladrillos vistos y columnas con latex ceramico, previa lijada y sellado con fijador	Metros cuadrados	315	25.232	7.948.080	28.000	8.820.000	25.232	7.948.080
35.4	e- maderamen y machimbre de techo con barniz	Metros cuadrados	290	25.272	7.328.880	28.000	8.120.000	25.272	7.328.880
35.5	f- De puerta madera con barniz sintética	Metros cuadrados	24	25.272	606.528	28.000	672.000	25.272	606.528
35.6	g- De canaletas de chapa c/pintura sintetica	Metro lineal	78	22.011	1.716.858	28.000	2.184.000	22.011	1.716.858
35.7	h- pintura para pizarra existente	Metro lineal	15	107.200	1.608.000	28.000	420.000	107.200	1.608.000

35.8	b- De viga cumbrera de H°A° 0,20x0,45mts al latex	Metros cuadrados	50	202.000	10.100.000	28.000	1.400.000	25.346	1.267.300
36	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	25	111.900	2.797.500	150.000	3.750.000	111.900	2.797.500
37	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-		-		-
37.1	Instalación del tablero TG de 5 AG	Unidad	4	328.000	1.312.000	550.000	2.200.000	328.000	1.312.000
37.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	22	73.370	1.614.140	92.000	2.024.000	73.370	1.614.140
37.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	13	73.370	953.810	92.000	1.196.000	73.370	953.810
37.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	137.370	2.197.920	125.000	2.000.000	137.370	2.197.920
38	Construccion e instalaciones electricas- Artefactos electricos	Unidad	1				-		-
38.1	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	12	230.400	2.764.800	250.000	3.000.000	230.400	2.764.800
38.2	Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	3	210.198	630.594	265.000	795.000	210.198	630.594
38.3	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	7	108.432	759.024	135.000	945.000	108.432	759.024
38.4	Tablero TG de 5 AG con barras de fase y neutro	Unidad	4	296.000	1.184.000	650.000	2.600.000	296.000	1.184.000
38.5	Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	374.578	2.996.624	450.000	3.600.000	374.578	2.996.624
39	Obras Exteriores	Unidad	1		-		-		-
39.1	Alimentación del TG al TS c/ cable 2x6 mm	Metros	38	60.000	2.280.000	75.000	2.850.000	62.321	2.368.198
39.2	Alimentación del medidor al TG c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2-subterraneo	Metros	70	45.000	3.150.000	75.000	5.250.000	62.321	4.362.470
39.3	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	Unidad	3	288.000	864.000	350.000	1.050.000	288.000	864.000
39.4	Rampa	Unidad	1	452.460	452.460	800.000	800.000	452.460	452.460
39.5	Escalones de acceso hasta 5 escalones	Unidad	1	654.053	654.053	800.000	800.000	752.000	752.000
40	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Unidad	1		-		0		0
40.1	a- Mantenimiento y ajustes de Canaletas Aereas y bajadas Pluviales	Metro lineal	56	69.950	3.917.200	100.000	5.600.000	78.970	4.422.320
41	Limpieza de obra	Metros cuadrados	230	6.000	1.380.000	8.500	1.955.000	5.870	1.350.100
					211.783.520		**262.578.300**		**217.877.115**

OBSERVACIONES:

1) La oferta de la empresa DELGADO NEHER S.R.L - presenta errores aritméticos en la sumatoria total de la oferta

1) La oferta de la empresa RG INGENIERIA Y SERVICIOS - JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ presenta errores aritméticos en la sumatoria total de la oferta

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa