PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

EXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ															
Iten	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 1															
	AMPLIACION Y REFACCION DEL LOCAL DE GUARDERIA DE NIÑO PAI KUA DEL BARRIO SANTO ANGELDE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES															
	PREPARACION DE OBRA															
1	REPLANTEO	N/A	N/A	260	3.000	780.000										
2	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1	12.000	12.000										
3	MOBILIZACION DE OBRA	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
4	CIELO RASO DE MACHIMBRE	N/A	N/A	260	70.000	18.200.000										
5	SOPORTE PARA MACHIMBRE	N/A	N/A	260	10.000	2.600.000										
6	PISO DE Hº	N/A	N/A	60	90.000	5.400.000										
7	AMPLIACION DE PARTE ELECTRICA	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000										
8	MESADA REBESTIDO DE CERAMICA CON MARCO	N/A	N/A	10	500.000	5.000.000										
9	PINTURA ANTIONGO PARA VISTO	N/A	N/A	395	13.000	5.135.000										
10	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	1.298.000	1.298.000										
	MONTO TOTAL					44.925.000										
	LOTE Nº 2															
	CONTRUCCION DE UNA COSINA COMEDOR PARA EL HOGAR DE NIÑOS PAI KUA DEL BARRIO SANTO ANGEL DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES															
1	REPLANTEO	N/A	N/A	58	3.000	174.000										
2	MOVILIZACION DE OBRA	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000										
3	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000										
4	CIMIENTO PBC	N/A	N/A	54	100.000	5.400.000										
5	PARED 0,15	N/A	N/A	189	80.000	15.120.000										
6	REBOQUE	N/A	N/A	378	25.000	9.450.000										
7	TECHO, TEJA Y TEJUELON	N/A	N/A	82	250.000	20.500.000										

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría del Parlamento
Secretaría de Contrataciones Públicas

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

8	CONTRAPISO	N/A	N/A	58	18.000	1.044.000										
9	CARPETA	N/A	N/A	58	30.000	1.740.000										
10	COLOLCACION CERAMICA ESMALTADA	N/A	N/A	58	90.000	5.220.000										
11	ZOCALO	N/A	N/A	66	30.000	1.980.000										
12	COLUMNA DE Hº:Aº	N/A	N/A	20	300.000	6.000.000										
13	ENCADENADO	N/A	N/A	30	80.000	2.400.000										
14	MESADA DE 6 ML REBESTIDO DE CERAMICA	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
15	MESA DE GRANITO 1 X 3,50	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000										
16	PUERTA CON MARCO Y CERRADURA	N/A	N/A	3	800.000	2.400.000										
17	BAÑO SOCIAL COMPLETO	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000										
18	ventiluz 80x100	N/A	N/A	7	400.000	2.800.000										
19	PUERTA CORRERIZA DE METAL 2,15 X 3	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000										
20	pintura al agua latex	N/A	N/A	378	17.000	6.426.000										
21	limpieza de obra	N/A	N/A	1	941.000	941.000										
	MONTO TOTAL					**93.295.000**										

LOTE Nº 3

MANTENIMIENTO DEL HOGAR DE NIÑO MONSEÑO BOGARIN Y CONSTRUCCION DE MURALLA DE 55MM

PREPARACION DE OBRA

1	PREPARACIÓN DE TERRENO	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
2	REPLANTEO	N/A	N/A	1	300.000	300.000										
3	PUERTA PLACA EXTERIOR	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000										
4	PUERTA PLACA INTERIOR	N/A	N/A	1	700.000	700.000										
5	CAMBIO TOTAL DE CERRADURAS	N/A	N/A	3	120.000	360.000										
6	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	N/A	N/A	1	13.000.000	13.000.000										
7	CAMBIO DE INODORO	N/A	N/A	1	700.000	700.000										
8	CAMBIO DE DUCHA CON CALEFACCIÓN	N/A	N/A	1	150.000	150.000										
9	MANTENIMIENTO DE PLOMERÍAS	N/A	N/A	1	7.000.000	7.000.000										
10	MANTENIMIENTO DE POZO CIEGO	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
11	MURO PERIMETRAL	N/A	N/A	88	300.000	26.400.000										
12	MOVIMIENTO DE SUELO	N/A	N/A	80	80.000	6.400.000										
13	RELLENO Y COMPACTACIÓN	N/A	N/A	80	30.000	2.400.000										
14	ROMPECABEZAS	N/A	N/A	80	70.000	5.600.000										
15	ARENA	N/A	N/A	4	12.000	48.000										
16	PIEDRA BRUTA	N/A	N/A	2	60.000	120.000										
17	CEMENTO	N/A	N/A	30	70.000	2.100.000										
18	CAL HIDRATADA	N/A	N/A	12	40.000	480.000										
19	PISO BALDOSA	N/A	N/A	10	60.000	600.000										
20	PINTURA INTERIOR	N/A	N/A	216	17.000	3.672.000										
21	PINTURA SILICONADO EXTERIOR	N/A	N/A	216	12.000	2.592.000										
22	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000										

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	1.346.000	1.346.000										
	MONTO TOTAL					**79.268.000**										
	LOTE Nº 4															
	TERMINACION DE LA IGLESIA DE YPUKU DE SANTA ROSA MISIONES DE 60 M2															
1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	N/A	N/A	1	10.000.000	10.000.000										
2	REPLANTEO	N/A	N/A	50	20.000	1.000.000										
3	RELLENO Y APISONADOS DE INTERIORES	N/A	N/A	60	80.000	4.800.000										
	TECHO															
4	TEJA CANAL	N/A	N/A	75	110.000	8.250.000										
5	TEJUELON	N/A	N/A	75	90.000	6.750.000										
6	TIRANTES DE YBYRA PYTA DE 6X4 CM	N/A	N/A	1386	3.500	4.851.000										
7	VIGA DE YBYRA PYTA 8X6	N/A	N/A	480	4.000	1.920.000										
	REVOQUE															
8	REVOQUE INTERIOR	N/A	N/A	180	30.000	5.400.000										
9	REVOQUE EXTERIOR	N/A	N/A	140	35.000	4.900.000										
	PISO															
10	PISO DE LAYOTA	N/A	N/A	60	130.000	7.800.000										
	PINTURAS															
11	PINTURA CON LATEX INTERIOR	N/A	N/A	180	25.000	4.500.000										
12	PINTURA CON LATEX EXTERIOR	N/A	N/A	140	27.000	3.780.000										
13	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000										
14	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	2.815.000	2.815.000										
	MONTO TOTAL					**68.266.000**										
	LOTE Nº 5															
	CONSTRUCCIONES DE UN PUESTO DE SALUD EN ZAPATERO KUE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES															
1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	N/A	N/A	64	20.000	1.280.000										
2	REPLANTEO	N/A	N/A	60	20.000	1.200.000										
3	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO PBC	N/A	N/A	58	180.000	10.440.000										
	MURO DE NIVELACIÓN															
4	DE 0,30 CM	N/A	N/A	58	90.000	5.220.000										
	MURO DE ELEVACIÓN															
5	PARED DE 0,30 CM	N/A	N/A	64	150.000	9.600.000										
6	REVOQUE DE DOS CAPA	N/A	N/A	64	30.000	1.920.000										
7	EMBARILLADO BAJO ABERTURA 2 DEL 8 POR HILADA	N/A	N/A	42	30.000	1.260.000										
8	ARENA GORDA	N/A	N/A	7	120.000	840.000										
9	ARENA LAVADA	N/A	N/A	3	200.000	600.000										
10	PIEDRA TRITURADA	N/A	N/A	2	200.000	400.000										
11	VARILLA DE HIERRO DE 0,8	N/A	N/A	8	40.000	320.000										
12	CEMENTO	N/A	N/A	43	90.000	3.870.000										
13	CAL HIDRATADA	N/A	N/A	27	30.000	810.000										
	TECHO															
14	TEJA CANAL	N/A	N/A	64	110.000	7.040.000										
15	TEJUELON	N/A	N/A	64	90.000	5.760.000										
16	TIRANTES DE YBYRA PYTA DE 6X4	N/A	N/A	3050,0	3.500	10.675.000										
17	VIGA DE YBYRA PYTA DE 8X6	N/A	N/A	384	4.000	1.536.000										
18	**INSTALACIÓN SANITARIO**			1	17.000.000	17.000.000										
19	RELLENO Y APISONADOS DE INTERIORES	N/A	N/A	56	30.000	1.680.000										

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

	PISO					
20	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	N/A	N/A	64	28.000	1.792.000
21	PISO BALDOSA	N/A	N/A	64	80.000	5.120.000
	ABERTURAS					
22	PUERTA CON MARCO REFORZADO DE YBYRA PYTA	N/A	N/A	5	800.000	4.000.000
23	VENTANA METALICA BALANCÍN CON VIDRIO	N/A	N/A	4	400.000	1.600.000
24	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	N/A	N/A	1	15.000.000	15.000.000
	PINTURAS					
25	PINTURA CON LATEX INTERIOR	N/A	N/A	120	25.000	3.000.000
26	PINTURA CON LATEX EXTERIOR	N/A	N/A	112	25.000	2.800.000
27	CARTEL DE OBRA	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
28	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	4.037.000	4.037.000
	MONTO TOTAL					**120.000.000**

LOTE Nº 6

REFACCION DEL LOCAL DE LA CURIA DIOCESANA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES

1	REPARACIÓN DE PAREDES	N/A	N/A	68	90.000	6.120.000
	CIMIENTO					
2	REPARACIÓN DE CIMIENTO	N/A	N/A	60	200.000	12.000.000
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS					
3	REPARACIÓN DE TODAS LAS PUERTAS	N/A	N/A	1	7.000.000	7.000.000
4	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
	PINTURAS					
5	PINTURA CON LÁTEX INTERIOR	N/A	N/A	350	25.000	8.750.000
6	PINTURA CON LÁTEX EXTERIOR	N/A	N/A	200	25.000	5.000.000
7	PINTURA DE PUERTAS	N/A	N/A	1	900.000	900.000
8	PINTURA DE VENTANA	N/A	N/A	1	800.000	800.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
9	CAMBIAR LOS CABLE POR NUEVO, ARTEFACTO NUEVO	N/A	N/A	1	11.000.000	11.000.000
10	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	1.410.000	1.410.000
	MONTO TOTAL					**58.980.000**

LOTE Nº 7

CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONSELLOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES

	PREPARACIÓN DE LA OBRA					
	B- LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	N/A	N/A	72,8	3.000	218.400
1	C- REPLANTEO	N/A	N/A	72,8	5.000	364.000
2	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERÍA DE PBC	N/A	N/A	6,3	220.000	1.386.000
3	**ESTRUCTURA DE H° A°:**					
	ESTRUCTURA DE H° A°:	N/A	N/A	6,1	1.200.000	7.320.000
4	*B1* - PILARES DE H° A°	N/A	N/A	1,62	1.600.000	2.592.000
5	B2- VIGAS DE H° A°	N/A	N/A	7,2	1.600.000	11.520.000
6	B3- LOSA DE H° A°	N/A	N/A	6,16	1.600.000	9.856.000
	MUROS DE NIVELACIÓN ;					
7	**B-** DE 0,30 CM.	N/A	N/A	3,6	110.000	396.000
8	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	N/A	N/A	25,5	20.000	510.000
	AISLACIÓN ASFÁLTICA:					
9	A- DE PAREDES	N/A	N/A	8,35	12.000	100.200
10	C- DE TECHO CON MEMBRANA ASFÁLTICA	N/A	N/A	72,8	50.000	3.640.000

GOBERNACIÓN Secretaría de Contrataciones

Fernanda Servín
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

	MUROS DE ELEVACIÓN ;					
11	A- DE 0,30 PARA REVOCAR	N/A	N/A	5,8	110.000	638.000
12	B- DE 0,15 PARA REVOCAR	N/A	N/A	1,3	80.000	104.000
13	C- DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	N/A	N/A	60	140.000	8.400.000
14	D- DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	N/A	N/A	1,5	130.000	195.000
15	F- ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 0 8 POR HILADA c 2 HILADAS)	N/A	N/A	25,2	20.000	504.000
	PILARES:					
16	A- DE 0,30 X 0,30 PARA REVOCAR	N/A	N/A	5,76	200.000	1.152.000
	REVOQUES ;					
17	A- DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	N/A	N/A	24,4	20.000	488.000
18	C- DE PILARES DE 0,30 X 0,30 CM.	N/A	N/A	5,76	20.000	115.200
19	D- DE PILARES DE H° A°	N/A	N/A	18,5	20.000	370.000
20	E- DE LOSAS Y VIGAS DE H° A°	N/A	N/A	91,6	20.000	1.832.000
21	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	N/A	N/A	64,2	18.000	1.155.600
22	PISO DE BALDOSA CALCÁREA	N/A	N/A	64,2	55.000	3.531.000
23	ZÓCALO CALCA REO	N/A	N/A	33,5	30.000	1.005.000
	ABERTURAS DE MADERA ;					
24	B- PUERTA MADERA DE 1,20 X 2,10	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
	ABERTURAS METÁLICAS					
25	A- VENTANAS TIPO BALANCINES	N/A	N/A	15,48	200.000	3.096.000
	ALFÉIZAR DE VENTANAS;					
26	A- DE REVOQUE 1 : 3 (CEMENTO - ARENA)	N/A	N/A	16	15.000	240.000
27	D- DE LADRILLOS COMUNES TIPO SARDINEL	N/A	N/A	6	15.000	90.000
	PINTURAS:					
28	A- DE PAREDES A LA CAL	N/A	N/A	24,4	9.000	219.600
29	B- DE PILARES A LA CAL	N/A	N/A	25,1	9.000	225.900
30	E- DE LOSAS Y VIGAS A LA CAL	N/A	N/A	91,6	9.000	824.400
31	F- DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	N/A	N/A	15,48	15.000	232.200
32	Q- DE LADILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	N/A	N/A	117	12.000	1.404.000
33	I- DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	N/A	N/A	5,5	15.000	82.500
34	VIDRIOS DOBLES	N/A	N/A	15,48	120.000	1.857.600
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
36	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS			1	900.000	900.000
	MOBILIARIOS:					
37	A- PIZARRONES	N/A	N/A	1	500.000	500.000
38	LIMPIEZA FINAL	N/A	N/A	1	461.400	461.400
	MONTO TOTAL					**70.226.000**

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Arbida Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones