ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 3 / 2023 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL CASCO URBANO - ID: 422924												
					LAPACHO CONSTRUCCIONES - GREGORIO VERA JARA		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4	
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total						
1	TRABAJOS PRELIMINARES- Limpieza previa de calles y veredas	N/A	N/A	234	5,433	1,271,322						
2	Remoción de pavimento tipo adoquinado	N/A	N/A	508,83	41,545	21,139,342						
3	Remoción de pavimento tipo carpeta asfáltica	N/A	N/A	71	42,190	2,995,490						
4	Remoción de pavimento tipo H°A° y de badenes de H°	N/A	N/A	88,5	53,445	4,729,883						
5	Demolición de cordon cuneta de Hormigon	N/A	N/A	229,4	27,297	6,231,932						
6	Demolicion de cordón simple de H°	N/A	N/A	206	20,503	4,223,618						
7	Remoción de vereda existente	N/A	N/A	80	24,024	1,921,920						
8	Retiro de material proveniente de demoliciones y remociones	N/A	N/A	203,5	41,813	8,508,946						
9	RED VIAL: Excavación no clasificada	N/A	N/A	162,15	51,618	8,369,859						
10	Terraplen (DMT=5km), incluye compactación mecánica	N/A	N/A	127,21	58,414	7,430,845						
11	Cordon cuneta de H° FCK 210kg/cm2- espesor 12cm y ancho 50cm	N/A	N/A	229,4	114,400	26,243,360						
12	Cordon de H° simple FCK 210kg/cm2, espesor 12cm y altura 30cm	N/A	N/A	206	70,319	14,485,714						
13	Pavimento tipo adoquinado con piedra repicada roja	N/A	N/A	508,8	164,763	83,831,414						
14	Baden de H° e=20cm FCK 210kg/cm2, incluye excavación	N/A	N/A	12,5	1,624,751	20,309,388						
15	Pavimento tipo piso de H° FCK 240kg/cm2 espesor 20cm	N/A	N/A	66,77	493,325	32,939,310						

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE" COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES MISIONES, PARAGUAY

Abg. Amilcar Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones

Escaneado con CamScanner

16	Piso de H°A° FCK 210 espesor 5cm para vereda	N/A	N/A	80	268,494	21,479,520						
17	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: Excavaciones - Excavaciones manuales de zanjas en el suelo compacto	N/A	N/A	18	37,625	677,250						
18	RELLENO Y COMPACTACIÓN: RELLENO COMPACTADO CON SUELO PROVENIENTE DE LA SANJA	N/A	N/A	17	50,429	857,293						
19	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS DE PVC DE 11/4" de 10kg de presión	N/A	N/A	30	37,128	1,113,840						
20	Provisión y colocación de cañerias de PVC de 1" de 10Kg de presión	N/A	N/A	30	33,384	1,001,520						
21	Limpieza final de obras	N/A	N/A	1	1,612,000	1,612,000						
22	Cartel de obra de chapa metálica 2,00 x 1,50m	N/A	N/A	1	1,594,666	1,594,666						
						272,968,432						

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MISIONES, PARAGUAY

Firma del responsable de UOC

Abg. Amilcar Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Btta. Misiones

Escaneado con CamScanner