Municipalidad de San Cristóbal

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 21/2016 CONSTRUCCION DE ENTUBAMIENTOS EM DISTINTAS LOCALIDADES DEL DISTRITO

OFERENTE: CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.

OBRA: Construcción de Entubamiento con cabeceras

UBICACIÓN: Camino a Entrada Monday a 250 mts del puente Monday a San Miguel-San Cristóbal

LOTE Nº 1						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	3,84	770	2.956.800
2.2	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de1 m diámetro	un	12	710	8.520.000
2.3	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	25,4	70	1.778.000
2.4	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**14.824.800.-**	

UBICACIÓN: Cruce San Marcos camino entre Alegre camino principal -San Cristó

LOTE Nº 2						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	3,84	770	2.956.800
2.2	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de 0,80 m diámetro	un	16	510	8.160.000
2.3	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	29,5	70	2.065.000
2.4	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**14.751.800.-**	

UBICACIÓN: Santo Domingo 200 mts camino principal -San Cristoba

LOTE Nº 3						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	3,84	770	2,956,800
2.2	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de	un	10	510	5,100,000
2.3	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	21,3	70	1,491,000
2.4	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**11.117.800.-**	

UBICACIÓN: Intendencia Cué a Guetemby 200 mts-San Cri

LOTE Nº 4						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	3,84	770	2,956,800

2.2	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de	un	12	510	6,120,000
2.3	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	22,5	70	1,575,000
2.4	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**12.221.800.-**	

UBICACIÓN: Guetemby a 1000 mts de la Escuela cruce de Silo Jaime-San Cristó

LOTE Nº 5						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	3,84	770	2.956.800
2.2	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de	un	13	510	6.630.000
2.3	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	18,7	70	1.309.000
2.4	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**12.465.800.-**	

UBICACIÓN: Camino a Fitiña a 1000 mts de San Cristóbal-San Cristó

LOTE Nº 6						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de	un	12	270	3,240,000
2.2	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	28,8	70	2,016,000
2.3	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**6.826.000.-**	

UBICACIÓN: Camino a Fitiña a 1300 mts de San Cristóbal-San Cristó

LOTE Nº 7						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	900	900
2		**Cabeceras de piedra bruta**				
2.1	72101603-9999	Provisión y Colocación de tubos de H°A° de	un	13	270	3,510,000
2.2	72101603-9999	Cargamento de tierra sobre tubos	m3	31,2	70	2,184,000
2.2	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	670	670
				Total Gs	**7.264.000.-**	

UBICACIÓN: Acceso a la Escuela Santa Ana-San Cristóbal

LOTE Nº 8						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	180.000	180.000
2		**Losa de Hº Aº**				
2.1	72101603-9999	Construcción de Losa de Hº Aº para acceso	m3	2,1	2,500,000	5,250,000
2.2	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	550	550
				Total Gs	**5.980.000.-**	

UBICACIÓN: Acceso a camino rural Santa Ana-San Cristóbal

LOTE Nº 9						
Nº		**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P. Unit**	**Total**
1		**Trabajos preliminares**				
1.1	72101603-9999	Replanteo y marcación	gl	1	180.000	180.000

2		**Losa de Hº Aº**				
2.1	72101603-9999	Construcción de Losa de Hº Aº para acceso	m3	1,6	2,500,000	4,000,000
2.2	72101603-9999	Limpieza final	gl	1	550	550
				Total Gs	**4.730.000.-**	