ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	20.670	20.670	0,00%	17.000	17.000	-17,76%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	93.000	93.000	0,00%	85.000	85.000	-8,60%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	91.733	91.733	0,00%	80.000	80.000	-12,79%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	347.760	347.760	0,00%	330.000	330.000	-5,11%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	162.867	162.867	0,00%	145.000	145.000	-10,97%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	118.050	118.050	0,00%	100.000	100.000	-15,29%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	87.817	87.817	0,00%	82.500	82.500	-6,05%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	71.847	71.847	0,00%	70.000	70.000	-2,57%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	147.720	147.720	0,00%	132.000	132.000	-10,64%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	132.867	132.867	0,00%	115.000	115.000	-13,45%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	181.967	181.967	0,00%	165.000	165.000	-9,32%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	106.600	106.600	0,00%	95.000	95.000	-10,88%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	1.500.000	1.500.000	-50,85%	2.450.000	2.450.000	-19,72%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	1.500.000	1.500.000	-66,51%	3.580.000	3.580.000	-20,07%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	59.800	59.800	0,00%	48.500	48.500	-18,90%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	20.253	20.253	0,00%	26.000	26.000	28,38%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	25.697	25.697	0,00%	30.000	30.000	16,75%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	16.217	16.217	0,00%	25.000	25.000	54,16%
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	33.247	33.247	0,00%	38.000	38.000	14,30%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	16.573	16.573	0,00%	23.000	23.000	38,78%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	900.000	900.000	-17,13%	1.300.000	1.300.000	19,70%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	325.000	325.000	0,00%	325.000	325.000	0,00%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	222.717	222.717	0,00%	300.000	300.000	34,70%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	250.517	250.517	0,00%	280.000	280.000	11,77%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	92.067	92.067	0,00%	120.000	120.000	30,34%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	62.933	62.933	0,00%	90.000	90.000	43,01%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	36.683	36.683	0,00%	40.000	40.000	9,04%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	75.233	75.233	0,00%	80.000	80.000	6,34%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	24.067	24.067	0,00%	30.000	30.000	24,65%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	38.137	38.137	0,00%	20.000	20.000	-47,56%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	35.483	35.483	0,00%	28.000	28.000	-21,09%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	213.867	213.867	0,00%	200.000	200.000	-6,48%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	229.833	229.833	0,00%	210.000	210.000	-8,63%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	87.050	87.050	0,00%	85.000	85.000	-2,35%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	57.517	57.517	0,00%	50.000	50.000	-13,07%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	151.833	151.833	0,00%	145.000	145.000	-4,50%
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	190.373	190.373	0,00%	185.000	185.000	-2,82%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	88.417	88.417	0,00%	85.000	85.000	-3,86%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	72.067	72.067	0,00%	70.000	70.000	-2,87%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	114.133	114.133	0,00%	100.000	100.000	-12,38%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	52.560	52.560	0,00%	42.000	42.000	-20,09%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	141.600	141.600	0,00%	130.000	130.000	-8,19%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	99.773	99.773	0,00%	90.000	90.000	-9,80%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	102.467	102.467	0,00%	95.000	95.000	-7,29%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	30.050	30.050	0,00%	22.000	22.000	-26,79%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	22.600	22.600	0,00%	16.000	16.000	-29,20%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	328.333	328.333	0,00%	310.000	310.000	-5,58%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	123.000	123.000	0,00%	100.000	100.000	-18,70%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	66.067	66.067	0,00%	45.000	45.000	-31,89%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	13.893	13.893	0,00%	10.000	10.000	-28,02%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	14.720	14.720	0,00%	11.000	11.000	-25,27%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	9.973	9.973	0,00%	7.000	7.000	-29,81%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	13.433	13.433	0,00%	12.000	12.000	-10,67%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	15.250	15.250	0,00%	13.000	13.000	-14,75%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00%	23.000	23.000	-17,86%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	29.850	29.850	0,00%	25.000	25.000	-16,25%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	19.620	19.620	0,00%	16.000	16.000	-18,45%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	15.167	15.167	0,00%	13.200	13.200	-12,97%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	33.587	33.587	0,00%	28.500	28.500	-15,15%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	29.483	29.483	0,00%	23.500	23.500	-20,29%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	19.060	19.060	0,00%	18.000	18.000	-5,56%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	40.067	40.067	0,00%	30.000	30.000	-25,13%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	51.500	51.500	0,00%	42.300	42.300	-17,86%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	6.700	6.700	0,00%	6.000	6.000	-10,45%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	78.300	78.300	0,00%	65.000	65.000	-16,99%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	4.323	4.323	0,00%	4.000	4.000	-7,47%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	12.307	12.307	0,00%	11.000	11.000	-10,62%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	29.433	29.433	0,00%	25.000	25.000	-15,06%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	1.500.000	1.500.000	-48,71%	2.250.000	2.250.000	-23,07%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	259.007	259.007	0,00%	235.000	235.000	-9,27%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	363.067	363.067	0,00%	350.000	350.000	-3,60%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	446.100	446.100	0,00%	400.000	400.000	-10,33%
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	594.260	594.260	0,00%	520.000	520.000	-12,50%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	669.233	669.233	0,00%	615.000	615.000	-8,10%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	363.320	363.320	0,00%	350.000	350.000	-3,67%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	468.267	468.267	0,00%	450.000	450.000	-3,90%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	601.933	601.933	0,00%	550.000	550.000	-8,63%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	696.587	696.587	0,00%	625.000	625.000	-10,28%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	1.500.000	1.500.000	-50,77%	2.200.000	2.200.000	-27,79%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	36.497	36.497	0,00%	32.000	32.000	-12,32%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	27.607	27.607	0,00%	24.000	24.000	-13,07%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	25.277	25.277	0,00%	21.000	21.000	-16,92%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	23.738	23.738	-0,19%	18.000	18.000	-24,32%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	180.000	180.000	-13,13%	195.000	195.000	-5,89%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	106.850	106.850	0,00%	100.000	100.000	-6,41%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	129.733	129.733	0,00%	125.000	125.000	-3,65%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.200.000	1.200.000	-14,40%	1.350.000	1.350.000	-3,70%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	788.000	788.000	0,00%	750.000	750.000	-4,82%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	8.673	8.673	0,00%	8.000	8.000	-7,76%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	68.000	68.000	0,00%	68.000	68.000	0,00%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	699.333	699.333	0,00%	550.000	550.000	-21,35%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	118.033	118.033	0,00%	100.000	100.000	-15,28%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	147.500	147.500	0,00%	145.000	145.000	-1,69%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	108.483	108.483	0,00%	105.000	105.000	-3,21%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	43.708	43.708	-0,16%	43.780	43.780	0,00%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	56.813	56.813	0,00%	51.132	51.132	-10,00%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	71.093	71.093	0,00%	63.984	63.984	-10,00%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	29.433	29.433	0,00%	26.490	26.490	-10,00%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	25.300	25.300	0,00%	22.770	22.770	-10,00%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	35.100	35.100	0,00%	31.590	31.590	-10,00%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	20.633	20.633	0,00%	18.570	18.570	-10,00%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	27.633	27.633	0,00%	24.870	24.870	-10,00%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	261.033	261.033	0,00%	234.930	234.930	-10,00%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	79.033	79.033	0,00%	71.130	71.130	-10,00%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	50.733	50.733	0,00%	45.660	45.660	-10,00%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	53.650	53.650	0,00%	48.285	48.285	-10,00%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	429.267	429.267	0,00%	386.340	386.340	-10,00%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	266.067	266.067	0,00%	239.460	239.460	-10,00%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	76.633	76.633	0,00%	68.970	68.970	-10,00%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	325.900	325.900	0,00%	293.310	293.310	-10,00%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	248.587	248.587	0,00%	223.728	223.728	-10,00%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	87.830	87.830	0,00%	79.047	79.047	-10,00%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	133.913	133.913	0,00%	120.522	120.522	-10,00%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	262.733	262.733	0,00%	236.460	236.460	-10,00%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	182.433	182.433	0,00%	164.190	164.190	-10,00%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	186.700	186.700	0,00%	168.030	168.030	-10,00%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	483.167	483.167	0,00%	434.850	434.850	-10,00%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	39.333	39.333	0,00%	35.400	35.400	-10,00%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	158.833	158.833	0,00%	142.950	142.950	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	174.133	174.133	0,00%	156.720	156.720	-10,00%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	314.833	314.833	0,00%	283.350	283.350	-10,00%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	50.317	50.317	0,00%	45.285	45.285	-10,00%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	30.567	30.567	0,00%	27.510	27.510	-10,00%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	38.117	38.117	0,00%	34.305	34.305	-10,00%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	26.967	26.967	0,00%	24.270	24.270	-10,00%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	262.267	262.267	0,00%	236.040	236.040	-10,00%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	188.433	188.433	0,00%	169.590	169.590	-10,00%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	120.100	120.100	0,00%	108.090	108.090	-10,00%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	120.100	120.100	0,00%	108.090	108.090	-10,00%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	60.560	60.560	0,00%	54.504	54.504	-10,00%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	80.533	80.533	0,00%	72.480	72.480	-10,00%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	37.733	37.733	0,00%	33.960	33.960	-10,00%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	100.267	100.267	0,00%	90.240	90.240	-10,00%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	136.367	136.367	0,00%	122.730	122.730	-10,00%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	400.000	400.000	-19,59%	447.720	447.720	-10,00%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	12.947	12.947	0,00%	11.652	11.652	-10,00%
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	41.463	41.463	0,00%	37.317	37.317	-10,00%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	22.800	22.800	0,00%	20.520	20.520	-10,00%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	20.133	20.133	0,00%	18.120	18.120	-10,00%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	15.680	15.680	0,00%	14.112	14.112	-10,00%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	11.607	11.607	0,00%	10.446	10.446	-10,00%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	29.830	29.830	0,00%	26.847	26.847	-10,00%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	29.830	29.830	0,00%	26.847	26.847	-10,00%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	31.180	31.180	0,00%	28.062	28.062	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	17.273	17.273	0,00%	15.546	15.546	-10,00%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	10.650	10.650	0,00%	9.585	9.585	-10,00%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	6.967	6.967	0,00%	6.270	6.270	-10,00%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	8.857	8.857	0,00%	7.971	7.971	-10,00%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	9.160	9.160	0,00%	8.244	8.244	-10,00%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	11.947	11.947	0,00%	10.752	10.752	-10,00%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	17.933	17.933	0,00%	16.140	16.140	-10,00%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	20.300	20.300	0,00%	18.270	18.270	-10,00%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	7.633	7.633	0,00%	6.870	6.870	-10,00%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	7.133	7.133	0,00%	6.420	6.420	-10,00%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	11.450	11.450	0,00%	10.305	10.305	-10,00%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	16.720	16.720	0,00%	15.048	15.048	-10,00%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	22.300	22.300	0,00%	20.070	20.070	-10,00%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	13.947	13.947	0,00%	12.552	12.552	-10,00%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	43.133	43.133	0,00%	38.820	38.820	-10,00%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	8.460	8.460	0,00%	7.614	7.614	-10,00%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	81.800	81.800	0,00%	73.620	73.620	-10,00%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	48.067	48.067	0,00%	43.260	43.260	-10,00%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	34.867	34.867	0,00%	31.380	31.380	-10,00%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	32.750	32.750	0,00%	29.475	29.475	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	47.600	47.600	0,00%	42.840	42.840	-10,00%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	37.400	37.400	0,00%	33.660	33.660	-10,00%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	162.467	162.467	0,00%	146.220	146.220	-10,00%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	38.133	38.133	0,00%	34.320	34.320	-10,00%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	34.550	34.550	0,00%	31.095	31.095	-10,00%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	24.250	24.250	0,00%	21.825	21.825	-10,00%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	24.833	24.833	0,00%	22.350	22.350	-10,00%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	39.400	39.400	0,00%	35.460	35.460	-10,00%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	66.167	66.167	0,00%	59.550	59.550	-10,00%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	55.267	55.267	0,00%	49.740	49.740	-10,00%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	46.067	46.067	0,00%	41.460	41.460	-10,00%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	550.000	550.000	-31,02%	717.600	717.600	-10,00%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	550.000	550.000	-55,70%	1.117.500	1.117.500	-10,00%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	36.840	36.840	0,00%	33.156	33.156	-10,00%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	26.227	26.227	0,00%	23.604	23.604	-10,00%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	24.750	24.750	0,00%	22.275	22.275	-10,00%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	14.317	14.317	0,00%	12.885	12.885	-10,00%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	44.600	44.600	0,00%	40.140	40.140	-10,00%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	11.293	11.293	0,00%	10.164	10.164	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	304.667	304.667	0,00%	274.200	274.200	-10,00%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	199.333	199.333	0,00%	179.400	179.400	-10,00%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	89.150	89.150	0,00%	80.235	80.235	-10,00%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	81.350	81.350	0,00%	73.215	73.215	-10,00%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	31.267	31.267	0,00%	28.140	28.140	-10,00%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	30.967	30.967	0,00%	27.870	27.870	-10,00%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	15.083	15.083	0,00%	13.575	13.575	-10,00%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	15.033	15.033	0,00%	13.530	13.530	-10,00%
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	18.451	18.451	0,00%	16.606	16.606	-10,00%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	20.400	20.400	0,00%	18.360	18.360	-10,00%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	21.917	21.917	0,00%	19.725	19.725	-10,00%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	20.250	20.250	0,00%	18.225	18.225	-10,00%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00%	40.500	40.500	-10,00%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	48.333	48.333	0,00%	43.500	43.500	-10,00%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	24.750	24.750	0,00%	22.275	22.275	-10,00%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	24.417	24.417	0,00%	21.975	21.975	-10,00%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	24.667	24.667	0,00%	22.200	22.200	-10,00%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	30.240	30.240	0,00%	27.216	27.216	-10,00%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	24.583	24.583	0,00%	22.125	22.125	-10,00%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	24.167	24.167	0,00%	21.750	21.750	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	23.500	23.500	0,00%	21.150	21.150	-10,00%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	19.800	19.800	0,00%	17.820	17.820	-10,00%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	25.967	25.967	0,00%	23.370	23.370	-10,00%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	31.267	31.267	0,00%	28.140	28.140	-10,00%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	14.750	14.750	0,00%	13.275	13.275	-10,00%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	18.233	18.233	0,00%	16.410	16.410	-10,00%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	100.000	100.000	-50,66%	182.400	182.400	-10,00%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	42.933	42.933	0,00%	38.640	38.640	-10,00%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	27.633	27.633	0,00%	24.870	24.870	-10,00%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	8.560	8.560	0,00%	7.704	7.704	-10,00%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	8.120	8.120	0,00%	7.308	7.308	-10,00%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	12.867	12.867	0,00%	11.580	11.580	-10,00%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	18.487	18.487	0,00%	16.638	16.638	-10,00%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	14.920	14.920	0,00%	13.428	13.428	-10,00%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	17.800	17.800	0,00%	16.020	16.020	-10,00%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	17.950	17.950	0,00%	16.155	16.155	-10,00%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	18.840	18.840	1,95%	16.632	16.632	-10,00%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	15.300	15.300	0,00%	13.770	13.770	-10,00%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	15.880	15.880	0,00%	14.292	14.292	-10,00%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	17.650	17.650	0,00%	15.885	15.885	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	19.120	19.120	0,00%	17.208	17.208	-10,00%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	20.333	20.333	0,00%	18.300	18.300	-10,00%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	24.500	24.500	0,00%	22.050	22.050	-10,00%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	17.933	17.933	0,00%	16.140	16.140	-10,00%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	209.217	209.217	0,00%	188.295	188.295	-10,00%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	142.000	142.000	0,00%	127.800	127.800	-10,00%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	4.933	4.933	0,00%	4.440	4.440	-9,99%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	20.600	20.600	0,00%	18.540	18.540	-10,00%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	203.333	203.333	0,00%	183.000	183.000	-10,00%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	96.000	96.000	0,00%	86.400	86.400	-10,00%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	22.833	22.833	0,00%	20.550	20.550	-10,00%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	31.367	31.367	0,00%	28.230	28.230	-10,00%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	35.850	35.850	0,00%	32.265	32.265	-10,00%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	32.867	32.867	0,00%	29.580	29.580	-10,00%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	30.567	30.567	0,00%	27.510	27.510	-10,00%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	15.700	15.700	0,00%	14.130	14.130	-10,00%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	10.567	10.567	0,00%	9.510	9.510	-10,00%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	10.633	10.633	0,00%	9.570	9.570	-10,00%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	16.740	16.740	0,00%	15.066	15.066	-10,00%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	10.600	10.600	0,00%	9.540	9.540	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	14.700	14.700	0,00%	13.230	13.230	-10,00%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	550.000	550.000	-30,99%	717.300	717.300	-10,00%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	132.500	132.500	0,00%	119.250	119.250	-10,00%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	151.333	151.333	0,00%	136.200	136.200	-10,00%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	177.733	177.733	0,00%	159.960	159.960	-10,00%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	203.167	203.167	0,00%	182.850	182.850	-10,00%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	23.507	23.507	-90,00%	211.560	211.560	-10,00%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	100.000	100.000	-29,58%	127.800	127.800	-10,00%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	150.000	150.000	-14,22%	157.380	157.380	-10,00%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	150.000	150.000	-25,66%	181.590	181.590	-10,00%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	200.000	200.000	-13,09%	207.120	207.120	-10,00%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	16.617	16.617	0,00%	14.955	14.955	-10,00%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	70.500	70.500	0,00%	63.450	63.450	-10,00%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	23.167	23.167	0,00%	20.850	20.850	-10,00%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	32.983	32.983	0,00%	29.685	29.685	-10,00%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	63.600	63.600	0,00%	57.240	57.240	-10,00%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	72.400	72.400	0,00%	65.160	65.160	-10,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	21.600	21.600	0,00%	19.440	19.440	-10,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	47.500	47.500	0,00%	42.750	42.750	-10,00%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	47.333	47.333	0,00%	42.600	42.600	-10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							1. EJ INGENIERÍA DE ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON			2. J.L. Y COMPAÑÍA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	28.033	28.033	0,00%	25.230	25.230	-10,00%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	50.000	50.000	-29,31%	63.660	63.660	-10,00%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	50.000	50.000	-30,00%	64.290	64.290	-10,00%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	72.167	72.167	0,00%	64.950	64.950	-10,00%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	152.333	152.333	0,00%	137.100	137.100	-10,00%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	11.467	11.467	0,00%	10.320	10.320	-10,00%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	950.000	950.000	-52,02%	1.782.000	1.782.000	-10,00%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	50.500	50.500	0,00%	45.450	45.450	-10,00%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00%	16.200	16.200	-10,00%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	20.200	20.200	0,00%	18.180	18.180	-10,00%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	71.200	71.200	0,00%	64.080	64.080	-10,00%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	20.067	20.067	0,00%	18.060	18.060	-10,00%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	12.133	12.133	0,00%	10.920	10.920	-10,00%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	36.654	36.654	-26,00%	44.580	44.580	-10,00%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	44.276	44.276	-26,00%	53.850	53.850	-10,00%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	67.686	67.686	-26,00%	82.320	82.320	-10,00%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	54.869	54.869	-26,00%	66.732	66.732	-10,00%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	67.087	67.087	0,00%	60.378	60.378	-10,00%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	5.807	5.807	0,00%	5.226	5.226	-10,01%
TOTALES						46.200.010	35.392.349	35.392.349	-23,39%	40.700.940	40.700.940	-11,90%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	18.750	18.750	-9,29%	18.000	18.000	-12,92%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	87.500	87.500	-5,91%	81.000	81.000	-12,90%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	81.250	81.250	-11,43%	80.000	80.000	-12,79%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta.	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	362.500	362.500	4,24%	312.000	312.000	-10,28%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	150.000	150.000	-7,90%	138.000	138.000	-15,27%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	112.500	112.500	-4,70%	100.500	100.500	-14,87%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	81.250	81.250	-7,48%	79.000	79.000	-10,04%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	68.750	68.750	-4,31%	65.000	65.000	-9,53%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	137.500	137.500	-6,92%	128.000	128.000	-13,35%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	125.000	125.000	-5,92%	115.000	115.000	-13,45%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	162.500	162.500	-10,70%	155.000	155.000	-14,82%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	100.000	100.000	-6,19%	93.000	93.000	-12,76%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	2.750.000	2.750.000	-9,90%	2.500.000	2.500.000	-18,09%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	3.625.000	3.625.000	-19,07%	3.700.000	3.700.000	-17,40%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	56.250	56.250	-5,94%	54.000	54.000	-9,70%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	18.750	18.750	-7,42%	17.300	17.300	-14,58%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	22.500	22.500	-12,44%	23.000	23.000	-10,50%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	15.000	15.000	-7,50%	13.800	13.800	-14,90%
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	31.250	31.250	-6,01%	30.000	30.000	-9,77%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	15.000	15.000	-9,49%	14.500	14.500	-12,51%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	1.000.000	1.000.000	-7,92%	950.000	950.000	-12,53%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	312.500	312.500	-3,85%	292.000	292.000	-10,15%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	250.000	250.000	12,25%	197.000	197.000	-11,55%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	250.000	250.000	-0,21%	225.000	225.000	-10,19%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	87.500	87.500	-4,96%	80.000	80.000	-13,11%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	62.500	62.500	-0,69%	55.000	55.000	-12,61%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	37.500	37.500	2,23%	33.000	33.000	-10,04%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	75.000	75.000	-0,31%	66.000	66.000	-12,27%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	25.000	25.000	3,88%	21.000	21.000	-12,74%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	37.500	37.500	-1,67%	33.500	33.500	-12,16%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	33.750	33.750	-4,88%	31.225	31.225	-12,00%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	187.500	187.500	-12,33%	188.000	188.000	-12,09%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	212.500	212.500	-7,54%	203.000	203.000	-11,67%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	75.000	75.000	-13,84%	78.000	78.000	-10,40%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	50.000	50.000	-13,07%	52.000	52.000	-9,59%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	150.000	150.000	-1,21%	132.000	132.000	-13,06%
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	187.500	187.500	-1,51%	168.000	168.000	-11,75%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	75.000	75.000	-15,17%	80.000	80.000	-9,52%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	62.500	62.500	-13,28%	65.000	65.000	-9,81%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	87.500	87.500	-23,34%	103.000	103.000	-9,75%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	50.000	50.000	-4,87%	44.800	44.800	-14,76%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	115.000	115.000	-18,79%	125.000	125.000	-11,72%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	100.000	100.000	0,23%	88.000	88.000	-11,80%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	106.250	106.250	3,69%	90.000	90.000	-12,17%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	31.250	31.250	3,99%	26.000	26.000	-13,48%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	12.500	12.500	-44,69%	20.000	20.000	-11,50%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	312.500	312.500	-4,82%	290.000	290.000	-11,68%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	100.000	100.000	-18,70%	108.000	108.000	-12,20%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	56.250	56.250	-14,86%	59.500	59.500	-9,94%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	7.500	7.500	-46,02%	12.500	12.500	-10,03%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	12.500	12.500	-15,08%	13.000	13.000	-11,68%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	6.250	6.250	-37,33%	9.000	9.000	-9,76%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	12.500	12.500	-6,95%	11.450	11.450	-14,76%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	12.500	12.500	-18,03%	13.000	13.000	-14,75%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	18.750	18.750	-33,04%	23.800	23.800	-15,00%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	18.750	18.750	-37,19%	26.000	26.000	-12,90%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	18.750	18.750	-4,43%	17.000	17.000	-13,35%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	12.500	12.500	-17,58%	12.850	12.850	-15,28%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	25.000	25.000	-25,57%	28.500	28.500	-15,15%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	25.000	25.000	-15,21%	26.000	26.000	-11,81%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	18.750	18.750	-1,63%	16.500	16.500	-13,43%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	37.500	37.500	-6,41%	35.000	35.000	-12,65%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	43.750	43.750	-15,05%	45.500	45.500	-11,65%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	7.500	7.500	11,94%	6.000	6.000	-10,45%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	62.500	62.500	-20,18%	68.000	68.000	-13,15%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	6.250	6.250	44,58%	3.800	3.800	-12,10%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	12.500	12.500	1,57%	10.500	10.500	-14,68%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	25.000	25.000	-15,06%	26.000	26.000	-11,66%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.750.000	2.750.000	-5,97%	2.500.000	2.500.000	-14,52%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	275.000	275.000	6,17%	225.000	225.000	-13,13%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	350.000	350.000	-3,60%	320.000	320.000	-11,86%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	475.000	475.000	6,48%	390.000	390.000	-12,58%
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	600.000	600.000	0,97%	500.000	500.000	-15,86%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	725.000	725.000	8,33%	580.000	580.000	-13,33%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3: ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	350.000	350.000	-3,67%	320.000	320.000	-11,92%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	475.000	475.000	1,44%	410.000	410.000	-12,44%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	600.000	600.000	-0,32%	510.000	510.000	-15,27%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	725.000	725.000	4,08%	600.000	600.000	-13,87%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	3.125.000	3.125.000	2,57%	2.100.000	2.100.000	-31,08%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	31.250	31.250	-14,38%	33.000	33.000	-9,58%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	27.500	27.500	-0,39%	24.000	24.000	-13,07%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	25.000	25.000	-1,10%	22.000	22.000	-12,96%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	22.500	22.500	-5,39%	21.500	21.500	-9,60%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	187.500	187.500	-9,51%	183.000	183.000	-11,68%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	100.000	100.000	-6,41%	94.028	94.028	-12,00%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	100.000	100.000	-22,92%	114.000	114.000	-12,13%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.250.000	1.250.000	-10,83%	1.000.000	1.000.000	-28,66%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	562.500	562.500	-28,62%	630.000	630.000	-20,05%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	8.750	8.750	0,89%	7.350	7.350	-15,25%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	62.500	62.500	-8,09%	60.000	60.000	-11,76%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	562.500	562.500	-19,57%	600.000	600.000	-14,20%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	250.000	250.000	111,81%	104.000	104.000	-11,89%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	156.250	156.250	5,93%	129.800	129.800	-12,00%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	112.500	112.500	3,70%	95.500	95.500	-11,97%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	50.000	50.000	14,21%	38.000	38.000	-13,20%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	56.250	56.250	-0,99%	50.000	50.000	-11,99%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	75.000	75.000	5,50%	62.000	62.000	-12,79%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	25.000	25.000	-15,06%	26.000	26.000	-11,66%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	31.250	31.250	23,52%	22.000	22.000	-13,04%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	68.750	68.750	95,87%	30.000	30.000	-14,53%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	25.000	25.000	21,17%	18.000	18.000	-12,76%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	31.250	31.250	13,09%	24.000	24.000	-13,15%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	275.000	275.000	5,35%	230.000	230.000	-11,89%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	93.750	93.750	18,62%	69.500	69.500	-12,06%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	62.500	62.500	23,19%	44.500	44.500	-12,29%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	50.000	50.000	-6,80%	47.000	47.000	-12,40%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	500.000	500.000	16,48%	377.000	377.000	-12,18%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	500.000	500.000	87,92%	234.000	234.000	-12,05%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	75.000	75.000	-2,13%	67.000	67.000	-12,57%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	375.000	375.000	15,07%	286.792	286.792	-12,00%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	275.000	275.000	10,63%	218.000	218.000	-12,30%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	75.000	75.000	-14,61%	77.000	77.000	-12,33%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	125.000	125.000	-6,66%	117.000	117.000	-12,63%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	625.000	625.000	137,88%	231.000	231.000	-12,08%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	375.000	375.000	105,55%	160.000	160.000	-12,30%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	187.500	187.500	0,43%	164.296	164.296	-12,00%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	750.000	750.000	55,23%	425.000	425.000	-12,04%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	50.000	50.000	27,12%	34.500	34.500	-12,29%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	137.500	137.500	-13,43%	139.500	139.500	-12,17%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	150.000	150.000	-13,86%	153.000	153.000	-12,14%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	275.000	275.000	-12,65%	277.000	277.000	-12,02%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	50.000	50.000	-0,63%	44.000	44.000	-12,55%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	43.750	43.750	43,13%	26.000	26.000	-14,94%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	37.500	37.500	-1,62%	33.500	33.500	-12,11%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	31.250	31.250	15,88%	23.500	23.500	-12,86%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	275.000	275.000	4,85%	230.500	230.500	-12,11%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	175.000	175.000	-7,13%	165.500	165.500	-12,17%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	150.000	150.000	24,90%	105.500	105.500	-12,16%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	106.250	106.250	-11,53%	105.500	105.500	-12,16%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	50.000	50.000	-17,44%	53.000	53.000	-12,48%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	68.750	68.750	-14,63%	70.000	70.000	-13,08%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	31.250	31.250	-17,18%	33.000	33.000	-12,54%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	100.000	100.000	-0,27%	88.500	88.500	-11,74%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	137.500	137.500	0,83%	120.000	120.000	-12,00%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	437.500	437.500	-12,05%	437.000	437.000	-12,15%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	10.000	10.000	-22,76%	11.000	11.000	-15,04%
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	37.500	37.500	-9,56%	36.500	36.500	-11,97%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	12.500	12.500	-45,18%	19.380	19.380	-15,00%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	12.500	12.500	-37,91%	17.113	17.113	-15,00%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	12.500	12.500	-20,28%	13.328	13.328	-15,00%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	8.750	8.750	-24,61%	9.850	9.850	-15,14%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	18.750	18.750	-37,14%	25.500	25.500	-14,52%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	18.750	18.750	-37,14%	25.500	25.500	-14,52%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	31.250	31.250	0,22%	26.500	26.500	-15,01%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	18.750	18.750	8,55%	15.000	15.000	-13,16%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	12.500	12.500	17,37%	9.000	9.000	-15,49%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	6.250	6.250	-10,29%	5.900	5.900	-15,32%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	8.750	8.750	-1,21%	7.500	7.500	-15,32%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	8.750	8.750	-4,48%	7.800	7.800	-14,85%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	10.000	10.000	-16,30%	10.200	10.200	-14,62%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	12.500	12.500	-30,30%	15.200	15.200	-15,24%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	18.750	18.750	-7,64%	17.200	17.200	-15,27%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	6.250	6.250	-18,12%	6.500	6.500	-14,84%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	6.250	6.250	-12,38%	6.050	6.050	-15,18%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	8.750	8.750	-23,58%	9.700	9.700	-15,28%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	12.500	12.500	-25,24%	14.212	14.212	-15,00%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	18.750	18.750	-15,92%	18.955	18.955	-15,00%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	10.000	10.000	-28,30%	11.800	11.800	-15,39%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	43.750	43.750	1,43%	36.500	36.500	-15,38%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	6.250	6.250	-26,12%	7.191	7.191	-15,00%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	75.000	75.000	-8,31%	74.000	74.000	-9,54%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	37.500	37.500	-21,98%	43.500	43.500	-9,50%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	25.000	25.000	-28,30%	31.500	31.500	-9,66%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	25.000	25.000	-23,66%	27.800	27.800	-15,11%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	37.500	37.500	-21,22%	40.460	40.460	-15,00%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	31.250	31.250	-16,44%	31.790	31.790	-15,00%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	125.000	125.000	-23,06%	138.500	138.500	-14,75%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	37.500	37.500	-1,66%	32.500	32.500	-14,77%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	31.250	31.250	-9,55%	29.500	29.500	-14,62%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	25.000	25.000	3,09%	20.500	20.500	-15,46%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	25.000	25.000	0,67%	21.000	21.000	-15,44%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	43.750	43.750	11,04%	33.490	33.490	-15,00%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	62.500	62.500	-5,54%	56.000	56.000	-15,37%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	62.500	62.500	13,09%	47.000	47.000	-14,96%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	37.500	37.500	-18,60%	39.000	39.000	-15,34%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	812.500	812.500	1,90%	700.000	700.000	-12,21%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	1.000.000	1.000.000	-19,46%	1.100.000	1.100.000	-11,41%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	37.500	37.500	1,79%	31.314	31.314	-15,00%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	22.500	22.500	-14,21%	22.300	22.300	-14,97%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	22.500	22.500	-9,09%	21.100	21.100	-14,75%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	15.000	15.000	4,77%	12.500	12.500	-12,69%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	31.250	31.250	-29,93%	37.910	37.910	-15,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	10.000	10.000	-11,45%	9.600	9.600	-14,99%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	312.500	312.500	2,57%	260.000	260.000	-14,66%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	187.500	187.500	-5,94%	170.000	170.000	-14,72%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	75.000	75.000	-15,87%	76.000	76.000	-14,75%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	68.750	68.750	-15,49%	69.000	69.000	-15,18%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	25.000	25.000	-20,04%	26.500	26.500	-15,25%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	25.000	25.000	-19,27%	26.300	26.300	-15,07%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	12.500	12.500	-17,13%	12.800	12.800	-15,14%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	12.500	12.500	-16,85%	12.800	12.800	-14,85%
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	25.000	25.000	35,49%	15.600	15.600	-15,45%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	25.000	25.000	22,55%	17.300	17.300	-15,20%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	18.750	18.750	-14,45%	18.700	18.700	-14,68%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	15.000	15.000	-25,93%	17.300	17.300	-14,57%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	31.250	31.250	-30,56%	38.250	38.250	-15,00%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	37.500	37.500	-22,41%	41.000	41.000	-15,17%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	25.000	25.000	1,01%	21.000	21.000	-15,15%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	25.000	25.000	2,39%	20.700	20.700	-15,22%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	25.000	25.000	1,35%	21.000	21.000	-14,87%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	31.250	31.250	3,34%	25.800	25.800	-14,68%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	25.000	25.000	1,70%	21.000	21.000	-14,58%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	25.000	25.000	3,45%	20.500	20.500	-15,17%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	25.000	25.000	6,38%	20.000	20.000	-14,89%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	15.000	15.000	-24,24%	16.850	16.850	-14,90%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	25.000	25.000	-3,72%	22.000	22.000	-15,28%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	31.250	31.250	-0,05%	26.500	26.500	-15,25%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	15.000	15.000	1,69%	12.500	12.500	-15,25%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	12.500	12.500	-31,44%	15.500	15.500	-14,99%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	187.500	187.500	-7,48%	173.000	173.000	-14,64%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	37.500	37.500	-12,65%	36.500	36.500	-14,98%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	15.000	15.000	-45,72%	23.500	23.500	-14,96%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	6.250	6.250	-26,99%	7.300	7.300	-14,72%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	6.250	6.250	-23,03%	7.300	7.300	-10,10%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	8.750	8.750	-32,00%	13.000	13.000	1,03%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	18.750	18.750	1,42%	19.000	19.000	2,77%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	12.500	12.500	-16,22%	15.000	15.000	0,54%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	12.500	12.500	-29,78%	18.000	18.000	1,12%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	12.500	12.500	-30,36%	18.000	18.000	0,28%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	12.500	12.500	-32,36%	19.000	19.000	2,81%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	12.500	12.500	-18,30%	16.000	16.000	4,58%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	12.500	12.500	-21,28%	16.000	16.000	0,76%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	12.500	12.500	-29,18%	18.000	18.000	1,98%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	15.000	15.000	-21,55%	20.000	20.000	4,60%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	15.000	15.000	-26,23%	17.200	17.200	-15,41%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	18.750	18.750	-23,47%	25.000	25.000	2,04%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	15.000	15.000	-16,36%	15.200	15.200	-15,24%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	187.500	187.500	-10,38%	178.000	178.000	-14,92%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	150.000	150.000	5,63%	121.000	121.000	-14,79%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	3.750	3.750	-23,98%	4.200	4.200	-14,86%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	18.750	18.750	-8,98%	17.510	17.510	-15,00%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	187.500	187.500	-7,79%	173.000	173.000	-14,92%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	87.500	87.500	-8,85%	81.600	81.600	-15,00%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	25.000	25.000	9,49%	19.500	19.500	-14,60%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	31.250	31.250	-0,37%	26.700	26.700	-14,88%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	31.250	31.250	-12,83%	30.500	30.500	-14,92%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	25.000	25.000	-23,94%	28.000	28.000	-14,81%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	31.250	31.250	2,23%	26.000	26.000	-14,94%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	15.000	15.000	-4,46%	13.300	13.300	-15,29%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	10.000	10.000	-5,37%	9.000	9.000	-14,83%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	10.000	10.000	-5,95%	9.000	9.000	-15,36%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	15.000	15.000	-10,39%	14.500	14.500	-13,38%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	10.000	10.000	-5,66%	9.000	9.000	-15,09%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	18.750	18.750	27,55%	12.500	12.500	-14,97%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	812.500	812.500	1,94%	700.000	700.000	-12,17%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	125.000	125.000	-5,66%	112.625	112.625	-15,00%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	150.000	150.000	-0,88%	129.300	129.300	-14,56%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	187.500	187.500	5,50%	151.500	151.500	-14,76%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	225.000	225.000	10,75%	173.000	173.000	-14,85%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	250.000	250.000	6,35%	200.000	200.000	-14,92%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	150.000	150.000	5,63%	120.700	120.700	-15,00%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	187.500	187.500	7,22%	149.000	149.000	-14,79%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	225.000	225.000	11,51%	171.500	171.500	-15,00%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	250.000	250.000	8,63%	195.500	195.500	-15,05%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	15.000	15.000	-9,73%	14.100	14.100	-15,15%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	75.000	75.000	6,38%	59.925	59.925	-15,00%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	18.750	18.750	-19,07%	19.800	19.800	-14,53%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	31.250	31.250	-5,25%	28.200	28.200	-14,50%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	75.000	75.000	17,92%	54.060	54.060	-15,00%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	75.000	75.000	3,59%	61.540	61.540	-15,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	25.000	25.000	15,74%	18.360	18.360	-15,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	50.000	50.000	5,26%	40.375	40.375	-15,00%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	50.000	50.000	5,63%	40.300	40.300	-14,86%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	25.000	25.000	-10,82%	23.800	23.800	-15,10%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	75.000	75.000	6,03%	60.200	60.200	-14,89%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	75.000	75.000	4,99%	61.000	61.000	-14,61%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	75.000	75.000	3,93%	61.500	61.500	-14,78%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	150.000	150.000	-1,53%	129.500	129.500	-14,99%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	12.500	12.500	9,01%	9.800	9.800	-14,54%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.875.000	1.875.000	-5,30%	1.500.000	1.500.000	-24,24%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	50.000	50.000	-0,99%	42.925	42.925	-15,00%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	17.500	17.500	-2,78%	15.300	15.300	-15,00%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	18.750	18.750	-7,18%	17.170	17.170	-15,00%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	62.500	62.500	-12,22%	60.520	60.520	-15,00%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	18.750	18.750	-6,56%	17.000	17.000	-15,28%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	10.625	10.625	-12,43%	10.300	10.300	-15,11%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	43.750	43.750	-11,68%	42.100	42.100	-15,01%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	56.250	56.250	-5,99%	51.000	51.000	-14,76%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							3. ITINERA S.A.			4. TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	81.250	81.250	-11,17%	78.000	78.000	-14,72%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	68.750	68.750	-7,28%	66.500	66.500	-10,31%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	62.500	62.500	-6,84%	60.500	60.500	-9,82%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	5.000	5.000	-13,90%	4.950	4.950	-14,76%
TOTALES						46.200.010	44.673.125	44.673.125	-3,30%	38.787.994	38.787.994	-16,04%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	15.503	15.503	-25,00%	17.000	17.000	-17,76%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	69.750	69.750	-25,00%	60.000	60.000	-35,48%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	68.800	68.800	-25,00%	52.000	52.000	-43,31%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta.	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	260.820	260.820	-25,00%	312.000	312.000	-10,28%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	122.151	122.151	-25,00%	125.000	125.000	-23,25%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	88.538	88.538	-25,00%	95.000	95.000	-19,53%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	65.863	65.863	-25,00%	70.000	70.000	-20,29%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	53.886	53.886	-25,00%	50.000	50.000	-30,41%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	110.790	110.790	-25,00%	85.000	85.000	-42,46%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	99.651	99.651	-25,00%	120.000	120.000	-9,68%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	136.476	136.476	-25,00%	170.000	170.000	-6,58%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	79.950	79.950	-25,00%	70.000	70.000	-34,33%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	2.000.000	2.000.000	-34,47%	1.690.000	1.690.000	-44,63%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	3.000.000	3.000.000	-33,02%	1.780.000	1.780.000	-60,26%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	44.850	44.850	-25,00%	60.000	60.000	0,33%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	15.190	15.190	-25,00%	18.000	18.000	-11,12%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	19.273	19.273	-25,00%	19.500	19.500	-24,12%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	12.163	12.163	-25,00%	15.000	15.000	-7,50%
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	24.936	24.936	-25,00%	24.000	24.000	-27,81%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	12.430	12.430	-25,00%	16.500	16.500	-0,44%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	814.551	814.551	-25,00%	1.000.000	1.000.000	-7,92%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	243.750	243.750	-25,00%	325.000	325.000	0,00%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	167.038	167.038	-25,00%	208.000	208.000	-6,61%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	187.888	187.888	-25,00%	250.000	250.000	-0,21%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	69.051	69.051	-25,00%	49.000	49.000	-46,78%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	47.200	47.200	-25,00%	49.000	49.000	-22,14%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	27.513	27.513	-25,00%	36.000	36.000	-1,86%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	56.425	56.425	-25,00%	75.000	75.000	-0,31%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	18.051	18.051	-25,00%	25.000	25.000	3,88%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	28.603	28.603	-25,00%	30.500	30.500	-20,03%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	26.613	26.613	-25,00%	30.000	30.000	-15,45%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	160.401	160.401	-25,00%	165.000	165.000	-22,85%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	172.375	172.375	-25,00%	200.000	200.000	-12,98%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	65.288	65.288	-25,00%	65.000	65.000	-25,33%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	43.138	43.138	-25,00%	55.000	55.000	-4,38%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	113.875	113.875	-25,00%	140.000	140.000	-7,79%
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	142.780	142.780	-25,00%	140.000	140.000	-26,46%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	66.313	66.313	-25,00%	72.000	72.000	-18,57%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	54.051	54.051	-25,00%	70.000	70.000	-2,87%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	85.600	85.600	-25,00%	94.000	94.000	-17,64%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	39.420	39.420	-25,00%	66.000	66.000	25,57%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	106.200	106.200	-25,00%	95.000	95.000	-32,91%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	74.830	74.830	-25,00%	55.000	55.000	-44,87%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	76.850	76.850	-25,00%	82.000	82.000	-19,97%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	22.538	22.538	-25,00%	25.000	25.000	-16,81%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	16.950	16.950	-25,00%	20.000	20.000	-11,50%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	246.250	246.250	-25,00%	328.000	328.000	-0,10%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	92.250	92.250	-25,00%	100.000	100.000	-18,70%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	49.551	49.551	-25,00%	65.000	65.000	-1,62%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	10.420	10.420	-25,00%	13.500	13.500	-2,83%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	11.040	11.040	-25,00%	15.000	15.000	1,90%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	7.480	7.480	-25,00%	9.000	9.000	-9,76%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	10.075	10.075	-25,00%	19.000	19.000	41,44%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	11.438	11.438	-25,00%	15.000	15.000	-1,64%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	21.000	21.000	-25,00%	25.000	25.000	-10,71%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	22.388	22.388	-25,00%	25.000	25.000	-16,25%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	14.715	14.715	-25,00%	19.000	19.000	-3,16%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	11.376	11.376	-25,00%	15.000	15.000	-1,10%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	25.191	25.191	-25,00%	25.000	25.000	-25,57%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	22.113	22.113	-25,00%	25.000	25.000	-15,21%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	14.295	14.295	-25,00%	22.000	22.000	15,42%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	30.051	30.051	-25,00%	38.000	38.000	-5,16%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	38.625	38.625	-25,00%	50.000	50.000	-2,91%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	5.025	5.025	-25,00%	9.000	9.000	34,33%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	58.725	58.725	-25,00%	98.000	98.000	25,16%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.243	3.243	-24,98%	6.000	6.000	38,79%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	9.231	9.231	-24,99%	16.000	16.000	30,01%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	22.075	22.075	-25,00%	37.000	37.000	25,71%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.000.000	2.000.000	-31,62%	1.780.000	1.780.000	-39,14%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	194.256	194.256	-25,00%	75.000	75.000	-71,04%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	272.301	272.301	-25,00%	250.000	250.000	-31,14%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	334.575	334.575	-25,00%	375.000	375.000	-15,94%
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	445.695	445.695	-25,00%	450.000	450.000	-24,28%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	501.925	501.925	-25,00%	500.000	500.000	-25,29%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	272.490	272.490	-25,00%	250.000	250.000	-31,19%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	351.201	351.201	-25,00%	375.000	375.000	-19,92%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	451.450	451.450	-25,00%	450.000	450.000	-25,24%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	522.441	522.441	-25,00%	500.000	500.000	-28,22%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	2.000.000	2.000.000	-34,36%	1.350.000	1.350.000	-55,69%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	27.373	27.373	-25,00%	45.000	45.000	23,30%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	20.706	20.706	-25,00%	35.000	35.000	26,78%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	18.958	18.958	-25,00%	32.000	32.000	26,60%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	17.838	17.838	-25,00%	30.000	30.000	26,14%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	155.400	155.400	-25,00%	200.000	200.000	-3,47%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	80.138	80.138	-25,00%	92.000	92.000	-13,90%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	97.300	97.300	-25,00%	75.000	75.000	-42,19%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.051.375	1.051.375	-25,00%	1.200.000	1.200.000	-14,40%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	591.000	591.000	-25,00%	715.000	715.000	-9,26%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	6.505	6.505	-25,00%	11.000	11.000	26,83%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	51.000	51.000	-25,00%	85.000	85.000	25,00%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	524.500	524.500	-25,00%	700.000	700.000	0,10%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	88.525	88.525	-25,00%	150.000	150.000	27,08%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	110.625	110.625	-25,00%	184.000	184.000	24,75%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	81.363	81.363	-25,00%	135.000	135.000	24,44%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	32.835	32.835	-25,00%	55.000	55.000	25,63%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	42.610	42.610	-25,00%	71.000	71.000	24,97%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	53.320	53.320	-25,00%	89.000	89.000	25,19%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	22.075	22.075	-25,00%	30.000	30.000	1,93%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	18.975	18.975	-25,00%	25.000	25.000	-1,19%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	26.325	26.325	-25,00%	40.000	40.000	13,96%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	15.475	15.475	-25,00%	25.000	25.000	21,17%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	20.725	20.725	-25,00%	40.000	40.000	44,75%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	195.775	195.775	-25,00%	300.000	300.000	14,93%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	59.275	59.275	-25,00%	80.000	80.000	1,22%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	38.050	38.050	-25,00%	50.000	50.000	-1,44%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	40.238	40.238	-25,00%	55.000	55.000	2,52%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	321.951	321.951	-25,00%	536.000	536.000	24,86%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	199.551	199.551	-25,00%	325.000	325.000	22,15%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	57.475	57.475	-25,00%	95.000	95.000	23,97%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	244.425	244.425	-25,00%	407.000	407.000	24,88%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	186.441	186.441	-25,00%	310.000	310.000	24,70%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	65.873	65.873	-25,00%	109.000	109.000	24,10%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	100.435	100.435	-25,00%	167.000	167.000	24,71%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	197.050	197.050	-25,00%	250.000	250.000	-4,85%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	136.825	136.825	-25,00%	200.000	200.000	9,63%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	140.025	140.025	-25,00%	205.000	205.000	9,80%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	362.376	362.376	-25,00%	530.000	530.000	9,69%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	29.500	29.500	-25,00%	43.000	43.000	9,32%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	119.125	119.125	-25,00%	170.000	170.000	7,03%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	130.600	130.600	-25,00%	191.000	191.000	9,69%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	236.125	236.125	-25,00%	350.000	350.000	11,17%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	37.738	37.738	-25,00%	55.000	55.000	9,31%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	22.926	22.926	-25,00%	33.000	33.000	7,96%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	28.588	28.588	-25,00%	42.000	42.000	10,19%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	20.226	20.226	-25,00%	29.000	29.000	7,54%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	196.701	196.701	-25,00%	200.000	200.000	-23,74%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	141.325	141.325	-25,00%	150.000	150.000	-20,40%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	90.075	90.075	-25,00%	110.000	110.000	-8,41%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	90.075	90.075	-25,00%	110.000	110.000	-8,41%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	45.420	45.420	-25,00%	66.000	66.000	8,98%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	60.400	60.400	-25,00%	89.000	89.000	10,51%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	28.300	28.300	-25,00%	42.000	42.000	11,31%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	75.201	75.201	-25,00%	110.000	110.000	9,71%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	102.276	102.276	-25,00%	150.000	150.000	10,00%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	373.101	373.101	-25,00%	450.000	450.000	-9,54%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	9.711	9.711	-24,99%	14.000	14.000	8,13%
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	31.098	31.098	-25,00%	44.500	44.500	7,32%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	17.100	17.100	-25,00%	24.500	24.500	7,46%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	15.100	15.100	-25,00%	22.000	22.000	9,27%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	11.760	11.760	-25,00%	16.900	16.900	7,78%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	8.706	8.706	-24,99%	12.500	12.500	7,69%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	22.373	22.373	-25,00%	33.000	33.000	10,63%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	22.373	22.373	-25,00%	33.000	33.000	10,63%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	23.385	23.385	-25,00%	33.000	33.000	5,84%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	12.955	12.955	-25,00%	18.500	18.500	7,10%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	7.988	7.988	-25,00%	11.500	11.500	7,98%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	5.226	5.226	-24,99%	7.500	7.500	7,65%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	6.643	6.643	-25,00%	9.500	9.500	7,26%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	6.870	6.870	-25,00%	10.000	10.000	9,17%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	8.961	8.961	-24,99%	12.900	12.900	7,98%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	13.450	13.450	-25,00%	19.000	19.000	5,95%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	15.225	15.225	-25,00%	21.000	21.000	3,45%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	5.725	5.725	-25,00%	8.000	8.000	4,81%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	5.350	5.350	-25,00%	7.500	7.500	5,15%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	8.588	8.588	-25,00%	12.000	12.000	4,80%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	12.540	12.540	-25,00%	18.000	18.000	7,66%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	16.725	16.725	-25,00%	24.000	24.000	7,62%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	10.461	10.461	-24,99%	15.000	15.000	7,55%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	32.350	32.350	-25,00%	46.500	46.500	7,81%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	6.345	6.345	-25,00%	9.000	9.000	6,38%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	61.350	61.350	-25,00%	88.000	88.000	7,58%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	36.051	36.051	-25,00%	51.000	51.000	6,10%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	26.151	26.151	-25,00%	37.000	37.000	6,12%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	24.563	24.563	-25,00%	35.000	35.000	6,87%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	35.700	35.700	-25,00%	51.000	51.000	7,14%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	28.050	28.050	-25,00%	40.000	40.000	6,95%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	121.851	121.851	-25,00%	175.000	175.000	7,71%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	28.600	28.600	-25,00%	41.000	41.000	7,52%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	25.913	25.913	-25,00%	37.000	37.000	7,09%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	18.188	18.188	-25,00%	26.000	26.000	7,22%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	18.625	18.625	-25,00%	26.800	26.800	7,92%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	29.550	29.550	-25,00%	42.000	42.000	6,60%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	49.626	49.626	-25,00%	71.000	71.000	7,30%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	41.451	41.451	-25,00%	59.000	59.000	6,75%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	34.551	34.551	-25,00%	48.000	48.000	4,20%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	598.000	598.000	-25,00%	790.000	790.000	-0,92%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	931.251	931.251	-25,00%	830.000	830.000	-33,15%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	27.630	27.630	-25,00%	39.000	39.000	5,86%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	19.671	19.671	-25,00%	28.000	28.000	6,76%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	18.563	18.563	-25,00%	26.000	26.000	5,05%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	10.738	10.738	-25,00%	15.000	15.000	4,77%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	33.450	33.450	-25,00%	48.000	48.000	7,62%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	8.470	8.470	-25,00%	12.000	12.000	6,26%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	228.501	228.501	-25,00%	325.000	325.000	6,67%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	149.500	149.500	-25,00%	215.000	215.000	7,86%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	66.863	66.863	-25,00%	96.000	96.000	7,68%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	61.013	61.013	-25,00%	87.000	87.000	6,95%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	23.451	23.451	-25,00%	33.000	33.000	5,54%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	23.226	23.226	-25,00%	33.000	33.000	6,57%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	11.313	11.313	-25,00%	16.500	16.500	9,39%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	11.275	11.275	-25,00%	16.500	16.500	9,76%
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	13.839	13.839	-25,00%	19.000	19.000	2,98%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	15.300	15.300	-25,00%	22.000	22.000	7,84%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	16.438	16.438	-25,00%	23.000	23.000	4,94%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	15.188	15.188	-25,00%	22.000	22.000	8,64%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	33.750	33.750	-25,00%	48.000	48.000	6,67%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	36.250	36.250	-25,00%	52.000	52.000	7,59%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	18.563	18.563	-25,00%	35.000	35.000	41,41%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	18.313	18.313	-25,00%	35.000	35.000	43,34%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	18.501	18.501	-25,00%	35.000	35.000	41,89%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	22.680	22.680	-25,00%	45.000	45.000	48,81%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	18.438	18.438	-25,00%	30.000	30.000	22,04%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	18.126	18.126	-25,00%	30.000	30.000	24,14%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	17.625	17.625	-25,00%	30.000	30.000	27,66%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	14.850	14.850	-25,00%	35.000	35.000	76,77%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	19.476	19.476	-25,00%	30.000	30.000	15,53%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	23.451	23.451	-25,00%	35.000	35.000	11,94%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	11.063	11.063	-25,00%	15.000	15.000	1,69%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	13.675	13.675	-25,00%	20.000	20.000	9,69%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	152.100	152.100	-24,95%	250.000	250.000	23,36%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	32.200	32.200	-25,00%	47.000	47.000	9,47%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	20.725	20.725	-25,00%	29.000	29.000	4,95%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	6.420	6.420	-25,00%	9.300	9.300	8,64%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	6.090	6.090	-25,00%	8.800	8.800	8,37%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	9.651	9.651	-24,99%	13.900	13.900	8,03%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	13.866	13.866	-25,00%	20.000	20.000	8,18%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	11.190	11.190	-25,00%	16.000	16.000	7,24%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	13.350	13.350	-25,00%	19.000	19.000	6,74%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	13.463	13.463	-25,00%	19.000	19.000	5,85%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	13.860	13.860	-25,00%	20.000	20.000	8,23%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	11.475	11.475	-25,00%	16.500	16.500	7,84%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	11.910	11.910	-25,00%	17.000	17.000	7,05%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	13.238	13.238	-25,00%	19.000	19.000	7,65%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	14.340	14.340	-25,00%	20.500	20.500	7,22%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	15.250	15.250	-25,00%	21.950	21.950	7,95%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	18.375	18.375	-25,00%	26.500	26.500	8,16%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	13.450	13.450	-25,00%	25.000	25.000	39,41%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	156.913	156.913	-25,00%	225.000	225.000	7,54%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	106.500	106.500	-25,00%	155.000	155.000	9,15%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	3.700	3.700	-24,99%	5.500	5.500	11,49%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	15.450	15.450	-25,00%	22.500	22.500	9,22%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	152.500	152.500	-25,00%	220.000	220.000	8,20%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	72.000	72.000	-25,00%	104.000	104.000	8,33%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	17.125	17.125	-25,00%	24.500	24.500	7,30%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	23.526	23.526	-25,00%	33.000	33.000	5,21%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	26.888	26.888	-25,00%	38.000	38.000	6,00%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	24.651	24.651	-25,00%	35.000	35.000	6,49%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	22.926	22.926	-25,00%	33.000	33.000	7,96%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	11.775	11.775	-25,00%	17.000	17.000	8,28%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	7.926	7.926	-24,99%	25.000	25.000	136,59%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	7.926	7.926	-25,46%	25.000	25.000	135,12%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	12.555	12.555	-25,00%	20.000	20.000	19,47%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	7.950	7.950	-25,00%	15.000	15.000	41,51%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	11.025	11.025	-25,00%	20.000	20.000	36,05%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	597.750	597.750	-25,00%	750.000	750.000	-5,90%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	99.375	99.375	-25,00%	90.000	90.000	-32,08%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	113.500	113.500	-25,00%	165.000	165.000	9,03%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	133.300	133.300	-25,00%	190.000	190.000	6,90%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	152.376	152.376	-25,00%	220.000	220.000	8,29%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	176.301	176.301	-25,00%	260.000	260.000	10,61%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	106.500	106.500	-25,00%	165.000	165.000	16,20%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	131.151	131.151	-25,00%	190.000	190.000	8,65%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	151.326	151.326	-25,00%	220.000	220.000	9,04%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	172.600	172.600	-25,00%	260.000	260.000	12,98%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	12.463	12.463	-25,00%	20.000	20.000	20,36%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	52.875	52.875	-25,00%	80.000	80.000	13,48%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	17.376	17.376	-25,00%	30.000	30.000	29,49%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	24.738	24.738	-25,00%	35.000	35.000	6,12%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	47.700	47.700	-25,00%	75.000	75.000	17,92%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	54.300	54.300	-25,00%	100.000	100.000	38,12%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	16.200	16.200	-25,00%	25.000	25.000	15,74%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	35.625	35.625	-25,00%	50.000	50.000	5,26%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	35.500	35.500	-25,00%	50.000	50.000	5,63%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	21.025	21.025	-25,00%	30.000	30.000	7,02%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	53.050	53.050	-25,00%	75.000	75.000	6,03%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	53.575	53.575	-25,00%	75.000	75.000	4,99%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	54.126	54.126	-25,00%	75.000	75.000	3,93%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	114.250	114.250	-25,00%	160.000	160.000	5,03%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	8.601	8.601	-24,99%	15.000	15.000	30,81%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.485.000	1.485.000	-25,00%	1.300.000	1.300.000	-34,34%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	37.875	37.875	-25,00%	55.000	55.000	8,91%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	13.500	13.500	-25,00%	25.000	25.000	38,89%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	15.150	15.150	-25,00%	25.000	25.000	23,76%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	53.400	53.400	-25,00%	100.000	100.000	40,45%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	15.051	15.051	-25,00%	25.000	25.000	24,58%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	9.100	9.100	-25,00%	15.000	15.000	23,63%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							5. PINTURERÍA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			6. COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	37.150	37.150	-25,00%	55.000	55.000	11,04%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	44.875	44.875	-25,00%	65.000	65.000	8,64%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	68.601	68.601	-25,00%	100.000	100.000	9,33%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	55.611	55.611	-25,00%	82.000	82.000	10,59%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	50.316	50.316	-25,00%	70.000	70.000	4,34%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	4.356	4.356	-24,99%	6.500	6.500	11,93%
TOTALES						46.200.010	33.523.142	33.523.142	-27,44%	37.099.550	37.099.550	-19,70%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	17.632	17.632	-14,70%	22.700	22.700	9,82%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	79.329	79.329	-14,70%	102.300	102.300	10,00%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	78.248	78.248	-14,70%	100.900	100.900	9,99%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	296.639	296.639	-14,70%	243.500	243.500	-29,98%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	138.926	138.926	-14,70%	170.000	170.000	4,38%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	100.697	100.697	-14,70%	82.700	82.700	-29,94%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	74.908	74.908	-14,70%	88.000	88.000	0,21%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	61.285	61.285	-14,70%	71.800	71.800	-0,07%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	126.005	126.005	-14,70%	147.000	147.000	-0,49%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	113.336	113.336	-14,70%	106.000	106.000	-20,22%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	155.218	155.218	-14,70%	145.000	145.000	-20,32%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	90.930	90.930	-14,70%	106.600	106.600	0,00%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	1.983.800	1.983.800	-35,00%	2.136.400	2.136.400	-30,00%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	2.911.459	2.911.459	-35,00%	3.136.000	3.136.000	-29,99%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	51.009	51.009	-14,70%	59.800	59.800	0,00%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	17.276	17.276	-14,70%	24.300	24.300	19,98%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	21.920	21.920	-14,70%	30.800	30.800	19,86%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	13.833	13.833	-14,70%	19.400	19.400	19,63%
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	28.360	28.360	-14,70%	39.800	39.800	19,71%
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	14.137	14.137	-14,70%	19.800	19.800	19,47%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	847.132	847.132	-22,00%	760.300	760.300	-30,00%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	277.225	277.225	-14,70%	227.500	227.500	-30,00%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	189.978	189.978	-14,70%	265.000	265.000	18,99%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	213.691	213.691	-14,70%	300.000	300.000	19,75%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	78.533	78.533	-14,70%	92.000	92.000	-0,07%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	53.682	53.682	-14,70%	62.900	62.900	-0,05%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	31.291	31.291	-14,70%	44.000	44.000	19,95%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	64.174	64.174	-14,70%	90.200	90.200	19,89%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	20.529	20.529	-14,70%	28.800	28.800	19,67%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	32.531	32.531	-14,70%	45.700	45.700	19,83%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	30.267	30.267	-14,70%	42.500	42.500	19,78%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	182.429	182.429	-14,70%	250.000	250.000	16,90%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	196.048	196.048	-14,70%	260.000	260.000	13,13%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	74.254	74.254	-14,70%	104.000	104.000	19,47%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	49.062	49.062	-14,70%	57.500	57.500	-0,03%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	118.430	118.430	-22,00%	180.000	180.000	18,55%
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	148.491	148.491	-22,00%	220.000	220.000	15,56%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681 /2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	68.965	68.965	-22,00%	97.000	97.000	9,71%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	56.212	56.212	-22,00%	79.500	79.500	10,31%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	89.024	89.024	-22,00%	125.500	125.500	9,96%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	44.834	44.834	-14,70%	52.500	52.500	-0,11%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	120.785	120.785	-14,70%	169.900	169.900	19,99%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	85.106	85.106	-14,70%	119.700	119.700	19,97%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	87.404	87.404	-14,70%	122.900	122.900	19,94%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	25.633	25.633	-14,70%	36.000	36.000	19,80%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	19.278	19.278	-14,70%	27.100	27.100	19,91%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	280.068	280.068	-14,70%	230.000	230.000	-29,95%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	104.919	104.919	-14,70%	123.000	123.000	0,00%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	56.355	56.355	-14,70%	66.000	66.000	-0,10%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	11.851	11.851	-14,70%	16.600	16.600	19,48%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	12.556	12.556	-14,70%	17.600	17.600	19,57%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	8.507	8.507	-14,70%	11.900	11.900	19,32%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	11.458	11.458	-14,70%	16.100	16.100	19,85%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	13.008	13.008	-14,70%	18.300	18.300	20,00%
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	23.884	23.884	-14,70%	33.600	33.600	20,00%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	25.462	25.462	-14,70%	35.800	35.800	19,93%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	16.736	16.736	-14,70%	23.500	23.500	19,78%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	12.937	12.937	-14,70%	18.200	18.200	20,00%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	28.650	28.650	-14,70%	40.300	40.300	19,99%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	25.149	25.149	-14,70%	35.300	35.300	19,73%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	16.258	16.258	-14,70%	22.800	22.800	19,62%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	34.177	34.177	-14,70%	48.000	48.000	19,80%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	43.930	43.930	-14,70%	61.800	61.800	20,00%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	5.715	5.715	-14,70%	6.700	6.700	0,00%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	66.790	66.790	-14,70%	93.900	93.900	19,92%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.688	3.688	-14,69%	4.300	4.300	-0,53%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	10.498	10.498	-14,70%	12.300	12.300	-0,06%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	25.106	25.106	-14,70%	29.400	29.400	-0,11%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.281.240	2.281.240	-22,00%	2.047.300	2.047.300	-30,00%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	220.933	220.933	-14,70%	181.400	181.400	-29,96%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	309.696	309.696	-14,70%	254.200	254.200	-29,99%
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	380.523	380.523	-14,70%	312.300	312.300	-29,99%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	506.904	506.904	-14,70%	416.000	416.000	-30,00%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	570.856	570.856	-14,70%	468.500	468.500	-29,99%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	309.912	309.912	-14,70%	254.400	254.400	-29,98%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	399.432	399.432	-14,70%	327.800	327.800	-30,00%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	513.449	513.449	-14,70%	421.400	421.400	-29,99%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	594.189	594.189	-14,70%	487.700	487.700	-29,99%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	2.742.162	2.742.162	-10,00%	2.132.800	2.132.800	-30,00%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	31.132	31.132	-14,70%	36.400	36.400	-0,27%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	23.549	23.549	-14,70%	27.600	27.600	-0,03%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	21.561	21.561	-14,70%	25.200	25.200	-0,30%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	20.287	20.287	-14,70%	23.700	23.700	-0,35%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	176.742	176.742	-14,70%	200.000	200.000	-3,47%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	91.143	91.143	-14,70%	128.200	128.200	19,98%
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	110.662	110.662	-14,70%	90.900	90.900	-29,93%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.261.650	1.261.650	-10,00%	981.300	981.300	-30,00%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	709.200	709.200	-10,00%	551.600	551.600	-30,00%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	7.398	7.398	-14,70%	6.100	6.100	-29,67%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	58.004	58.004	-14,70%	47.600	47.600	-30,00%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	596.531	596.531	-14,70%	489.600	489.600	-29,99%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	100.682	100.682	-14,70%	82.700	82.700	-29,93%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	125.818	125.818	-14,70%	162.200	162.200	9,97%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	92.536	92.536	-14,70%	130.100	130.100	19,93%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nº 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	37.344	37.344	-14,70%	52.500	52.500	19,92%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nº 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	48.461	48.461	-14,70%	68.100	68.100	19,87%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada Nº 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	60.642	60.642	-14,70%	85.300	85.300	19,98%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	25.106	25.106	-14,70%	29.400	29.400	-0,11%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	21.581	21.581	-14,70%	30.300	30.300	19,76%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	29.940	29.940	-14,70%	42.100	42.100	19,94%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	17.600	17.600	-14,70%	24.700	24.700	19,71%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	23.571	23.571	-14,70%	33.100	33.100	19,78%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	222.661	222.661	-14,70%	230.000	230.000	-11,89%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	67.415	67.415	-14,70%	79.000	79.000	-0,04%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	43.275	43.275	-14,70%	50.700	50.700	-0,07%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	45.763	45.763	-14,70%	53.600	53.600	-0,09%
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	366.165	366.165	-14,70%	380.000	380.000	-11,48%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	226.955	226.955	-14,70%	235.000	235.000	-11,68%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	65.368	65.368	-14,70%	76.600	76.600	-0,04%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	277.993	277.993	-14,70%	290.000	290.000	-11,02%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	212.045	212.045	-14,70%	220.000	220.000	-11,50%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	74.919	74.919	-14,70%	87.800	87.800	-0,03%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	114.228	114.228	-14,70%	133.900	133.900	-0,01%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	224.111	224.111	-14,70%	230.000	230.000	-12,46%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	155.615	155.615	-14,70%	145.000	145.000	-20,52%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	159.255	159.255	-14,70%	210.000	210.000	12,48%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	412.141	412.141	-14,70%	338.300	338.300	-29,98%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	33.551	33.551	-14,70%	39.300	39.300	-0,08%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	135.485	135.485	-14,70%	150.000	150.000	-5,56%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	148.535	148.535	-14,70%	170.000	170.000	-2,37%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	268.553	268.553	-14,70%	290.000	290.000	-7,89%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	42.920	42.920	-14,70%	50.300	50.300	-0,03%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	26.074	26.074	-14,70%	30.500	30.500	-0,22%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	32.514	32.514	-14,70%	38.100	38.100	-0,04%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	23.003	23.003	-14,70%	26.900	26.900	-0,25%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	223.714	223.714	-14,70%	205.000	205.000	-21,84%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	160.733	160.733	-14,70%	150.000	150.000	-20,40%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	102.445	102.445	-14,70%	96.000	96.000	-20,07%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	102.445	102.445	-14,70%	144.100	144.100	19,98%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	51.658	51.658	-14,70%	60.500	60.500	-0,10%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	68.695	68.695	-14,70%	80.500	80.500	-0,04%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	32.186	32.186	-14,70%	37.700	37.700	-0,09%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	85.528	85.528	-14,70%	100.200	100.200	-0,07%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	116.321	116.321	-14,70%	136.300	136.300	-0,05%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	388.024	388.024	-22,00%	560.000	560.000	12,57%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	11.044	11.044	-14,70%	12.900	12.900	-0,36%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	35.368	35.368	-14,70%	41.400	41.400	-0,15%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	19.448	19.448	-14,70%	25.000	25.000	9,65%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	17.173	17.173	-14,70%	14.100	14.100	-29,97%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	13.375	13.375	-14,70%	17.200	17.200	9,69%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	9.901	9.901	-14,70%	8.200	8.200	-29,35%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	25.445	25.445	-14,70%	29.800	29.800	-0,10%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	25.445	25.445	-14,70%	29.800	29.800	-0,10%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	26.597	26.597	-14,70%	31.100	31.100	-0,26%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	14.734	14.734	-14,70%	12.100	12.100	-29,95%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	9.084	9.084	-14,70%	10.600	10.600	-0,47%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	5.943	5.943	-14,70%	4.900	4.900	-29,67%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	7.555	7.555	-14,70%	8.800	8.800	-0,64%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	7.813	7.813	-14,71%	10.900	10.900	19,00%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	10.191	10.191	-14,70%	14.300	14.300	19,70%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	15.297	15.297	-14,70%	21.500	21.500	19,89%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	17.316	17.316	-14,70%	24.300	24.300	19,70%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	6.511	6.511	-14,70%	9.100	9.100	19,22%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	6.084	6.084	-14,71%	8.500	8.500	19,16%
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	9.767	9.767	-14,70%	13.700	13.700	19,65%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	14.262	14.262	-14,70%	20.000	20.000	19,62%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	19.022	19.022	-14,70%	26.700	26.700	19,73%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	11.897	11.897	-14,70%	16.700	16.700	19,74%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	36.792	36.792	-14,70%	30.200	30.200	-29,98%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	7.216	7.216	-14,70%	6.000	6.000	-29,08%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	69.775	69.775	-14,70%	81.800	81.800	0,00%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	41.001	41.001	-14,70%	48.000	48.000	-0,14%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	29.742	29.742	-14,70%	34.800	34.800	-0,19%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	27.936	27.936	-14,70%	39.300	39.300	20,00%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	40.603	40.603	-14,70%	57.100	57.100	19,96%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	31.902	31.902	-14,70%	44.800	44.800	19,79%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	129.974	129.974	-20,00%	162.000	162.000	-0,29%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	32.527	32.527	-14,70%	45.700	45.700	19,84%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	29.471	29.471	-14,70%	34.500	34.500	-0,14%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	20.685	20.685	-14,70%	29.100	29.100	20,00%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	21.183	21.183	-14,70%	24.800	24.800	-0,13%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	33.608	33.608	-14,70%	39.400	39.400	0,00%
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	56.440	56.440	-14,70%	46.400	46.400	-29,87%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	47.143	47.143	-14,70%	38.700	38.700	-29,98%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	39.295	39.295	-14,70%	46.000	46.000	-0,15%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	598.000	598.000	-25,00%	558.200	558.200	-29,99%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	931.250	931.250	-25,00%	869.200	869.200	-30,00%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	31.425	31.425	-14,70%	44.200	44.200	19,98%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	22.372	22.372	-14,70%	31.400	31.400	19,72%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	21.112	21.112	-14,70%	29.700	29.700	20,00%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	12.212	12.212	-14,70%	17.100	17.100	19,44%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	38.044	38.044	-14,70%	53.500	53.500	19,96%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	9.633	9.633	-14,70%	13.500	13.500	19,54%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	259.881	259.881	-14,70%	213.300	213.300	-29,99%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	170.031	170.031	-14,70%	139.600	139.600	-29,97%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	76.045	76.045	-14,70%	106.900	106.900	19,91%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	69.392	69.392	-14,70%	97.600	97.600	19,98%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	26.671	26.671	-14,70%	37.500	37.500	19,93%
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	26.415	26.415	-14,70%	37.100	37.100	19,80%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	12.866	12.866	-14,70%	18.000	18.000	19,34%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	12.823	12.823	-14,70%	18.000	18.000	19,74%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	15.739	15.739	-14,70%	22.100	22.100	19,78%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	17.401	17.401	-14,70%	24.400	24.400	19,61%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	18.695	18.695	-14,70%	26.300	26.300	20,00%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	17.273	17.273	-14,70%	24.300	24.300	20,00%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	38.385	38.385	-14,70%	54.000	54.000	20,00%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	41.228	41.228	-14,70%	57.900	57.900	19,79%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	21.112	21.112	-14,70%	29.700	29.700	20,00%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	20.828	20.828	-14,70%	17.100	17.100	-29,97%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	21.041	21.041	-14,70%	29.600	29.600	20,00%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	25.795	25.795	-14,70%	36.200	36.200	19,71%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	20.969	20.969	-14,70%	29.400	29.400	19,59%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	20.614	20.614	-14,70%	29.000	29.000	20,00%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	20.046	20.046	-14,70%	28.200	28.200	20,00%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	16.889	16.889	-14,70%	19.800	19.800	0,00%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	22.150	22.150	-14,70%	31.100	31.100	19,77%
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	26.671	26.671	-14,70%	37.500	37.500	19,93%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	12.582	12.582	-14,70%	17.700	17.700	20,00%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	15.553	15.553	-14,70%	21.800	21.800	19,56%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	172.875	172.875	-14,70%	141.900	141.900	-29,98%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	36.622	36.622	-14,70%	42.900	42.900	-0,08%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	23.571	23.571	-14,70%	27.600	27.600	-0,12%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	7.302	7.302	-14,70%	10.200	10.200	19,16%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	6.926	6.926	-14,70%	9.700	9.700	19,46%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	10.976	10.976	-14,70%	15.400	15.400	19,69%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	15.769	15.769	-14,70%	22.100	22.100	19,54%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	12.727	12.727	-14,70%	17.900	17.900	19,97%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	15.183	15.183	-14,70%	21.300	21.300	19,66%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	15.311	15.311	-14,70%	21.500	21.500	19,78%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	15.763	15.763	-14,70%	22.100	22.100	19,59%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	13.051	13.051	-14,70%	18.300	18.300	19,61%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	13.546	13.546	-14,70%	19.000	19.000	19,65%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	15.055	15.055	-14,70%	21.100	21.100	19,55%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	16.309	16.309	-14,70%	22.900	22.900	19,77%
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	17.344	17.344	-14,70%	24.300	24.300	19,51%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	20.899	20.899	-14,70%	29.400	29.400	20,00%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	15.297	15.297	-14,70%	12.600	12.600	-29,74%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	163.189	163.189	-22,00%	146.500	146.500	-29,98%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	110.760	110.760	-22,00%	99.400	99.400	-30,00%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	4.208	4.208	-14,70%	3.500	3.500	-29,05%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	17.572	17.572	-14,70%	14.500	14.500	-29,61%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	173.443	173.443	-14,70%	142.400	142.400	-29,97%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	81.888	81.888	-14,70%	67.200	67.200	-30,00%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	19.477	19.477	-14,70%	16.000	16.000	-29,93%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	26.756	26.756	-14,70%	31.300	31.300	-0,21%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	30.580	30.580	-14,70%	43.000	43.000	19,94%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	28.036	28.036	-14,70%	39.400	39.400	19,88%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	26.074	26.074	-14,70%	36.600	36.600	19,74%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	13.392	13.392	-14,70%	18.800	18.800	19,75%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	9.014	9.014	-14,70%	12.600	12.600	19,24%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	9.070	9.070	-14,70%	12.700	12.700	19,44%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	14.279	14.279	-14,70%	20.000	20.000	19,47%
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	9.042	9.042	-14,70%	10.600	10.600	0,00%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	12.539	12.539	-14,70%	14.700	14.700	0,00%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	621.660	621.660	-22,00%	557.900	557.900	-30,00%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	113.023	113.023	-14,70%	92.800	92.800	-29,96%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	129.087	129.087	-14,70%	106.000	106.000	-29,96%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	151.606	151.606	-14,70%	124.500	124.500	-29,95%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	173.301	173.301	-14,70%	142.300	142.300	-29,96%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	200.512	200.512	-14,70%	164.600	164.600	-29,98%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	121.126	121.126	-14,70%	130.000	130.000	-8,45%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	149.162	149.162	-14,70%	150.000	150.000	-14,22%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	172.107	172.107	-14,70%	141.300	141.300	-29,97%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	196.303	196.303	-14,70%	161.100	161.100	-30,00%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	14.174	14.174	-14,70%	16.600	16.600	-0,10%
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	60.137	60.137	-14,70%	70.500	70.500	0,00%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	19.761	19.761	-14,70%	23.100	23.100	-0,29%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	28.134	28.134	-14,70%	32.900	32.900	-0,25%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	54.251	54.251	-14,70%	63.600	63.600	0,00%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	61.757	61.757	-14,70%	72.400	72.400	0,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	18.425	18.425	-14,70%	21.600	21.600	0,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro /mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	40.518	40.518	-14,70%	47.500	47.500	0,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							7. TESAKA INGENIERÍA S.A.			8. J&R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMÓN DOLDAN DOMINGUEZ		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	40.375	40.375	-14,70%	47.300	47.300	-0,07%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	23.912	23.912	-14,70%	28.000	28.000	-0,12%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	60.335	60.335	-14,70%	70.700	70.700	-0,05%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	60.932	60.932	-14,70%	71.400	71.400	-0,05%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	61.558	61.558	-14,70%	72.100	72.100	-0,09%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	129.940	129.940	-14,70%	150.000	150.000	-1,53%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	9.781	9.781	-14,70%	11.400	11.400	-0,58%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.544.400	1.544.400	-22,00%	1.386.000	1.386.000	-30,00%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	43.077	43.077	-14,70%	50.500	50.500	0,00%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	15.354	15.354	-14,70%	18.000	18.000	0,00%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	17.231	17.231	-14,70%	20.200	20.200	0,00%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	60.734	60.734	-14,70%	71.200	71.200	0,00%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	17.117	17.117	-14,70%	20.000	20.000	-0,33%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	10.349	10.349	-14,70%	12.100	12.100	-0,27%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	42.252	42.252	-14,70%	49.500	49.500	-0,07%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	51.038	51.038	-14,70%	59.800	59.800	-0,06%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	78.021	78.021	-14,70%	109.700	109.700	19,93%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	63.247	63.247	-14,70%	74.100	74.100	-0,06%
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	57.225	57.225	-14,70%	80.500	80.500	19,99%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	4.953	4.953	-14,71%	6.900	6.900	18,82%
TOTALES						46.200.010	37.304.794	37.304.794	-19,25%	37.255.100	37.255.100	-19,36%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	15.515	15.515	-24,94%	22.737	22.737	10,00%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	101.006	101.006	8,61%	102.300	102.300	10,00%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	83.515	83.515	-8,96%	100.906	100.906	10,00%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	330.896	330.896	-4,85%	330.000	330.000	-5,11%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	140.753	140.753	-13,58%	179.154	179.154	10,00%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	108.602	108.602	-8,00%	129.855	129.855	10,00%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	74.125	74.125	-15,59%	96.599	96.599	10,00%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	72.595	72.595	1,04%	79.032	79.032	10,00%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	157.970	157.970	6,94%	162.492	162.492	10,00%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	95.151	95.151	-28,39%	106.294	106.294	-20,00%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	186.695	186.695	2,60%	145.574	145.574	-20,00%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	109.184	109.184	2,42%	117.260	117.260	10,00%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	2.466.750	2.466.750	-19,18%	2.750.000	2.750.000	-9,90%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	3.368.750	3.368.750	-24,79%	2.750.000	2.750.000	-38,60%
15	Materiales para Reparaciones de cejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de [illegible]	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	52.702	52.702	-11,87%	65.780	65.780	10,00%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	14.951	14.951	-26,18%	22.278	22.278	10,00%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	19.159	19.159	-25,44%	28.267	28.267	10,00%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	14.354	14.354	-11,49%	12.974	12.974	-20,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
19	Materiales para Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.247	33.247	26.131	26.131	-21,40%	36.572	36.572	10,00%
20	Materiales para Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	16.573	16.573	13.710	13.710	-17,28%	13.258	13.258	-20,00%
21	Materiales para Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	1.086.067	1.086.067	1.075.250	1.075.250	-1,00%	1.194.674	1.194.674	10,00%
22	Materiales para Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	325.000	325.000	322.938	322.938	-0,63%	357.500	357.500	10,00%
23	Materiales para techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	222.717	222.717	198.050	198.050	-11,08%	244.989	244.989	10,00%
24	Materiales para techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	250.517	250.517	267.225	267.225	6,67%	275.569	275.569	10,00%
25	Materiales para estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	92.067	92.067	95.920	95.920	4,18%	73.654	73.654	-20,00%
26	Materiales para estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	62.933	62.933	73.362	73.362	16,57%	50.346	50.346	-20,00%
27	Materiales para colocación tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	36.683	36.683	39.974	39.974	8,97%	40.351	40.351	10,00%
28	Materiales para colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	75.233	75.233	77.793	77.793	3,40%	82.756	82.756	10,00%
29	Materiales para reparación de filtraciones en techo de chapa	Metros cuadrados	Unidad	1	24.067	24.067	31.324	31.324	30,15%	26.474	26.474	10,00%
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	38.137	38.137	29.784	29.784	-21,90%	41.951	41.951	10,00%
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	35.483	35.483	27.223	27.223	-23,28%	39.031	39.031	10,00%
32	Materiales para piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	213.867	213.867	206.578	206.578	-3,41%	214.500	214.500	0,30%
33	Materiales para piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	229.833	229.833	219.393	219.393	-4,54%	220.000	220.000	-4,28%
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.050	87.050	77.827	77.827	-10,60%	95.755	95.755	10,00%
35	Materiales para piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	57.517	57.517	57.731	57.731	0,37%	63.269	63.269	10,00%
36	Materiales para colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	151.833	151.833	152.441	152.441	0,40%	167.016	167.016	10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
37	Materiales para colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	190.373	190.373	160.985	160.985	-15,44%	209.410	209.410	10,00%
38	Materiales para colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	88.417	88.417	76.533	76.533	-13,44%	97.259	97.259	10,00%
39	Materiales para colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	72.067	72.067	69.347	69.347	-3,77%	79.274	79.274	10,00%
40	Materiales para colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	114.133	114.133	105.812	105.812	-7,29%	125.546	125.546	10,00%
41	Materiales para colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	52.560	52.560	48.235	48.235	-8,23%	57.816	57.816	10,00%
42	Materiales para piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	141.600	141.600	102.520	102.520	-27,60%	155.760	155.760	10,00%
43	Materiales para azulejos blancos.	Metros cuadrados	Unidad	1	99.773	99.773	105.495	105.495	5,74%	109.750	109.750	10,00%
44	Materiales para azulejos de colores.	Metros cuadrados	Unidad	1	102.467	102.467	108.370	108.370	5,76%	113.050	113.050	10,33%
45	Materiales para colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	30.050	30.050	29.553	29.553	-1,65%	24.040	24.040	-20,00%
46	Materiales para Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	22.600	22.600	25.960	25.960	14,87%	24.860	24.860	10,00%
47	Materiales para Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	328.333	328.333	289.006	289.006	-11,98%	361.166	361.166	10,00%
48	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	123.000	123.000	129.758	129.758	5,49%	135.300	135.300	10,00%
49	Materiales para colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	66.067	66.067	49.600	49.600	-24,92%	52.854	52.854	-20,00%
50	Materiales para enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	13.893	13.893	13.103	13.103	-5,69%	15.282	15.282	10,00%
51	Materiales para enduído cementicio.	Metros cuadrados	Unidad	1	14.720	14.720	14.385	14.385	-2,28%	16.192	16.192	10,00%
52	Materiales para Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.973	9.973	7.644	7.644	-23,35%	10.970	10.970	10,00%
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	13.433	13.433	12.976	12.976	-3,40%	14.776	14.776	10,00%
54	Materiales para Pintura al barniz de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.250	15.250	15.085	15.085	-1,08%	16.775	16.775	10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	28.000	28.000	20.775	20.775	-25,80%	30.800	30.800	10,00%
56	Materiales para Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.850	29.850	22.469	22.469	-24,73%	32.835	32.835	10,00%
57	Materiales para canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	19.620	19.620	15.289	15.289	-22,07%	15.696	15.696	-20,00%
58	Materiales para Pintura de paredes con silicona y limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.167	15.167	12.698	12.698	-16,28%	16.684	16.684	10,00%
59	Materiales para Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	33.587	33.587	32.023	32.023	-4,66%	36.946	36.946	10,00%
60	Materiales para Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	29.483	29.483	28.917	28.917	-1,92%	32.431	32.431	10,00%
61	Materiales para Pintura al barniz de tejuelón y maderamen, con insecticida de absorción tipo fenoina u otro.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.060	19.060	17.648	17.648	-7,41%	20.966	20.966	10,00%
62	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	40.067	40.067	36.461	36.461	-9,00%	44.074	44.074	10,00%
63	Materiales para Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	51.500	51.500	51.461	51.461	-0,08%	56.650	56.650	10,00%
64	Materiales para Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	6.700	6.700	6.664	6.664	-0,54%	7.370	7.370	10,00%
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	78.300	78.300	62.758	62.758	-19,85%	86.130	86.130	10,00%
66	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	4.323	4.323	3.287	3.287	-23,96%	3.458	3.458	-20,01%
67	Materiales para Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	12.307	12.307	11.650	11.650	-5,34%	9.846	9.846	-20,00%
68	Materiales para Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	22.112	22.112	-24,87%	22.369	22.369	-24,00%
69	Materiales para canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	2.924.667	2.924.667	2.195.380	2.195.380	-24,94%	2.750.000	2.750.000	-5,97%
70	Materiales para canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	259.007	259.007	199.401	199.401	-23,01%	207.206	207.206	-20,00%
71	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	363.067	363.067	349.500	349.500	-3,74%	275.931	275.931	-24,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
72	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	446.100	446.100	407.993	407.993	-8,54%	339.036	339.036	-24,00%
73	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	594.260	594.260	504.298	504.298	-15,14%	451.638	451.638	-24,00%
74	Materiales para Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	669.233	669.233	664.533	664.533	-0,70%	508.617	508.617	-24,00%
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	363.320	363.320	345.568	345.568	-4,89%	276.123	276.123	-24,00%
76	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	468.267	468.267	423.345	423.345	-9,59%	355.883	355.883	-24,00%
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	601.933	601.933	506.266	506.266	-15,89%	457.469	457.469	-24,00%
78	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	696.587	696.587	659.359	659.359	-5,34%	529.406	529.406	-24,00%
79	Materiales para pozo absorbente de 1,50x2,00 de ladrillos comunes, panal de abeja con tapa de hormigón.	Unidad	Unidad	1	3.046.847	3.046.847	2.285.701	2.285.701	-24,98%	1.520.000	1.520.000	-50,11%
80	Materiales para red de 2".	Metro lineal	Unidad	1	36.497	36.497	31.463	31.463	-13,79%	29.198	29.198	-20,00%
81	Materiales para red de 1".	Metro lineal	Unidad	1	27.607	27.607	25.059	25.059	-9,23%	22.086	22.086	-20,00%
82	Materiales para red de 3/4".	Metro lineal	Unidad	1	25.277	25.277	23.222	23.222	-8,13%	20.222	20.222	-20,00%
83	Materiales para red de 1/2".	Metro lineal	Unidad	1	23.783	23.783	22.061	22.061	-7,24%	19.026	19.026	-20,00%
84	Materiales para cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	207.200	207.200	167.688	167.688	-19,07%	165.760	165.760	-20,00%
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	Unidad	1	106.850	106.850	113.004	113.004	5,76%	117.535	117.535	10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
86	Provisión de marco para aberturas. De Yvyrapyta o curupay	Metro lineal	Unidad	1	129.733	129.733	133.975	133.975	3,27%	103.786	103.786	-20,00%
87	Provisión de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	1.401.833	1.401.833	1.212.200	1.212.200	-13,53%	912.000	912.000	-34,94%
88	Provisión de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10) con cerradura y herrajes	Unidad	Unidad	1	788.000	788.000	796.521	796.521	1,08%	598.880	598.880	-24,00%
89	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Unidad	1	8.673	8.673	7.215	7.215	-16,81%	6.938	6.938	-20,00%
90	Provisión de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	68.000	68.000	69.900	69.900	2,79%	54.400	54.400	-20,00%
91	Provisión de aberturas metálicas. Con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	Unidad	1	699.333	699.333	632.500	632.500	-9,56%	769.266	769.266	10,00%
92	Provisión de Ventanas tipo balancín con vidrio crudo de 4mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.033	118.033	126.299	126.299	7,00%	129.836	129.836	10,00%
93	Provisión de materiales para tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	147.500	147.500	166.671	166.671	13,00%	162.250	162.250	10,00%
94	Provisión de materiales para cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	108.483	108.483	121.042	121.042	11,58%	119.331	119.331	10,00%
95	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	Unidad	1	43.780	43.780	49.408	49.408	12,86%	35.024	35.024	-20,00%
96	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	Unidad	1	56.813	56.813	58.505	58.505	2,98%	45.450	45.450	-20,00%
97	Provisión de canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	Unidad	1	71.093	71.093	71.327	71.327	0,33%	56.874	56.874	-20,00%
98	Provisión de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	29.433	29.433	28.193	28.193	-4,21%	22.369	22.369	-24,00%
99	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	Unidad	1	25.300	25.300	21.740	21.740	-14,07%	20.240	20.240	-20,00%
100	Provisión de cañería de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	Unidad	1	35.100	35.100	30.711	30.711	-12,50%	28.080	28.080	-20,00%
101	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Unidad	Unidad	1	20.633	20.633	17.512	17.512	-15,13%	15.681	15.681	-24,00%
102	Provisión de accesorio de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Unidad	Unidad	1	27.633	27.633	23.906	23.906	-13,49%	21.001	21.001	-24,00%
103	Provisión de inodoro cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	261.033	261.033	239.000	239.000	-8,44%	198.841	198.841	-23,83%
104	Provisión de Tapa para inodoro del tipo acolchada	Unidad	Unidad	1	79.033	79.033	83.880	83.880	6,13%	60.065	60.065	-24,00%
105	Provisión de Tapa para inodoro del tipo común	Unidad	Unidad	1	50.733	50.733	43.336	43.336	-14,58%	38.557	38.557	-24,00%
106	Provisión de Cisterna alta y accesorios	Unidad	Unidad	1	53.650	53.650	50.491	50.491	-5,89%	40.774	40.774	-24,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
107	Provisión de Cisterna baja y accesorios	Unidad	Unidad	1	429.267	429.267	361.944	361.944	-15,68%	326.243	326.243	-24,00%
108	Provisión de Mingitorio y accesorios	Unidad	Unidad	1	266.067	266.067	264.044	264.044	-0,76%	202.211	202.211	-24,00%
109	Provisión de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	76.633	76.633	57.939	57.939	-24,39%	58.241	58.241	-24,00%
110	Provisión de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	325.900	325.900	269.371	269.371	-17,35%	247.684	247.684	-24,00%
111	Provisión de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	248.587	248.587	199.428	199.428	-19,78%	188.926	188.926	-24,00%
112	Provisión de flotador y válvula de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	87.830	87.830	62.153	62.153	-29,23%	66.751	66.751	-24,00%
113	Provisión de flotador y válvula de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	133.913	133.913	126.254	126.254	-5,72%	101.774	101.774	-24,00%
114	Provisión de lavatorio con pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	262.733	262.733	197.429	197.429	-24,86%	199.677	199.677	-24,00%
115	Provisión de lavatorio sin pedestal tamaño mediano	Unidad	Unidad	1	182.433	182.433	106.866	106.866	-41,42%	138.649	138.649	-24,00%
116	Provisión de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	186.700	186.700	121.367	121.367	-34,99%	141.892	141.892	-24,00%
117	Provisión de pileta de granito para lavadero y accesorios	Unidad	Unidad	1	483.167	483.167	575.000	575.000	19,01%	367.207	367.207	-24,00%
118	Provisión de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	39.333	39.333	35.842	35.842	-8,88%	29.893	29.893	-24,00%
119	Provisión de canilla para lavatorio	Unidad	Unidad	1	158.833	158.833	120.285	120.285	-24,27%	120.713	120.713	-24,00%
120	Provisión de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	Unidad	1	174.133	174.133	60.885	60.885	-65,04%	132.341	132.341	-24,00%
121	Provisión de canilla pico móvil para cocina.	Unidad	Unidad	1	314.833	314.833	279.599	279.599	-11,19%	239.273	239.273	-24,00%
122	Provisión de accesorios para red de 2".	Unidad	Unidad	1	50.317	50.317	46.845	46.845	-6,90%	38.241	38.241	-24,00%
123	Provisión de accesorios para red de 1".	Unidad	Unidad	1	30.567	30.567	25.759	25.759	-15,73%	23.231	23.231	-24,00%
124	Provisión de accesorios para red de 3/4".	Unidad	Unidad	1	38.117	38.117	32.166	32.166	-15,61%	28.969	28.969	-24,00%
125	Provisión de accesorios para red de 1/2".	Unidad	Unidad	1	26.967	26.967	25.072	25.072	-7,03%	20.495	20.495	-24,00%
126	Provisión de llave de paso de 2"	Unidad	Unidad	1	262.267	262.267	203.697	203.697	-22,33%	199.323	199.323	-24,00%
127	Provisión de llave de paso de 1"	Unidad	Unidad	1	188.433	188.433	160.487	160.487	-14,83%	143.209	143.209	-24,00%
128	Provisión de llave de paso de 3/4"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	108.928	108.928	-9,30%	91.276	91.276	-24,00%
129	Provisión de llave de paso de 1/2"	Unidad	Unidad	1	120.100	120.100	108.928	108.928	-9,30%	91.276	91.276	-24,00%
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	60.560	60.560	43.598	43.598	-28,01%	48.448	48.448	-20,00%
131	Provisión de caños de 150 mm para desagüe	Metro lineal	Unidad	1	80.533	80.533	59.974	59.974	-25,53%	64.426	64.426	-20,00%
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	37.733	37.733	38.772	38.772	2,75%	28.677	28.677	-24,00%
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	Unidad	1	100.267	100.267	91.908	91.908	-8,34%	76.203	76.203	-24,00%
134	Provisión de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	136.367	136.367	101.905	101.905	-25,27%	103.639	103.639	-24,00%
135	Provisión de contenedores	Unidad	Unidad	1	497.467	497.467	407.612	407.612	-18,06%	342.000	342.000	-31,25%
136	Provisión de andamios para trabajos de altura	Metro lineal	Unidad	1	12.947	12.947	9.612	9.612	-25,76%	10.358	10.358	-20,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
137	Conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	41.463	41.463	34.857	34.857	-15,93%	31.512	31.512	-24,00%
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.800	22.800	18.058	18.058	-20,80%	25.080	25.080	10,00%
139	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.133	20.133	17.824	17.824	-11,47%	22.146	22.146	10,00%
140	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.680	15.680	13.707	13.707	-12,58%	17.248	17.248	10,00%
141	Mano de Obra de Remoción de revestido de ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	11.607	11.607	12.046	12.046	3,78%	12.768	12.768	10,00%
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	25.630	25.630	-14,08%	32.813	32.813	10,00%
143	Mano de Obra de Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	Unidad	1	29.830	29.830	30.756	30.756	3,10%	32.813	32.813	10,00%
144	Mano de Obra de Remoción de puertas o ventanas	Metros cuadrados	Unidad	1	31.180	31.180	28.769	28.769	-7,73%	34.298	34.298	10,00%
145	Mano de Obra de Remoción de marcos de madera o metálico	Metro lineal	Unidad	1	17.273	17.273	15.378	15.378	-10,97%	13.818	13.818	-20,00%
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	Unidad	1	10.650	10.650	11.994	11.994	12,62%	11.715	11.715	10,00%
147	Mano de Obra de Remoción de cordón de hormigón	Metro lineal	Unidad	1	6.967	6.967	10.440	10.440	49,85%	5.574	5.574	-19,99%
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.857	8.857	6.408	6.408	-27,65%	9.743	9.743	10,00%
149	Mano de Obra de Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	Unidad	1	9.160	9.160	12.232	12.232	33,54%	10.076	10.076	10,00%
150	Mano de Obra de Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	Unidad	1	11.947	11.947	16.076	16.076	34,56%	13.142	13.142	10,00%
151	Mano de Obra de Remoción de tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.933	17.933	19.209	19.209	7,12%	19.726	19.726	10,00%
152	Mano de Obra de Remoción de tejas.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.300	20.300	19.223	19.223	-5,31%	22.330	22.330	10,00%
153	Mano de Obra de Remoción de maderamen.	Metros cuadrados	Unidad	1	7.633	7.633	11.650	11.650	52,63%	8.396	8.396	10,00%
154	Mano de Obra de Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	Unidad	1	7.133	7.133	12.482	12.482	74,99%	5.706	5.706	-20,01%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
155	Mano de Obra de Remoción de membrana de aislación	Metros cuadrados	Unidad	1	11.450	11.450	13.328	13.328	16,40%	12.595	12.595	10,00%
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Unidad	1	16.720	16.720	12.232	12.232	-26,84%	18.392	18.392	10,00%
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	Unidad	1	22.300	22.300	26.015	26.015	16,66%	24.530	24.530	10,00%
158	Mano de Obra de Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	Unidad	1	13.947	13.947	23.310	23.310	67,13%	15.342	15.342	10,00%
159	Mano de Obra de Remoción de muebles fijos o mesadas	Metros cuadrados	Unidad	1	43.133	43.133	40.776	40.776	-5,46%	47.446	47.446	10,00%
160	Mano de Obra de Remoción de verjas, portones o rejas	Metros cuadrados	Unidad	1	8.460	8.460	12.846	12.846	51,84%	9.306	9.306	10,00%
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	Unidad	1	81.800	81.800	46.600	46.600	-43,03%	89.980	89.980	10,00%
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	Unidad	1	48.067	48.067	52.425	52.425	9,07%	52.874	52.874	10,00%
163	Mano de Obra de Compactación y nivelación	Metros cúbicos	Unidad	1	34.867	34.867	40.112	40.112	15,04%	38.354	38.354	10,00%
164	Mano de Obra de aislación asfáltica de muros	Metros cuadrados	Unidad	1	32.750	32.750	24.651	24.651	-24,73%	36.025	36.025	10,00%
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	Unidad	1	47.600	47.600	37.350	37.350	-21,53%	52.360	52.360	10,00%
166	Mano de obra de aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	37.400	37.400	29.125	29.125	-22,13%	41.140	41.140	10,00%
167	Mano de Obra de Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta	Metros cuadrados	Unidad	1	162.467	162.467	128.150	128.150	-21,12%	178.714	178.714	10,00%
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	Unidad	1	38.133	38.133	39.983	39.983	4,85%	41.946	41.946	10,00%
169	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,20 m	Metros cuadrados	Unidad	1	34.550	34.550	36.523	36.523	5,71%	38.005	38.005	10,00%
170	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	Unidad	1	24.250	24.250	25.950	25.950	7,01%	26.675	26.675	10,00%
171	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.833	24.833	25.950	25.950	4,50%	27.316	27.316	10,00%
172	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	39.400	39.400	36.114	36.114	-8,34%	38.390	38.390	-2,56%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
173	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	66.167	66.167	29.766	29.766	-55,01%	52.934	52.934	-20,00%
174	Mano de obra de Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	55.267	55.267	40.776	40.776	-26,22%	44.214	44.214	-20,00%
175	Mano de obra de Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo	Metros cuadrados	Unidad	1	46.067	46.067	35.532	35.532	-22,87%	50.674	50.674	10,00%
176	Mano de obra de Reparaciones de viga encadenado	Metros cúbicos	Unidad	1	797.333	797.333	862.500	862.500	8,17%	660.000	660.000	-17,22%
177	Mano de obra de Reparaciones de pilar de H°	Metros cúbicos	Unidad	1	1.241.667	1.241.667	1.058.000	1.058.000	-14,79%	770.000	770.000	-37,99%
178	Mano de obra de Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	36.840	36.840	38.574	38.574	4,71%	40.524	40.524	10,00%
179	Mano de obra de Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	26.227	26.227	25.374	25.374	-3,25%	28.850	28.850	10,00%
180	Mano de obra de Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	25.374	25.374	2,52%	27.225	27.225	10,00%
181	Mano de obra de Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	14.317	14.317	12.636	12.636	-11,74%	11.454	11.454	-20,00%
182	Mano de obra de Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	Unidad	1	44.600	44.600	38.253	38.253	-14,23%	49.060	49.060	10,00%
183	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes (envarillado).	Metro lineal	Unidad	1	11.293	11.293	10.409	10.409	-7,83%	9.034	9.034	-20,00%
184	Mano de obra de Reparación de mesada de granito	Metros cuadrados	Unidad	1	304.667	304.667	192.225	192.225	-36,91%	275.000	275.000	-9,74%
185	Mano de obra de Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metros cuadrados	Unidad	1	199.333	199.333	153.780	153.780	-22,85%	165.000	165.000	-17,22%
186	Mano de obra de colocación techo de chapa galvanizada con aislante. Incluye estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	89.150	89.150	67.100	67.100	-24,73%	98.065	98.065	10,00%
187	Mano de obra de colocación techo de policarbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	Unidad	1	81.350	81.350	52.425	52.425	-35,56%	89.485	89.485	10,00%
188	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de madera	Metro lineal	Unidad	1	31.267	31.267	25.630	25.630	-18,03%	25.014	25.014	-20,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
189	Mano de obra de colocación de estructura de techo con tirantes de hormigón armado	Metro lineal	Unidad	1	30.967	30.967	25.630	25.630	-17,23%	24.774	24.774	-20,00%
190	Mano de obra de colocación de tejuelones-tejuelitas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.083	15.083	23.199	23.199	53,81%	16.591	16.591	10,00%
191	Mano de obra de colocación de tejas	Metros cuadrados	Unidad	1	15.033	15.033	23.199	23.199	54,32%	16.536	16.536	10,00%
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	Unidad	1	18.451	18.451	27.840	27.840	50,89%	20.296	20.296	10,00%
193	Mano de obra de Reparación de filtraciones en techo de chapa galvanizada con tapa goteras	Metros cuadrados	Unidad	1	20.400	20.400	27.840	27.840	36,47%	22.440	22.440	10,00%
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	21.917	21.917	20.970	20.970	-4,32%	24.109	24.109	10,00%
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.250	20.250	28.999	28.999	43,20%	22.275	22.275	10,00%
196	Mano de obra de piso de H° de 6 cm con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	45.000	45.000	48.953	48.953	8,78%	49.500	49.500	10,00%
197	Mano de obra de piso de H° de 10 cm. con varilla de 4,2 mm con terminación llaneada (helicóptero)	Metros cuadrados	Unidad	1	48.333	48.333	48.953	48.953	1,28%	53.166	53.166	10,00%
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.750	24.750	27.961	27.961	12,97%	27.225	27.225	10,00%
199	Mano de obra de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	Unidad	1	24.417	24.417	28.032	28.032	14,81%	26.859	26.859	10,00%
200	Mano de obra de colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.667	24.667	34.801	34.801	41,08%	27.134	27.134	10,00%
201	Mano de obra de colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	30.240	30.240	34.801	34.801	15,08%	33.264	33.264	10,00%
202	Mano de obra de colocación de piso baldosín de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	Unidad	1	24.583	24.583	28.769	28.769	17,03%	27.041	27.041	10,00%
203	Mano de obra de colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	24.167	24.167	27.961	27.961	15,70%	26.584	26.584	10,00%
204	Mano de obra de colocación de piso canto rodado (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	Unidad	1	23.500	23.500	34.950	34.950	48,72%	25.850	25.850	10,00%
205	Mano de obra de colocación de empedrado.	Metros cuadrados	Unidad	1	19.800	19.800	24.465	24.465	23,56%	21.780	21.780	10,00%
206	Mano de obra de colocación de piso tipo adoquinado de hormigón	Metros cuadrados	Unidad	1	25.967	25.967	34.950	34.950	34,59%	28.564	28.564	10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
207	Mano de obra de colocación de azulejos blanco/color	Metros cuadrados	Unidad	1	31.267	31.267	37.280	37.280	19,23%	34.394	34.394	10,00%
208	Mano de obra de colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	Unidad	1	14.750	14.750	19.864	19.864	34,67%	11.800	11.800	-20,00%
209	Mano de obra de Pulido de piso de granito a máquina	Metros cuadrados	Unidad	1	18.233	18.233	16.019	16.019	-12,14%	20.056	20.056	10,00%
210	Mano de obra de Reparación de Piso de Granito en planchas	Metros cuadrados	Unidad	1	202.667	202.667	128.150	128.150	-36,77%	222.934	222.934	10,00%
211	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	Unidad	1	42.933	42.933	25.630	25.630	-40,30%	47.226	47.226	10,00%
212	Mano de obra de colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	Unidad	1	27.633	27.633	17.475	17.475	-36,76%	22.106	22.106	-20,00%
213	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	Unidad	1	8.560	8.560	13.320	13.320	55,61%	9.416	9.416	10,00%
214	Mano de obra de Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	Unidad	1	8.120	8.120	10.484	10.484	29,11%	8.932	8.932	10,00%
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	Unidad	1	12.867	12.867	17.475	17.475	35,81%	14.154	14.154	10,00%
216	Mano de obra de Pintura de paredes al látex con silleta (para trabajos de altura)	Metros cuadrados	Unidad	1	18.487	18.487	25.747	25.747	39,27%	20.336	20.336	10,00%
217	Mano de obra de Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	Unidad	1	14.920	14.920	19.864	19.864	33,14%	16.412	16.412	10,00%
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	Unidad	1	17.800	17.800	20.970	20.970	17,81%	19.580	19.580	10,00%
219	Mano de obra de Pintura de reja/portón al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.950	17.950	20.970	20.970	16,82%	19.745	19.745	10,00%
220	Mano de obra de Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	Unidad	1	18.480	18.480	12.815	12.815	-30,65%	14.784	14.784	-20,00%
221	Mano de obra de Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.300	15.300	17.475	17.475	14,22%	16.830	16.830	10,00%
222	Mano de obra de Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	15.880	15.880	25.308	25.308	59,37%	17.468	17.468	10,00%
223	Mano de obra de Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	Unidad	1	17.650	17.650	26.562	26.562	50,49%	19.415	19.415	10,00%
224	Mano de obra de Pintura al barniz de tejuelón y maderamen	Metros cuadrados	Unidad	1	19.120	19.120	17.475	17.475	-8,60%	21.032	21.032	10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación
225	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	Unidad	1	20.333	20.333	26.562	26.562	30,63%	22.366	22.366	10,00%
226	Mano de obra de Pintura epoxi	Metros cuadrados	Unidad	1	24.500	24.500	29.125	29.125	18,88%	26.950	26.950	10,00%
227	Mano de obra de colocación de marco para aberturas.	Metro lineal	Unidad	1	17.933	17.933	88.800	88.800	395,18%	14.346	14.346	-20,00%
228	Mano de obra de colocación de puerta tablero (0.80 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	209.217	209.217	157.275	157.275	-24,83%	159.005	159.005	-24,00%
229	Mano de obra de colocación de puerta placa (0.70 a 0.90 x 2.10)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	157.275	157.275	10,76%	107.920	107.920	-24,00%
230	Mano de obra de colocación de contramarco	Metro lineal	Unidad	1	4.933	4.933	4.486	4.486	-9,06%	3.946	3.946	-20,01%
231	Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	Unidad	1	20.600	20.600	88.800	88.800	331,07%	16.480	16.480	-20,00%
232	Mano de obra de colocación de aberturas metálicas	Metros cuadrados	Unidad	1	203.333	203.333	192.225	192.225	-5,46%	223.666	223.666	10,00%
233	Mano de obra de colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	96.000	96.000	45.494	45.494	-52,61%	105.600	105.600	10,00%
234	Mano de obra de Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	Unidad	1	22.833	22.833	29.125	29.125	27,56%	25.116	25.116	10,00%
235	Mano de obra de colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	Unidad	1	31.367	31.367	29.125	29.125	-7,15%	34.504	34.504	10,00%
236	Mano de obra de colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	Unidad	1	35.850	35.850	29.125	29.125	-18,76%	39.435	39.435	10,00%
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Unidad	1	32.867	32.867	29.125	29.125	-11,39%	36.154	36.154	10,00%
238	Mano de obra de colocación de canaleta y bajada de chapa galvanizada	Metro lineal	Unidad	1	30.567	30.567	25.630	25.630	-16,15%	24.454	24.454	-20,00%
239	Mano de obra de colocación de boquetas para bajadas	Unidad	Unidad	1	15.700	15.700	17.045	17.045	8,57%	11.932	11.932	-24,00%
240	Mano de obra de colocación de cañería de PVC para desagüe pluvial	Metro lineal	Unidad	1	10.567	10.567	17.379	17.379	64,46%	8.454	8.454	-20,00%
241	Mano de obra de colocación de accesorio de PVC para desagüe pluvial	Unidad	Unidad	1	10.633	10.633	17.379	17.379	63,44%	8.081	8.081	-24,00%
242	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	Unidad	1	16.740	16.740	25.630	25.630	53,11%	13.392	13.392	-20,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
243	Mano de obra de Reparación de canaletas y bajadas, reposición de soportes, colocación de remaches y sujeciones	Metro lineal	Unidad	1	10.600	10.600	10.765	10.765	1,56%	8.480	8.480	-20,00%
244	Mano de obra de Reparación de boquetas de bajadas, unión con remache y membrana.	Unidad	Unidad	1	14.700	14.700	17.326	17.326	17,86%	11.172	11.172	-24,00%
245	Mano de obra de colocación de canaletas de hormigón armado a cielo abierto	Metros cúbicos	Unidad	1	797.000	797.000	747.501	747.501	-6,21%	876.700	876.700	10,00%
246	Mano de obra de colocación de canaletas de ladrillo revocado a cielo abierto. Desarrollo 50	Metro lineal	Unidad	1	132.500	132.500	69.900	69.900	-47,25%	106.000	106.000	-20,00%
247	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	151.333	151.333	104.851	104.851	-30,72%	115.013	115.013	-24,00%
248	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	177.733	177.733	153.780	153.780	-13,48%	135.077	135.077	-24,00%
249	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	203.167	203.167	198.633	198.633	-2,23%	154.407	154.407	-24,00%
250	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con rejilla de piso metálica)	Unidad	Unidad	1	235.067	235.067	224.263	224.263	-4,60%	178.651	178.651	-24,00%
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	142.000	142.000	134.814	134.814	-5,06%	107.920	107.920	-24,00%
252	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	174.867	174.867	179.730	179.730	2,78%	132.899	132.899	-24,00%
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	201.767	201.767	217.855	217.855	7,97%	129.200	129.200	-35,97%
254	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	Unidad	1	230.133	230.133	256.300	256.300	11,37%	121.600	121.600	-47,16%
255	Mano de obra de Cambio de conexiones flexibles con malla metálica	Unidad	Unidad	1	16.617	16.617	17.475	17.475	5,16%	12.629	12.629	-24,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	Unidad	1	70.500	70.500	52.425	52.425	-25,64%	53.580	53.580	-24,00%
257	Mano de obra de Cambio de tapa para inodoro	Unidad	Unidad	1	23.167	23.167	13.980	13.980	-39,66%	17.607	17.607	-24,00%
258	Mano de obra de Cambio de cisterna alta	Unidad	Unidad	1	32.983	32.983	35.652	35.652	8,09%	25.067	25.067	-24,00%
259	Mano de obra de Cambio de cisterna baja	Unidad	Unidad	1	63.600	63.600	69.900	69.900	9,91%	48.336	48.336	-24,00%
260	Mano de obra de Cambio de mingitorio	Unidad	Unidad	1	72.400	72.400	69.900	69.900	-3,45%	55.024	55.024	-24,00%
261	Mano de obra de Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro.	Unidad	Unidad	1	21.600	21.600	23.961	23.961	10,93%	16.416	16.416	-24,00%
262	Mano de obra de Cambio de válvula de descarga para inodoro/mingitorio	Unidad	Unidad	1	47.500	47.500	35.652	35.652	-24,94%	36.100	36.100	-24,00%
263	Mano de obra de Cambio de canilla con válvula de descarga	Unidad	Unidad	1	47.333	47.333	52.425	52.425	10,76%	35.973	35.973	-24,00%
264	Mano de obra de Cambio de flotador y válvula de cisterna alta/baja	Unidad	Unidad	1	28.033	28.033	30.885	30.885	10,17%	21.305	21.305	-24,00%
265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	Unidad	1	70.733	70.733	69.900	69.900	-1,18%	53.757	53.757	-24,00%
266	Mano de obra de Cambio de lavatorio sin pedestal	Unidad	Unidad	1	71.433	71.433	52.425	52.425	-26,61%	54.289	54.289	-24,00%
267	Mano de obra de Cambio de lavatorio de embutir en mesada	Unidad	Unidad	1	72.167	72.167	69.900	69.900	-3,14%	54.847	54.847	-24,00%
268	Mano de obra de Cambio de pileta de granito para lavadero	Unidad	Unidad	1	152.333	152.333	104.851	104.851	-31,17%	115.773	115.773	-24,00%
269	Mano de obra de Cambio de sifón de lavatorio	Unidad	Unidad	1	11.467	11.467	18.951	18.951	65,27%	8.715	8.715	-24,00%
270	Mano de obra de Construcción de Pozo absorbente de 1,50 x 2,00 m.	Unidad	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1.644.500	1.644.500	-16,94%	1.504.800	1.504.800	-24,00%
271	Mano de obra de cambio de canilla	Unidad	Unidad	1	50.500	50.500	34.950	34.950	-30,79%	38.380	38.380	-24,00%
272	Mano de obra de Ampliación y/o reparación de red de agua.	Metro lineal	Unidad	1	18.000	18.000	25.630	25.630	42,39%	14.400	14.400	-20,00%
273	Mano de obra de cambio de accesorios para red de distribución de agua	Unidad	Unidad	1	20.200	20.200	20.362	20.362	0,80%	15.352	15.352	-24,00%
274	Mano de obra de Cambio de llave de paso	Unidad	Unidad	1	71.200	71.200	64.075	64.075	-10,01%	54.112	54.112	-24,00%
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	Unidad	1	20.067	20.067	32.190	32.190	60,41%	16.054	16.054	-20,00%
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	Unidad	1	12.133	12.133	13.456	13.456	10,90%	9.221	9.221	-24,00%
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	Unidad	1	49.533	49.533	34.950	34.950	-29,44%	37.645	37.645	-24,00%
278	Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC	Unidad	Unidad	1	59.833	59.833	52.425	52.425	-12,38%	45.473	45.473	-24,00%
279	Mano de obra de colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	Unidad	1	91.467	91.467	75.725	75.725	-17,21%	73.174	73.174	-20,00%
280	Mano de obra de Desmonte, acarreo y transporte de suelo/arena	Metros cúbicos	Unidad	1	74.147	74.147	69.900	69.900	-5,73%	81.562	81.562	10,00%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							9. CONSTRUTEX S.A.			10. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	Unidad	1	67.087	67.087	69.900	69.900	4,19%	73.796	73.796	10,00%
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	Unidad	1	5.807	5.807	8.880	8.880	52,92%	6.388	6.388	10,01%
TOTALES						46.200.010	40.177.985	40.177.985	-13,03%	37.935.657	37.935.657	-17,89%

ANEXO - 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ID: 401718
PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1681/2022
MONEDA: PYG

MONTO MÍNIMO: 625.000.000
MONTO MÁXIMO: 1.250.000.000

"Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"							11. NORESTE S.A.			12. AYALA PERDOMO INGENIERÍA DE VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO (G)	Precio referencial TOTAL (G)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Materiales para aislación asfáltica de muros.	Metros cuadrados	Unidad	1	20.670	20.670	17.363	17.363	-16,00%	15.600	15.600	-24,53%
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Unidad	1	93.000	93.000	78.120	78.120	-16,00%	69.800	69.800	-24,95%
3	Materiales para aislación con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	Unidad	1	91.733	91.733	77.056	77.056	-16,00%	68.800	68.800	-25,00%
4	Materiales para Reparaciones de cimiento/muro de piedra bruta .	Metros cúbicos	Unidad	1	347.760	347.760	292.118	292.118	-16,00%	260.900	260.900	-24,98%
5	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,30 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	162.867	162.867	136.808	136.808	-16,00%	122.200	122.200	-24,97%
6	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,20 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	118.050	118.050	99.162	99.162	-16,00%	88.600	88.600	-24,95%
7	Materiales para Reparaciones de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	Unidad	1	87.817	87.817	73.766	73.766	-16,00%	65.900	65.900	-24,96%
8	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	Unidad	1	71.847	71.847	60.351	60.351	-16,00%	53.900	53.900	-24,98%
9	Materiales para Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	Unidad	1	147.720	147.720	124.085	124.085	-16,00%	110.800	110.800	-24,99%
10	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	Unidad	1	132.867	132.867	111.608	111.608	-16,00%	99.700	99.700	-24,96%
11	Materiales para Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	Unidad	1	181.967	181.967	152.852	152.852	-16,00%	136.500	136.500	-24,99%
12	Materiales para Reparaciones de revestido de mamposterías con ladrillejo.	Metros cuadrados	Unidad	1	106.600	106.600	89.544	89.544	-16,00%	80.000	80.000	-24,95%
13	Materiales para Reparaciones de viga encadenado.	Metros cúbicos	Unidad	1	3.052.000	3.052.000	2.594.200	2.594.200	-15,00%	1.500.000	1.500.000	-50,85%
14	Materiales para Reparaciones de pilar de H°.	Metros cúbicos	Unidad	1	4.479.167	4.479.167	3.807.292	3.807.292	-15,00%	1.500.000	1.500.000	-66,51%
15	Materiales para Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estirar (tipo San Martín)	Metros cuadrados	Unidad	1	59.800	59.800	50.232	50.232	-16,00%	44.900	44.900	-24,92%
16	Materiales para Reparaciones de revoque de paredes interiores filtrado (fino).	Metros cuadrados	Unidad	1	20.253	20.253	17.013	17.013	-16,00%	15.200	15.200	-24,95%
17	Materiales para Reparaciones de revoque impermeable con hidrófugo (fino)	Metros cuadrados	Unidad	1	25.697	25.697	21.585	21.585	-16,00%	19.300	19.300	-24,89%
18	Materiales para Reparaciones de mochetas de revoque en aberturas	Metro lineal	Unidad	1	16.217	16.217	13.622	13.622	-16,00%	12.200	12.200	-24,77%