Cuadro Comparativo de Ofertas - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA CAPILLA SANTA CATALINA DE SANJA PYTA-PASO YOBAI. con ID: 424318

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial de la Convocante	Precio total	CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN DE AGUSTIN DUARTE DUARTE	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje	SAN MIGUEL MULTISERVICIOS DE CRYSTHIAN DAVIDA MIRANDA GONZALEZ	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje	E.D.R. CONSTRUCIONES DE EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje
1	72131601-002	Construccion de Baño Sexado en la Capilla Santa Catalina de Sanja Pyta-Paso Yobai	Unidad	1														
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000	0	0
1.2		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	45,5	4.500	204.750	4.500	204.750	0	0	4.500	204.750	0	0	4.500	204.750	0	0
1.3		REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA	Metros cuadrados	45,5	7.500	341.250	7.500	341.250	0	0	7.500	341.250	0	0	7.500	341.250	0	0
1.4		EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	15,3	420.000	6.426.000	420.000	6.426.000	0	0	420.000	6.426.000	0	0	420.000	6.426.000	0	0
1.5		MANO DE OBRA DE CIMIENTO DE PBC	Metros cúbicos	15,3	100.000	1.530.000	100.000	1.530.000	0	0	100.000	1.530.000	0	0	100.000	1.530.000	0	0
1.6		ENCADENADO DE H°A	Metros cúbicos	2,8	2.600.000	7.280.000	2.600.000	7.280.000	0	0	2.700.000	7.560.000	100.000	0	2.600.000	7.280.000	0	0
1.7		MURO DE NIVELACION DE 0,30M. LADRILLO COMUN	Metros cuadrados	25,3	100.000	2.530.000	100.000	2.530.000	0	0	100.000	2.530.000	0	0	100.000	2.530.000	0	0
1.8		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	25,3	80.000	2.024.000	80.000	2.024.000	0	0	80.000	2.024.000	0	0	80.000	2.024.000	0	0
1.9		AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	12,3	53.500	658.050	53.500	658.050	0	0	53.500	658.050	0	0	53.500	658.050	0	0
1.10		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	12,3	25.000	307.500	25.000	307.500	0	0	25.000	307.500	0	0	25.000	307.500	0	0
1.11		MURO DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR. LADRILLO COMUN	Metros cuadrados	186	58.500	10.881.000	58.500	10.881.000	0	0	58.500	10.881.000	0	0	58.500	10.881.000	0	0
1.12		CONSTRUCCION DE PILARES DE LADRILLO COMUN VISTO	Metro lineal	8,3	320.000	2.656.000	320.000	2.656.000	0	0	320.000	2.656.000	0	0	320.000	2.656.000	0	0
1.13		ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metros cuadrados	23	25.000	575.000	25.000	575.000	0	0	25.000	575.000	0	0	25.000	575.000	0	0
1.14		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	186	40.000	7.440.000	40.000	7.440.000	0	0	40.000	7.440.000	0	0	40.000	7.440.000	0	0
1.15		PROVISION Y COLOCACION DE PERFIL C DE 75MM ENTUBADO PARA VIGA	Metro lineal	64,2	80.000	5.136.000	80.000	5.136.000	0	0	80.000	5.136.000	0	0	80.000	5.136.000	0	0
1.16		PROVISION Y COLOCACION DE CORREAS DE PERFIL C DE 75MM	Metro lineal	25,3	75.000	1.897.500	75.000	1.897.500	0	0	75.000	1.897.500	0	0	75.000	1.897.500	0	0
1.17		PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA AISLANTE DE 5MM	Metros cuadrados	63	58.600	3.691.800	58.600	3.691.800	0	0	58.600	3.691.800	0	0	58.600	3.691.800	0	0
1.18		PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL N° 28 SOBRE ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	63	85.000	5.355.000	85.000	5.355.000	0	0	85.000	5.355.000	0	0	85.000	5.355.000	0	0
1.19		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	63	89.757	5.654.691	89.757	5.654.691	0	0	89.757	5.654.691	0	0	89.757	5.654.691	0	0
1.20		PROVISION DE CABLEADO ELECTRICO PARA BAÑO PROVISION DE ENERGIA CON CABLE PREENSAMBLADO	Unidad Medida Glob	1	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	850.000	850.000	0	0	850.000	850.000	0	0
1.21		PROVISION Y COLOCION DE CAÑOS CORRUGADOS DE3/4" PARA COLOCACION DE CABLES	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
1.22		PROVISION Y COLOCACION DE CABLES DE 2MM Y 4MM PARA CIRCUITO ELECTRICO	Unidad Medida Glob	1	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0
1.23		PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PARA LLAVES	Unidad	2	450.000	900.000	450.000	900.000	0	0	450.000	900.000	0	0	450.000	900.000	0	0
1.24		PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TERMO MAGNETICA 10 5ICA	Unidad	5	45.000	225.000	45.000	225.000	0	0	45.000	225.000	0	0	45.000	225.000	0	0
1.25		PROVISION Y COLOCACION DE TOMAS CON PUNTOS	Unidad	12	145.000	1.740.000	145.000	1.740.000	0	0	145.000	1.740.000	0	0	145.000	1.740.000	0	0
1.26		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION.FOCO LED.INCLUYE ARTEFACTO DE CONEXION	Unidad	12	135.000	1.620.000	135.000	1.620.000	0	0	135.000	1.620.000	0	0	135.000	1.620.000	0	0
1.27		PROVISION Y COLOCACION DE JABALINA PARA DUCHA	Unidad	3	45.000	135.000	45.000	135.000	0	0	45.000	135.000	0	0	45.000	135.000	0	0
1.28		MANO DE OBRA	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
1.29		REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A UNA CAPA	Metros cuadrados	235	23.000	5.405.000	23.000	5.405.000	0	0	23.000	5.405.000	0	0	23.000	5.405.000	0	0
1.30		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	235	22.000	5.170.000	22.000	5.170.000	0	0	22.000	5.170.000	0	0	22.000	5.170.000	0	0
1.31		RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	12,3	98.500	1.211.550	98.500	1.211.550	0	0	98.500	1.211.550	0	0	98.500	1.211.550	0	0
1.32		CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE	Metros cuadrados	45,5	45.000	2.047.500	45.000	2.047.500	0	0	45.000	2.047.500	0	0	45.000	2.047.500	0	0
1.33		ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	45,5	45.000	2.047.500	45.000	2.047.500	0	0	45.000	2.047.500	0	0	45.000	2.047.500	0	0
1.34		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	45,5	30.000	1.365.000	30.000	1.365.000	0	0	30.000	1.365.000	0	0	30.000	1.365.000	0	0
1.35		PISO DE BALDOSA CERAMICO NORMAL DE 0,40X0,40CM	Metros cuadrados	45,5	65.000	2.957.500	65.000	2.957.500	0	0	65.000	2.957.500	0	0	65.000	2.957.500	0	0
1.36		ZOCALO DE BALDOZA NORMAL	Metros cuadrados	53	28.000	1.484.000	28.000	1.484.000	0	0	28.000	1.484.000	0	0	28.000	1.484.000	0	0
1.37		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	45,5	40.000	1.820.000	40.000	1.820.000	0	0	40.000	1.820.000	0	0	40.000	1.820.000	0	0
1.38		PROVISION Y COLOCACION DE MARCO DE MADERA DE 5CM.DIMENSIONES DE 0,90X2,10CM.	Unidad	2	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	0	0	900.000	1.800.000	0	0	900.000	1.800.000	0	0
1.39		PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TABLERO CON CERRADURA	Unidad	2	400.000	800.000	400.000	800.000	0	0	400.000	800.000	0	0	400.000	800.000	0	0
1.40		PROVISION Y COLOCACION DE MARCO DE MADERA DE 5CM.DIMENSIONES DE 0,70X2,10CM	Unidad	7	800.000	5.600.000	800.000	5.600.000	0	0	800.000	5.600.000	0	0	800.000	5.600.000	0	0
1.41		PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS CON FORMICAS	Unidad	7	250.000	1.750.000	250.000	1.750.000	0	0	260.000	1.820.000	10.000	0	250.000	1.750.000	0	0
1.42		MANO DE OBRA	Unidad	7	207.143	1.450.001	207.143	1.450.001	0	0	207.000	1.449.000	-143	0	206.000	1.442.000	-1.143	0
1.43		PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS TIPO BALANCINES DE 0,80X0,50CM	Unidad	2	650.001	1.300.002	650.001	1.300.002	0	0	650.000	1.300.000	-1	0	640.000	1.280.000	-10.001	0
1.44		ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1 : 3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	15	23.500	352.500	23.500	352.500	0	0	23.500	352.500	0	0	23.500	352.500	0	0
1.45		LIMPIEZA DE PAREDES CON LIJA.DE PAREDES A LA CAL	Unidad	58	2.500	145.000	2.500	145.000	0	0	2.500	145.000	0	0	2.500	145.000	0	0
1.46		PINTURA A LA CAL DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.COLOR A ELECCION	Litros	70,5	20.100	1.417.050	20.100	1.417.050	0	0	20.100	1.417.050	0	0	20.100	1.417.050	0	0
1.47		MANO DE OBRA	Metros cuadrados	235	15.353	3.607.955	15.353	3.607.955	0	0	15.353	3.607.955	0	0	15.353	3.607.955	0	0

GOBERNACION DEL GUAIRA · Unidad Operativa de Contrataciones · CULTURA DE TRADICIONES

1.48	LIMPIEZA DE PUERTAS CON LIJA.DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO	Unidad	2	2.500	5.000	2.500	5.000	0	0	2.500	5.000	0	0	2.500	5.000	0	0
1.49	ACEITE DE LINAZA	Unidad	1	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0
1.50	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	Litros	2	38.600	77.200	38.600	77.200	0	0	38.600	77.200	0	0	38.600	77.200	0	0
1.51	MANO DE OBRA	Metros cuadrados	2,78	5.432	15.101	5.432	15.101	0	0	5.432	15.101	0	0	5.432	15.101	0	0
1.52	PINTURA ANIOXIDO.DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICO	Litros	1,33	35.500	47.215	35.500	47.215	0	0	35.500	47.215	0	0	35.500	47.215	0	0
1.53	ESMALTE SINTETICO	Litros	3	38.600	115.800	38.600	115.800	0	0	38.600	115.800	0	0	38.600	115.800	0	0
1.54	AGUARRAS	Unidad	1	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0
1.55	LIJAS	Unidad	2,5	2.500	6.250	2.500	6.250	0	0	2.500	6.250	0	0	2.500	6.250	0	0
1.56	MANO DE OBRA	Metros cuadrados	10,29	18.093	186.177	18.093	186.177	0	0	18.093	186.177	0	0	18.093	186.177	0	0
1.57	PINTURA DE LADRILLO VISTO CON ANTIMOHO INCOLORO.ACIDO MURIALTICO	Litros	2,2	12.500	27.500	12.500	27.500	0	0	12.500	27.500	0	0	12.500	27.500	0	0
1.58	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	Litros	5,3	42.500	225.250	42.500	225.250	0	0	42.500	225.250	0	0	42.500	225.250	0	0
1.59	MANO DE OBRA	Metros cuadrados	18,3	15.669	286.743	15.669	286.743	0	0	15.669	286.743	0	0	15.669	286.743	0	0
1.60	PINTURA ANIOXIDO.DE PERFILERIAS Y CORREAS	Litros	3,38	35.500	119.990	35.500	119.990	0	0	35.500	119.990	0	0	35.500	119.990	0	0
1.61	ESMALTE SINTETICO	Litros	18,9	38.600	729.540	38.600	729.540	0	0	38.600	729.540	0	0	38.600	729.540	0	0
1.62	AGUARRAS	Unidad	6,3	15.000	94.500	15.000	94.500	0	0	15.000	94.500	0	0	15.000	94.500	0	0
1.63	LIJAS	Unidad	17,25	2.500	43.125	2.500	43.125	0	0	2.500	43.125	0	0	2.500	43.125	0	0
1.64	MANO DE OBRA	Metros cuadrados	63	9.331	587.853	9.331	587.853	0	0	9.331	587.853	0	0	9.331	587.853	0	0
1.65	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS DE 0,20X0,20 CM	Metros cuadrados	15,3	75.000	1.147.500	75.000	1.147.500	0	0	75.000	1.147.500	0	0	75.000	1.147.500	0	0
1.66	MANO D OBRA	Metros cuadrados	115,3	30.000	3.459.000	30.000	3.459.000	0	0	30.000	3.459.000	0	0	30.000	3.459.000	0	0
1.67	JUEGO PARA BAÑO CON SISTERNA DE ALTA DECA REVENA. INCLUYE LAVAMANO CON PEDESTAL, JABONERA Y PORTA PAPEL	Unidad	3	1.230.000	3.690.000	1.230.000	3.690.000	0	0	1.230.000	3.690.000	0	0	1.230.000	3.690.000	0	0
1.68	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA FRIO Y CALIENTE. INCLUYE BRAZO CROMADO DE 1/2X35CM	Unidad	3	250.000	750.000	250.000	750.000	0	0	250.000	750.000	0	0	250.000	750.000	0	0
1.69	CANILLA PARA LAVATORIO PLASTICO	Unidad	5	45.000	225.000	45.000	225.000	0	0	45.000	225.000	0	0	45.000	225.000	0	0
1.70	enchufe de pvc	Unidad	4	8.500	34.000	8.500	34.000	0	0	8.500	34.000	0	0	8.500	34.000	0	0
1.71	CONEXION CROMADA 1/2X30 CM	Unidad	4	48.000	192.000	48.000	192.000	0	0	48.000	192.000	0	0	48.000	192.000	0	0
1.72	PROLONGADOR FV CROMO 1/2X1	Unidad	6	43.500	261.000	43.500	261.000	0	0	43.500	261.000	0	0	43.500	261.000	0	0
1.73	SOPAPA CROMADA FV PARA LAVATORIO	Unidad	5	65.200	326.000	65.200	326.000	0	0	65.200	326.000	0	0	65.200	326.000	0	0
1.74	ROSETA FV CROMADA	Unidad	5	6.500	32.500	6.500	32.500	0	0	6.500	32.500	0	0	6.500	32.500	0	0
1.75	TORNILLO DE BRONCE PARA FIJAR ARTEFACTOS	Unidad	12	4.500	54.000	4.500	54.000	0	0	4.500	54.000	0	0	4.500	54.000	0	0
1.76	CEMENTO BLANCO	Kilogramos	2,3	6.350	14.605	6.350	14.605	0	0	6.350	14.605	0	0	6.350	14.605	0	0
1.77	MASILLA COMUN	Kilogramos	2,3	18.600	42.780	18.600	42.780	0	0	18.600	42.780	0	0	18.600	42.780	0	0
1.78	MANO DE OBRAS.	Unidad Medida Glob	1	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	0	0	3.500.000	3.500.000	240.000	0	3.260.000	3.260.000	0	0
1.79	PROVISION DE AGUA CORRIENTE PARA BAÑO CON TUBO DE 1"	Unidad Medida Glob	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0
1.80	CAMARA SEPTICA TIPO 2 DE 2X5. PROFUNDIDAD DE DOS METROS	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0
1.81	POZO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50X3,OO	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	2.800.000	2.800.000	100.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0
1.82	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	45,5	25.000	1.137.500	25.000	1.137.500	0	0	26.000	1.183.000			25.000	1.137.500		
	Precio Total				143.382.228		143.382.228				144.116.725				143.354.225		

ABOG. ALFREDO CELANO GIUGGIARI
RESPONSABLE U.O.C.

GOBERNACION DEL GUAIRA
SECRETARIA DE CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones