ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.: \595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 06/2019 con ID N° 358.123 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN BARRIO NAZARET"

Item	Descripción	OPTACIANO GOMEZ			DEPOSITO DE MATERIALES TIO ALE					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado	1		**75.523.014**	1		**97.575.505**			
1.1	Construcción de empedrado									
1.1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	3	331.485	**994.455**	3	430.500	**1.291.500**			
1.1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm	268	63.929	**17.132.972**	268	83.025	**22.250.700**			
1.1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	702	32.864	**23.070.528**	702	42.681	**29.962.062**			
1.1.4	Relleno para respaldo de cordón	30	25.572	**767.160**	30	33.210	**996.300**			
1.1.5	Relleno de nivelación sub-rasante	19,5	26.045	**507.878**	19,5	33.825	**659.588**			
1.1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contención pluvial. Esp.=0,30m	8,4	322.014	**2.704.918**	8,4	418.200	**3.512.880**			
1.1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	1	757.680	**757.680**	1	984.000	**984.000**			
1.1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante-0,8%	1	757.680	**757.680**	1	477.256	**477.256**			
1.2	Construcción pavimento de H°.A°			-			-			
1.2.1	Trabajos preliminares - Limpieza y replanteo de obra	1	236.775	**236.775**	1	307.500	**307.500**			
1.2.2	Excavación en roca: limpieza con maquina y excavación mecánica.	12	184.685	**2.216.220**	12	239.850	**2.878.200**			
1.2.3	Estructura de H°A° - Hormigón pobre de regularización - base de pavimento de H°.A°	8,4	466.447	**3.918.155**	8,4	605.775	**5.088.510**			
1.2.4	Loza de rodamiento de Hormigón Armado (según cálculo).	12,6	1.704.780	**21.480.228**	12,6	2.214.000	**27.896.400**			
1.3	Construcción reductor de velocidad ("Lomada")			-			-			
1.3.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	6	84.136	**504.816**	6	109.268	**655.608**			
1.3.2	Limpieza final y retiro de escombros	1	473.550	**473.550**	1	615.001	**615.001**			
	TOTALES			**75.523.014**			**97.575.505**			-

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C.

RESPONSABLE DE UOC

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C.