CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Asunción, 16 de agosto del 2023

Señor
Abg Mirko Duré, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas
Presente

Me dirijo a Ud., en referencia a la evaluación técnica correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 15/2023 "CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS PARA INGRESOS JUDICIALES, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RECURSOS HUMANOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM"**, a los efectos de remitir el informe técnico Preliminar con el objeto de solicitar a los oferentes, los siguientes puntos detallados a continuación:

Solicitar el Formulario **Tec 3 y 5** con la firma manuscrita, documentación que acredite la experiencia conforme a lo establecido en el PBC:

IV PLANTEL TÉCNICO

1. **Gerente de Proyecto ELMAN JOEL GARCIAL DIAZ**

- ✓ EXPERIENCIA 9 Licitación por concurso de ofertas n° 08/2017 Adquisición de terminales portátiles de datos (PDT) para la ESSAP S.A.
- ✓ Contrato 385/16.
- ✓ contrato 04/2015 INCOOP ID 291126.
- ✓ PROYECTO SIATH: Sistema de administración de talento humano para la policía nacional.
- ✓ Licitación publica nacional n 13/2012 contratación de servicio para la implementación de solución bpm para ips.
- ✓ REINGENIERIA DE GESTION DE REIMPEX
- ✓ desarrollo del producto platino mobile con consulmatica S.A.
- ✓ desarrollo e implementación del ERP Platino 5 con consulmatica S.A.
- ✓ desarrollo e implementacion del ERP Platino 5 con consulmatica S.A.

2. **ANALISTA FUNCIONAL: GERARDO RODRIGO VEGA BÁEZ**

3. **ESPECIALISTA DE BASE DE DATOS: ANTONIO MANUEL LEÓN CANDIA**

- ✓ Experiencia 4 Folio 1054 Presenta contrato 4/2015 con la INCOOP folio 563 ***solicitar aclaración de la versión del SQL server que fue utilizada.***
- ✓ Cursos de Microsoft SQL Server

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

CORTE SU
COMITÉ DE EV
ESSAP

Firma:
Aclaración:

4. DESARROLLADOR BACKEND 1: EDUARDO CEPERO UTRA

- ✓ Proyecto de Implementación microsoft Dinamics 365 para manofactura PILAR S.A.
- ✓ Desarrollo del Sistema Macrosys
- ✓ Aplicaciones Informaticas UCI

5. DESARROLLADOR BACKEND 3: GILBERTO INSFRAN ACOSTA

- ✓ Proyecto de Implementación microsoft Dinamics 365 para manofactura PILAR S.A

6. DESARROLLADOR BACKEND 4: CESAR RUBEN LEZCANO BAREIRO

- ✓ Departamento de SOA - Service Oriented Architecture. Desarrollo, Implementacion y mantenimiento de APIs Año: 2022 – 2023.
- ✓ Departamento de SOA - Service Oriented Architecture. Desarrollo, Implementacion y mantenimiento de APIs Año: 2021 -2022.
- ✓ Departamento de Tarjetas. Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Core para este Dpto. Año: 2020 - 2021.
- ✓ Proyecto de Creacion e Imprementacion de sistema ERP - FreeLancer Gestion de Compra, Venta.
- ✓ Proyecto de Creacion e Imprementacion de sistema ERP - FreeLancer Gestion de stock y cobranzas año 2016 - 2017.

7. DESARROLLADOR BACKEND 5: RICARDO NICOLAS ARGAÑA OLMEDO

- ✓ Proyecto de Implementación microsoft Dinamics 365 para manofactura PILAR S.A.
- ✓ Proyecto de Implementación microsoft Dinamics 365 Busness central (ERP).
- ✓ Proyecto P&O - Portal de Digitalizacion de documentos.
- ✓ Proyecto de Implementación microsoft business Central.
- ✓ Proyecto de Implementación microsoft Dynamics AX 2012 R3.
- ✓ Proyecto de Implementación microsoft Dinamics 365 Business central.
- ✓ Proyecto de Implementación microsoft business Central (ERP).
- ✓ Proyecto de Implementación microsoft business Central (ERP) 2023.

8. DESARROLLADOR BACKEND 6: FABIÁN DANIEL JACOBO MORINIGO

- ✓ Contrato 38/2022 (Lote 2) Proyecto de mejoramiento de las finanzas públicas para el desarrollo sostenible del paraguay - Préstamo nº4671/OC-PR ID 409705.
- ✓ Sistema bicsa web primer contrato.
- ✓ Sistema bicsa web segundo contrato.
- ✓ Sistema web jopara (CRM de personal) tercer contrato
- ✓ Sistema web jopara (CRM de personal) primer contrato.
- ✓ Etiqueta de launch adobe (web).

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Firma
Aclaración

- ✓ Página web de la casa avalon.
- ✓ Pulpo (Sistema web de gestión de facturación contable).
- ✓ Sistema bicsa web primer contrato. 2. Sistema bicsa web segundo contrato.
- ✓ Curso de arquitectura y servicios rest solicitar el certificado.

9. DESARROLLADOR FRONTEND 1: WERNER EMIL SCHAAF SEGOVIA

- ✓ Contrato 110/2021 LPN contratación de servicios técnicos necesarios para realizar los ajustes, ampliación y/o modificación de los existentes como los son los módulos de lectura, modulo integrado de obra y saneamiento obras y reclamos (SIASOR-SIMFASO-SIGIRSI) Plurianual ID 398550.
- ✓ Análisis, diseño, desarrollo, puesta en producción y soporte para banco regional
- ✓ Análisis, diseño, desarrollo, puesta en producción y soporte para PROCAR S.A.
- ✓ Análisis, diseño, desarrollo, puesta en producción y soporte para BANCO FAMILIAR.

10. DESARROLLADOR FRONTEND 2: CRISTHIAN EDUARDO ROLON LOPEZ

- ✓ Sistema informático QUALITA (recursos humanos).
- ✓ Sistema informático QUALITA (administrativo ventas).
- ✓ Sistema informático QUALITA (compras manejo de stock).

11. DESARROLLADOR FRONTEND 3: NILSA CONCEPCIÓN NOGUERA

- ✓ Contrato de la Cooperativa COMECIPAR.

12. DESARROLLADOR MOBILE: MARCO DARIO BAREIRO MENDOZA

- ✓ Sistema de cobranzas automaq cobranzas.
- ✓ Presidencia de la Republica sistema de control de combustible.
- ✓ Banco Itau Pagos Aduaneros.

13. SEGURIDAD DE LA INFORMACION: SEBASTIÀN ALEJANDRO MORALES LUCHO

- ✓ 1. Contratación de servicios de asistencia técnica para la actualización y Modificación del Sistema de transmisión de resultados Electorales preliminares (TREP) en el marco de las elecciones nacionales y departamentales - plurianual 2022/2023.
- ✓ Contrato LCO SBE Nº /2019 - Licitación por concurso de ofertas SBE Nº 03/18 Adquisición de un sistema de gestion de recursos humanos para la municipalidad de asunción Solicitar documentos respaldatorios.
- ✓ TSJE Elecciones Generales 2018.
- ✓ TSJE Elecciones Generales 2017.
- ✓ Migración de Módulos LCO 05/2016.
- ✓ Sistema de Transcripción de Actas Electorales - Elecciones Primarias Honduras.
- ✓ Adquisición de Equipos para almacenamiento y procesamiento de modelos numéricos del tiempo, climáticos y sistemas de gestión de riesgos de la DMH.

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

✓ Adquisición de infraestructura para el datacenter del edificio central del MOPC.

14. ESPECIALISTAS EN REINGENIERIA DE PROCESOS

✓ Sistema de Poda de Árboles para la Ande.

✓ Contrato Nº 39/2016 Migración de Módulos.

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
16 AGO. 2023
Hora: 09:17
Aclaración: Lic. Claudia Vera
Corte Suprema de Justicia