Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción del Llamado: LCO Nº 02/2012 - Construcción de Sala de Rehabilitación Sede Tebicuarymi y Obras Complementarias Sala de Rehabilitación Sede Villarrica"

Modalidad: Licitacion por Concurso de Ofertas

LOTE 1- Construcción de Sala de Rehabilitación Sede Tebicuarymi

Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	AYALA PERDOMO INGENIERIA		PSM INGENIERIA		DISTRI MATT		CONSTRUCTORA PERIERA THALMANN SRL		K Y V CONSTRUCCCIONES		INGENIERO PEDRO TORRES DE AMARILLA		V & V SA CONSTRUCCIONES	
				PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL
			TAREAS PRELIMINARES														
1	1	gl	CERCADO PERIMETRAL	1.250.000	1.250.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.930.000	1.930.000	1.391.946	1.391.946	7.828.718	7.828.718	1.844.719	1.844.719
2	1	gl	CARTEL DE OBRA	1.250.000	1.250.000	395.000	395.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	920.002	920.002	4.954.111	4.954.111	1.229.813	1.229.813
3	223	m2	MARCACION Y REPLANTEO	3.125	696.875	3.800	847.400	2.500	557.500	3.500	780.500	3.214	716.722	1.928	429.913	3.075	685.620
			OBRAS CIVILES														
4	52	m3	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	25.000	1.300.000	22.000	1.144.000	8.000	416.000	32.000	1.664.000	25.916	1.342.432	40.280	2.094.569	34.588	1.798.601
5	52	m3	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	312.500	16.250.000	293.000	15.236.000	310.000	16.120.000	295.000	15.340.000	264.406	13.749.112	328.542	17.084.174	299.681	15.583.397
6	110	m3	RELLENO Y COMPACTACION	37.500	4.125.000	89.500	9.845.000	35.000	3.850.000	58.000	6.380.000	59.223	6.514.530	89.408	9.834.880	59.031	6.493.410
7	84	m2	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 m	127.500	10.710.000	125.000	10.500.000	96.000	8.064.000	119.000	9.996.000	106.460	8.942.640	132.804	11.155.557	122.728	10.309.144
8	34	m2	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,45 m	193.750	6.587.500	190.000	6.460.000	115.000	3.910.000	185.000	6.290.000	156.077	5.306.618	196.281	6.673.556	188.363	6.404.342
9	87	m	AISLACION HORIZONTAL EN MAMPOSTERIAS DE 0,15 m.	18.750	1.631.250	13.000	1.131.000	16.000	1.392.000	13.000	1.131.000	16.409	1.427.583	16.537	1.438.698	13.220	1.150.182
10	41	m	AISLACION HORIZONTAL EN MAMPOSTERIAS DE 0,30 m.	27.500	1.127.500	22.000	902.000	24.000	984.000	22.000	902.000	27.247	1.117.127	25.367	1.040.036	22.847	936.746
11	312	m2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 m. LADRILLOS COMUNES	65.625	20.475.000	68.000	21.216.000	76.000	23.712.000	72.000	22.464.000	61.146	19.077.552	70.804	22.090.888	74.484	23.238.881
12	13	m2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 m. LADRILLOS COMUNES	131.250	1.706.250	123.000	1.599.000	115.000	1.495.000	131.000	1.703.000	108.789	1.414.257	144.471	1.878.123	134.109	1.676.357
13	149	m2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 m. LADRILLOS COMUNES VISTO 1 CARA	71.875	10.709.375	72.000	10.728.000	84.000	12.516.000	85.000	12.665.000	64.419	9.598.431	75.600	11.264.474	86.782	12.930.476
14	134	m2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 m. LADRILLOS COMUNES VISTO 1 CARA	140.000	18.760.000	120.000	16.080.000	125.000	16.750.000	133.000	17.822.000	127.931	17.142.754	157.490	21.103.619	136.568	18.300.141
15	2	m3	EXCAVACION PARA ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	25.000	50.000	24.000	48.000	35.000	70.000	35.500	71.000	25.816	51.632	40.164	80.328	36.894	55.342
16	1	m3	ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	1.562.500	1.562.500	1.480.000	1.480.000	950.000	950.000	2.150.000	2.150.000	1.410.631	1.410.631	1.524.127	1.524.127	1.549.564	1.549.564
17	4	m	PILAR DE HORMIGON ARMADO	120.000	480.000	508.000	2.032.000	115.000	460.000	148.000	592.000	262.787	1.051.148	204.451	817.804	147.578	516.521
18	1	gl	LOSA FRONTAL DE HORMIGON ARMADO	875.000	875.000	2.800.000	2.800.000	1.250.000	1.250.000	2.800.000	2.800.000	1.410.631	1.410.631	1.751.140	1.751.140	2.828.569	2.828.569
19	38	m	VIGA CADENA SUPERIOR DE HORMIGON ARMADO (0,27 X 0,25)	105.000	3.990.000	126.000	4.788.000	85.000	3.230.000	93.000	3.534.000	185.127	7.034.826	192.476	7.314.071	96.848	3.674.403
20	37	m	VIGA CADENA SUPERIOR DE HORMIGON ARMADO (0,13 X 0,25)	50.780	1.878.860	84.000	3.108.000	65.000	2.405.000	198.500	7.344.500	159.491	5.901.167	86.342	3.194.639	201.146	7.538.940
21	20	m	ENVARILLADO SOBRE MAMPOSTERIAS (2 φ 6 mm)	15.625	312.500	17.000	340.000	12.000	240.000	17.500	350.000	36.262	725.240	22.210	444.202	19.135	382.693
22	223	m2	CONTRAPISO DE CASCOTES	18.750	4.181.250	28.000	6.244.000	24.000	5.352.000	28.500	6.355.500	26.488	5.906.824	27.314	6.090.950	29.516	6.581.957
23	223	m2	CARPETA PARA PISO CERAMICO	28.125	6.271.875	21.000	4.683.000	22.000	4.906.000	21.000	4.683.000	21.874	4.877.902	24.048	5.362.617	21.580	4.812.233
24	223	m2	PISO CERAMICO	75.000	16.725.000	62.000	13.826.000	46.000	10.258.000	65.000	14.495.000	68.987	15.384.101	80.572	17.967.550	66.117	14.744.131

25	132	m	ZOCALO CERAMICO	25.000	3.300.000	17.000	2.244.000	18.000	2.376.000	15.000	1.980.000	12.372	1.633.104	20.770	2.741.626	15.694	2.071.560
26	84	m2	COLOCACION DE AZULEJOS EN BAÑOS	81.250	6.825.000	60.000	5.040.000	65.000	5.460.000	97.500	8.190.000	87.844	7.378.896	69.881	5.869.989	99.018	8.340.316
27	932	m2	REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIAS	23.125	21.552.500	17.000	15.844.000	20.000	18.640.000	16.500	15.378.000	25.028	23.326.096	23.456	21.860.647	17.275	16.100.464
28	269	m2	TECHO C¨/ TEJAS ESPAÑOLA SOBRE TEJUELONES Y TIRANTES	254.800	68.541.200	205.000	55.145.000	225.000	60.525.000	224.000	60.256.000	186.280	50.109.320	238.025	64.028.739	228.253	61.400.111
29	1	gl.	**INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE (SS. HH. Y KITCHENT)**	3.187.500	3.187.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.655.000	2.655.000	927.049	927.049	5.399.405	5.399.405	2.828.569	2.828.569
30	1	gl.	**INSTALACION INTERIOR DE DESAGUE CLOACAL (SS. HH. Y KITCHENT)**	3.187.500	3.187.500	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.885.500	2.885.500	1.054.681	1.054.681	5.037.582	5.037.582	3.074.531	3.074.531
								DESAGUE PLUVIAL									
31	65	m	CANALETAS Y BAJADAS	62.500	4.062.500	65.000	4.225.000	75.000	4.875.000	43.500	2.827.500	70.153	4.559.945	62.970	4.093.035	46.733	3.037.637
32	30	ml	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL φ 100 mm	31.250	937.500	32.000	960.000	45.000	1.350.000	57.500	1.725.000	34.157	1.024.710	34.576	1.037.273	61.491	1.844.719
33	6	un	REGISTRO DE DESAGUE PLUVIAL DE 0,40X0,40 m	187.500	1.125.000	250.000	1.500.000	175.000	1.050.000	69.000	414.000	298.796	1.792.776	194.986	1.169.918	73.789	442.733
34	1	gl.	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**	6.500.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000	5.500.000	5.500.000	7.956.000	7.956.000	5.292.008	5.292.008	5.430.838	5.430.838	8.477.070	8.477.070
35	1	un	**PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE ACERO INOXIDABLE CON MESADA Y**	1.187.500	1.187.500	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	807.500	807.500	3.117.676	3.117.676	819.341	819.341	860.869	860.869
								ABERTURAS DE MADERA									
36	2	un	MARCOS DE MADERA DE 0,70X2,10m	237.500	475.000	185.000	370.000	320.000	640.000	177.500	355.000	307.542	615.084	249.902	499.805	189.173	378.347
37	6	un	MARCOS DE MADERA DE 0,90X2,10m	237.500	1.425.000	209.000	1.254.000	320.000	1.920.000	182.500	1.095.000	331.377	1.988.262	260.799	1.564.794	194.585	1.167.508
38	2	un	MARCOS DE MADERA DE 1,80X2,10m	262.500	525.000	231.000	462.000	480.000	960.000	205.000	410.000	792.110	1.584.220	293.489	586.977	218.935	437.870
39	105	m	CONTRAMARCOS DE MADERA	12.500	1.312.500	11.000	1.155.000	25.000	2.625.000	15.000	1.575.000	10.919	1.146.495	9.335	980.223	18.447	1.936.955
40	6	un	PUERTA PLACA DE 0,90X2,10m	456.250	2.737.500	390.000	2.340.000	450.000	2.700.000	314.000	1.884.000	443.413	2.660.478	428.006	2.568.035	334.620	2.007.718
41	2	un	PUERTA PLACA DE 0,70X2,10 m	437.500	875.000	325.000	650.000	400.000	800.000	293.500	587.000	430.763	861.526	428.006	856.012	313.098	626.195
42	1	un	PUERTA TABLERO VIDRIADA VAIVEN 1,80X2,10m	1.187.500	1.187.500	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.133.000	1.133.000	1.030.220	1.030.220	1.950.736	1.950.736	1.207.479	1.207.479
43	1	un	PUERTA PLACA VIDRIADA VAIVEN 1,80X2,10m	687.500	687.500	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	628.000	628.000	777.220	777.220	728.361	728.361	669.239	669.239
44	6	un	PUERTA PLACA PARA BAÑOS	437.500	2.625.000	325.000	1.950.000	650.000	3.900.000	369.000	2.214.000	418.113	2.508.678	672.481	4.034.885	393.540	2.361.240
45	1	gl	MAMPARAS PARA BAÑOS	3.850.000	3.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.216.000	2.216.000	3.181.818	3.181.818	2.836.818	2.836.818	2.361.240	2.361.240
								ABERTURAS METALICAS									
46	1	un	PUERTA METALICA 1,10X2,10m	937.500	937.500	670.000	670.000	1.200.000	1.200.000	750.000	750.000	530.368	530.368	1.138.429	1.138.429	799.378	799.378
47	6	un	VENTANA C/ MARCO METALICO Y VIDRIO CRUDO 2,00X1,10m	1.017.500	6.105.000	890.000	5.340.000	750.000	4.500.000	649.000	3.894.000	1.455.837	8.735.022	800.530	4.803.179	691.770	4.150.617
48	4	un	VENTANA C/ MARCO METALICO Y VIDRIO CRUDO 1,60x1,10m	880.000	3.520.000	580.000	2.320.000	700.000	2.800.000	519.000	2.076.000	1.225.837	4.903.348	590.980	2.363.920	553.416	2.213.663
49	7	un	VENTANA C/ MARCO METALICO Y VIDRIO CRUDO 1,00x1,10m	508.750	3.561.250	420.000	2.940.000	375.000	2.625.000	389.500	2.726.500	995.837	6.970.859	451.280	3.158.959	415.062	2.905.432
50	2	un	VENTANA C/ MARCO METALICO Y VIDRIO CRUDO 0,60x1,10m	462.500	925.000	270.000	540.000	450.000	900.000	265.000	530.000	880.838	1.761.676	241.730	483.460	282.857	565.714
51	30	m2	REJA METALICA	225.000	6.750.000	280.000	8.400.000	375.000	11.250.000	326.500	9.795.000	282.321	8.469.630	226.021	6.780.619	446.668	13.400.037
52	1	gl	RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL	937.500	937.500	980.000	980.000	2.250.000	2.250.000	2.308.500	2.308.500	3.750.271	3.750.271	453.194	453.194	2.459.625	2.459.625
53	1	gl	RAMPA EN SALIDA DE EMERGENCIA	937.500	937.500	980.000	980.000	2.250.000	2.250.000	2.308.500	2.308.500	2.945.272	2.945.272	453.194	453.194	2.459.625	2.459.625

54	12	m	BARANDA DE PROTECCION EN SALIDA DE EMERGENCIA	225.000	2.700.000	250.000	3.000.000	325.000	3.900.000	221.500	2.658.000	145.530	1.746.360	239.991	2.879.888	236.124	236.124
INSTALACION SANITARIA EXTERIOR																	
55	6	un	CAMARA DE INSPECCION CLOACAL 40X40	187.500	1.125.000	201.000	1.206.000	Gs 225.000	Gs 1.350.000	92.000	552.000	298.796	1.792.776	252.613	1.515.675	98.385	590.310
56	1	un	CAMARA SEPTICA	1.375.000	1.375.000	1.200.000	1.200.000	Gs 2.500.000	Gs 2.500.000	923.000	923.000	1.405.848	1.405.848	1.228.854	1.228.854	983.850	983.850
57	1	un	POZO ABSORVENTE	2.062.500	2.062.500	1.800.000	1.800.000	Gs 3.500.000	Gs 3.500.000	1.846.500	1.846.500	1.923.582	1.923.582	1.430.720	1.430.720	1.967.700	1.967.700
58	36	m	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL ϕ 100 mm	31.250	1.125.000	32.000	1.152.000	Gs 45.000	Gs 1.620.000	25.500	918.000	34.157	1.229.652	25.600	921.601	30.745	1.106.831
INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA																	
59	27	bc	LUCES	68.750	1.856.250	70.000	1.890.000	75.000	2.025.000	70.000	1.890.000	89.250	2.409.750	89.059	2.404.586	79.938	2.158.321
60	18	bc	TOMAS ELECTRICO	56.250	1.012.500	70.000	1.260.000	75.000	1.350.000	70.000	1.260.000	80.658	1.451.844	89.059	1.603.058	79.938	1.438.881
61	6	bc	TOMAS ELECTRICO CON TIERRA PARA COMPUTADORAS	56.250	337.500	150.000	900.000	85.000	510.000	92.000	552.000	102.039	612.234	144.077	864.464	98.385	590.310
62	6	bc	TOMA PARA TELEFONO	56.250	337.500	119.000	714.000	85.000	510.000	89.000	534.000	68.857	413.142	166.103	996.620	116.832	700.993
63	6	bc	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TECHO	150.000	900.000	70.000	420.000	115.000	690.000	65.000	390.000	97.604	585.624	187.291	1.123.747	79.938	479.627
64	5	bc	CIRCUITO PARA ACONDICIONADORES DE AIRE MONOFASICO	187.500	937.500	230.000	1.150.000	125.000	625.000	300.000	1.500.000	137.055	685.275	187.291	936.456	319.751	1.598.756
65	1	gl	TABLERO PRINCIPAL PARA 36 LLAVES T. M. CON SUS LLAVES	1.875.000	1.875.000	2.600.000	2.600.000	445.000	445.000	2.184.500	2.184.500	1.570.974	1.570.974	1.833.563	1.833.563	2.336.644	2.336.644
66	1	gl	ACOMETIDA TRIFASICA	1.725.000	1.725.000	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	1.846.500	1.846.500	1.379.998	1.379.998	2.243.135	2.243.135	1.967.700	1.967.700
67	1	gl	LINEA SECCIONAL MONOFASICA DESDE T.P. HASTA REGISTRO PARA EDIFICIO EXISTENTE	625.000	625.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	807.500	807.500	1.185.994	1.185.994	494.887	494.887	860.869	860.869
68	1	gl	LINEA PRINCIPAL TRIFASICA DESDE EL MEDIDOR A T.P.	1.225.000	1.225.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	317.000	317.000	1.185.994	1.185.994	858.689	858.689	338.198	338.198
69	23	un	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 40 W CON REACTANCIA ELECTRONICA	93.750	2.156.250	73.000	1.679.000	65.000	1.495.000	57.500	1.322.500	71.123	1.635.829	144.764	3.329.575	61.491	1.414.284
70	4	un	PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 20 W CON REACTANCIA ELECTRONICA	81.250	325.000	67.000	268.000	45.000	180.000	51.500	206.000	65.373	261.492	108.442	433.769	55.342	221.366
71	6	un	PROVISIONES Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO WATSON 7 VELOCIDADES	481.250	2.887.500	390.000	2.340.000	450.000	2.700.000	392.000	2.352.000	540.947	3.245.682	385.048	2.310.289	418.136	2.508.818
72	1	gl	COLOCACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA ALARMA	1.062.500	1.062.500	450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	807.500	807.500	1.168.434	1.168.434	1.024.630	1.024.630	860.869	860.869
73	5	un	COLOCACION DE CAÑERIAS DE DESAGUE PARA A.A.	62.500	312.500	90.000	450.000	250.000	1.250.000	115.000	575.000	276.938	1.384.690	196.418	982.091	122.981	614.906
74	4	un	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 4 EQUIPOS DE A.A. DE 12.000 BTU CON SOPORTES PASO DE PARED	187.500	750.000	340.000	1.360.000	4.500.000	18.000.000	807.500	3.230.000	2.939.743	11.758.972	1.814.354	7.257.415	430.434	1.721.738
75	1	un	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 1 EQUIPO DE 18.000 BTU CON SOPORTES PASO DE PARED	225.000	225.000	340.000	340.000	6.000.000	6.000.000	807.500	807.500	4.779.746	4.779.746	2.512.854	2.512.854	430.434	430.434
INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENSIO (P.C.I.)																	
76	3	un	EXTINTOR DE 4 kg	375.000	1.125.000	248.000	744000	350.000	1.050.000	247.500	742.500	427.777	427.777	288.271	864.813	236.795	791.384
77	7	un	SENSOR H/C	400.000	2.800.000	450.000	3150000	525.000	3.675.000	525.000	3.675.000	151.777	1.062.439	189.759	1.328.314	559.568	3.916.953
78	1	un	SENSOR T/V	375.000	375.000	395.000	395000	340.000	340.000	360.000	360.000	151.777	151.777	7.735.888	7.735.888	383.702	383.702

79	2	un	PULSADOR MANUAL PMC	437.500	875.000	395.000	790000	341.000	682.000	360.000	720.000	991.277	1.982.554	860.901	1.721.803	383.702	767.403
80	2	un	ALARMA AUDIO VISUAL AAV	687.500	1.375.000	585.000	1170000	525.000	1.050.000	495.000	990.000	5.113.027	10.226.054	852.407	1.704.815	527.590	105.519
81	2	un	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	275.000	550.000	475.000	950000	515.000	1.030.000	465.000	930.000	393.509	787.018	373.698	747.395	495.614	991.229
82	2	un	LUZ DE EMERGENCIA	275.000	550.000	395.000	790000	450.000	900.000	427.500	855.000	393.509	787.018	557.054	1.114.108	455.646	911.291
83	1	un	PANEL CENTRAL DE COMANDO PCC DE 8 ZONAS CON GABINETE, TRANSFORMADOR Y	687.500	687.500	2.480.000	2480000	1.500.000	1.500.000	2.100.500	2.100.500	4.612.132	4.612.132	7.097.459	7.097.459	2.238.259	2.238.259
								PINTURAS									
84	932	m2	DE MAMPOSTERIAS REVOCADAS AL LATEX	12.500	11.650.000	12.000	11.184.000	23.000	21.436.000	18.500	17.242.000	8.429	7.855.828	18.454	17.199.473	21.251	19.806.081
85	283	m2	EXTERIOR DE LADRILLOS VISTOS A LA SILICONA	15.625	4.421.875	13.000	3.679.000	28.000	7.924.000	18.500	5.235.500	7.642	2.162.686	16.231	4.593.320	20.753	5.873.123
86	44	m2	DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ	15.625	687.500	17.000	748.000	18.000	792.000	16.500	726.000	10.424	458.686	16.755	737.201	19.148	842.520
87	64	m2	DE ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE SINTETICO	15.625	1.000.000	25.000	1.600.000	24.000	1.536.000	16.500	1.056.000	20.563	1.316.032	22.096	1.414.137	17.709	1.133.395
88	60	m2	DE REJA METALICA AL ESMALTE SINTETICO	15.625	937.500	20.000	1.200.000	23.000	1.380.000	16.500	990.000	20.563	1.233.780	22.096	1.325.753	17.709	1.062.558
89	65	m	DE CANALETAS YT BAJADAS AL ESMALTE SINTETICO	12.500	812.500	16.000	1.040.000	16.000	1.040.000	16.500	1.072.500	5.164	364.910	16.277	1.058.030	17.589	1.143.271
90	269	m2	DE TEJAS O TEJUELONES AL BARNIZ	15.625	4.203.125	13.000	3.497.000	30.000	8.070.000	16.500	4.438.500	10.424	2.804.056	25.268	6.796.968	19.148	5.150.861
								OBRAS EXTERIORES									
91	60	m2	CAMINERO PERIMETRAL (GUARDA OBRA)	27.500	1.650.000	50.000	3.000.000	77.000	4.620.000	92.000	5.520.000	21.874	1.312.440	69.670	4.180.202	98.385	5.903.100
92	50	m	CERCADO PERIMETRAL	93.750	4.687.500	75.000	3.750.000	110.000	5.500.000	173.000	8.650.000	69.570	3.478.500	83.517	4.175.866	184.472	9.223.594
93	1	u n	PORTON DE ACCESO PRINCIPAL	2.812.500	2.812.500	1.500.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.898.258	1.898.258	584.177	584.177	2.459.625	2.459.625
94	36	m2	VEREDA DE BALDOSONES DE HORMIGON	81.250	2.925.000	62.000	2.232.000	75.000	2.700.000	92.000	3.312.000	58.276	2.097.936	66.605	2.397.797	98.385	3.541.860
95	150	m2	EMPASTADO	13.125	1.968.750	33.000	4.950.000	20.000	3.000.000	17.000	2.550.000	17.706	2.655.900	12.796	1.919.347	18.447	2.767.078
			Totales de precios unitarios		365.716.935		348.319.400		400.008.500		375.247.500		378.542.189		425.032.169		389.992.978

LOTE 2 - Obras Complementarias Sala de Rehabilitacion Sede Villarrica

Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	AYALA PERDOMO INGENIERIA		PSM INGENIERIA		DISTRI MATT		CONSTRUCTORA PERIERA THALMANN SRL		K y V CONSTRUCCCIONES		INGENIERO PEDRO TORRES DE AMARILLA		V & V SA CONSTRUCCIONES	
				PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL
1	106	m2	CONTRAPISO DE CASCOTE	22.500	2.385.000	28.000	2.968.000	20.000	2.120.000	27.000	2.862.000	26.488	2.807.728	NO COTIZA	NO COTIZA	29.658	3.143.748
2	106	m2	PISO DE BALDOSONES DE HORMIGON	82.500	8.745.000	62.000	6.572.000	55.000	5.830.000	50.000	5.300.000	58.276	6.177.256	NO COTIZA	NO COTIZA	59.316	6.287.496
3	12	m	DESAGUE PLUVIAL DE PATIO (ϕ 100 mm)	37.500	450.000	32.000	3.840.000	45.000	540.000	37.000	444.000	34.157	409.884	NO COTIZA	NO COTIZA	41.521	498.254
4	3	m	DESAGUE PLUVIAL DE VEREDA (2 ϕ 50 mm)	27.750	83.250	32.000	96.000	35.000	105.000	33.000	99.000	13.713	41.139	NO COTIZA	NO COTIZA	35.590	106.769
5	7,4	m	REJILLA METALICA DE PISO	97.500	721.500	40.000	296.000	375.000	2.775.000	332.000	2.456.800	63.822	472.283	NO COTIZA	NO COTIZA	355.896	2.633.630
6	55	m3	RELLENO Y COMPACTACION DE PATIO	75.000	4.125.000	89.500	4.922.500	45.000	2.475.000	55.000	3.025.000	59.223	3.257.265	NO COTIZA	NO COTIZA	59.316	3.262.380
7	120	m2	EMPASTADO DE PATIO Y TALUD EXTERIOR.	18.750	2.250.000	33.000	3.960.000	9.000	1.080.000	12.500	1.500.000	17.706	2.124.720	NO COTIZA	NO COTIZA	17.795	2.135.376
8	1	gl.	INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL ELECTRICA SUBTERRANEA	1.125.000	1.125.000	1.400.000	1.400.000	2.500.000	2.500.000	1.750.000	1.750.000	3.079.415	3.079.415	NO COTIZA	NO COTIZA	2.135.376	2.135.376

9	1	gl.	INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL TELEFONICA SUBTERRANEA	1.125.000	1.125.000	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	450.669	450.669	NO COTIZA	NO COTIZA	1.779.480	1.779.480
10	8	un	COLOCACION DE CAJAS Y CAÑOS PARA DECTECTOR H/C EN LOSA	60.000	480.000	40.000	320.000	175.000	1.400.000	220.000	1.760.000	82.301	658.408	NO COTIZA	NO COTIZA	237.264	1.898.112
11	6	un	COLOCACION DE CAÑERIAS PARA EQUIPOS SPLIT MONOFASICO	375.000	2.250.000	250.000	1.500.000	450.000	2.700.000	700.000	4.200.000	82.301	493.806	NO COTIZA	NO COTIZA	771.108	4.626.648
12	15	m	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN BASE DE TALUD EXTERIOR	218.400	3.276.000	95.000	1.425.000	325.000	4.875.000	199.000	2.985.000	264.406	3.966.090	NO COTIZA	NO COTIZA	213.538	3.203.064
13	25	m2	REJAS METALICAS EXTERIORES (VENTANAS)	270.000	6.750.000	280.000	7.000.000	375.000	9.375.000	465.000	11.625.000	282.321	7.058.025	NO COTIZA	NO COTIZA	498.254	12.456.360
14	9,5	m2	CERRAMIENTO PERIMETRAL C/ BASTIDORES METALICOS Y ALAMBRE TEJIDO	375.000	3.562.500	60.000	570.000	112.000	1.064.000	177.000	1.681.500	170.770	1.622.315	NO COTIZA	NO COTIZA	189.811	1.803.206
15	11	m2	PISO ALISADO EN BORDE DE TANQUE METALICO	37.500	412.500	30.000	330.000	75.000	825.000	45.000	495.000	21.874	240.614	NO COTIZA	NO COTIZA	53.384	587.228
16	1	gl.	RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA	1.125.000	1.125.000	980.000	980.000	2.500.000	2.500.000	3.150.000	3.150.000	2.945.272	2.945.272	NO COTIZA	NO COTIZA	3.712.391	3.712.391
17	21	m	BARANDA DE PROTECCION DE SALIDA DE EMERGENCIA	270.000	5.670.000	250.000	5.250.000	325.000	6.825.000	205.000	4.305.000	145.530	3.056.130	NO COTIZA	NO COTIZA	237.264	4.982.544
18	4	m2	VERJAS METALICAS EN HALL DE ACCESO	375.000	1.500.000	350.000	1.400.000	375.000	1.500.000	450.000	1.800.000	469.500	1.878.000	NO COTIZA	NO COTIZA	498.254	1.993.018
19	128	m	PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCOS DE MADERA	22.500	2.880.000	70.000	8.960.000	24.000	3.072.000	15.000	1.920.000	10.919	1.397.632	NO COTIZA	NO COTIZA	21.354	2.733.281
20	1	gl.	RETIRO DE ALAMBRE TEJIDO Y POSTE DE HORMIGON AVERIADOS	825.000	825.000	450.000	450.000	500.000	500.000	664.500	664.500	589.490	589.490	NO COTIZA	NO COTIZA	711.792	711.792
21	12	un	PROVISION Y COLOCACION DE POSTES CURVOS DE HORMIGON ARMADO	90.000	1.080.000	60.000	720.000	65.000	780.000	125.000	1.500.000	76.515	918.180	NO COTIZA	NO COTIZA	142.358	1.708.301
22	40	m	COLOCACION DE ALAMBRE TEJIDO CON TENSORES DE ALAMBRE LISO	82.500	3.300.000	45.000	1.800.000	65.000	2.600.000	35.000	1.400.000	41.426	1.657.040	NO COTIZA	NO COTIZA	59.316	2.372.640
23	50	m2	PINTURAS DE REJAS METALICAS AL SINTETICO	18.750	937.500	20.000	1.000.000	18.000	900.000	15.500	775.000	20.563	1.028.150	NO COTIZA	NO COTIZA	17.795	889.740
24	19	m2	PINTURA DE BASTIDORES METALICOS AL SINTETICO	18.750	356.250	20.000	380.000	18.000	342.000	15.500	294.500	20.563	390.697	NO COTIZA	NO COTIZA	17.795	338.101
25	150	m2	PINTURA DE MAMPOSTERIAS REVOCADAS AL LATEX	15.000	2.250.000	12.000	1.800.000	18.000	2.700.000	15.500	2.325.000	8.429	1.264.350	NO COTIZA	NO COTIZA	21.354	3.203.064
		Totales de precios unitarios			**57.664.500**		**58.339.500**		**60.883.000**		**59.867.300**		**47.984.558**		**NO COTIZA**		**69.202.000**

Victoria Avalos
Jefa de Adquisiciones y Suministros
INPRO