ANEXO B - 02

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ANDRES RIVAROLA CASACCIA				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.				MULTIOBRA S.R.L.			
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1	Cercado de Obra	gl	1,00	1.612.000	1.612.000	gl	1,00	3.600.000	3.600.000	gl	1,00	1.664.000	1.664.000
2	Cartel de Obra	gl	1,00	1.054.000	1.054.000	gl	1,00	1.870.000	1.870.000	gl	1,00	576.000	576.000
3	Obrador	gl	1,00	3.472.000	3.472.000	gl	1,00	4.680.000	4.680.000	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
4	Limpieza del terreno	m2	1100,00	3.720	4.092.000	m2	1100,00	3.569	3.925.900	m2	1100,00	4.480	4.928.000
5	Desmonte y compactación del terreno	m3	600,00	63.888	38.332.800	m3	600,00	41.435	24.861.000	m3	600,00	14.080	8.448.000
6	Replanteo y marcación de obra.	m2	150,00	3.720	558.000	m2	150,00	7.023	1.053.450	m2	150,00	1.536	230.400
	ESTRUCTURA DE Hº Aº				-				-				
7	Viga de Cimentación	m3	4,30	1.650.440	7.096.892	m3	4,30	1.416.000	6.088.800	m3	4,30	1.653.760	7.111.168
8	Pilares Hormigón Armado	m3	2,00	1.650.440	3.300.880	m3	2,00	1.685.000	3.370.000	m3	2,00	1.911.040	3.822.080
9	Vigas de Hormigón Armado	m3	4,00	1.650.440	6.601.760	m3	4,00	1.516.000	6.064.000	m3	4,00	1.793.280	7.173.120
10	Losas Hormigón Armado	m3	2,70	1.593.400	4.302.180	m3	2,70	1.404.000	3.790.800	m3	2,70	1.766.400	4.769.280
	ALBAÑILERÍA				-				-				0
11	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	27,00	390.600	10.546.200	m3	27,00	367.000	9.909.000	m3	27,00	324.864	8.771.328
12	Mampostería de Nivelación	m2	15,00	169.632	2.544.480	m2	15,00	176.500	2.647.500	m2	15,00	204.800	3.072.000
13	Mampostería de Nivelación	m2	4,50	142.600	641.700	m2	4,50	140.630	632.835	m2	4,50	166.400	748.800
14	Mampostería de 0,15 de ladrillos comunes semi-prensados vistos una cara c/ rendijas enrasada	m2	140,00	97.216	13.610.240	m2	140,00	52.350	7.329.000	m2	140,00	89.984	12.597.760
15	Sardinel de ladrillo común prensado visto 1 cara, según detalle	ml	145,00	79.112	11.471.240	ml	145,00	59.810	8.672.450	ml	145,00	28.160	4.083.200
16	Sardinel doble de ladrillo común prensado visto 1 cara	ml	48,40	155.248	7.514.003	ml	48,40	52.740	2.552.616	ml	48,40	28.160	1.362.944
17	Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m Frontón	m2	45,00	79.918	3.596.310	m2	45,00	75.350	3.390.750	m2	45,00	74.752	3.363.840
18	Envarillado de mampostería de ladrillos prensados, ladrillos comunes y frontón	ml	142,20	52.725	7.497.495	ml	142,20	21.750	3.092.850	ml	142,20	16.640	2.366.208
19	Envarillado entre paredes vistas y comunes	m2	140,00	35.365	4.951.100	m2	140,00	18.750	2.625.000	m2	140,00	10.240	1.433.600
20	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, en interiores, canteros y bloque mástil bandera	m2	150,00	79.918	11.987.700	m2	150,00	52.350	7.852.500	m2	150,00	76.800	11.520.000
21	Aislación Asfáltica horizontal, en L ladrillos Prensados Vistos, en U ladrillos Comunes	m2	47,55	30.380	1.444.569	m2	47,55	48750	2.318.062	m2	47,55	8.960	426.048
22	Aislación de losa con membrana bituminosa y piso de tejuelita (incluye zócalos)	m2	36,50	132.060	4.820.190	m2	36,50	95.487	3.485.276	m2	36,50	102.400	3.737.600
23	Pilar de ladrillo visto común enrasado con sardinel de terminación de acuerdo al plano	un	2,00	354.640	709.280	un	2,00	1.132.000	2.264.000	un	2,00	179.200	358.400
24	Azotada exterior con hidrófugo	m2	123,00	19.592	2.409.816	m2	123,00	9.100	1.119.300	m2	123,00	10.880	1.338.240
25	Revoque interior a 2 capas filtrado	m2	128,00	30.504	3.904.512	m2	128,00	15.852	2.029.056	m2	128,00	20.480	2.621.440
26	Revoque exterior a 1capa con hidrófugo, Frontón	m2	24,00	31.992	767.808	m2	24,00	32.790	786.960	m2	24,00	19.200	460.800
27	Revoque de losa de Hº Aº, con azotada 1:3.	m2	30,00	34.472	1.034.160	m2	30,00	13.551	406.530	m2	30,00	31.360	940.800

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S
Técnico Contab. y Presupuesto

PODER JUDICIAL
COMITE DE EVALUACION
Circunscripción Judicial de Concepción

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ANDRES RIVAROLA CASACCIA				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.				MULTIOBRA S.R.L.			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
28	Revestimiento de Piedra, Zócalo Exterior, canteros y mástil de bandera	m2	26,00	183.520	4.771.520	m2	26,00	115.000	2.990.000	m2	26,00	96.000	2.496.000
29	Revestimiento de Granito Pórtico de Acceso	m2	14,00	830.800	11.631.200	m2	14,00	89.000	1.246.000	m2	14,00	512.000	7.168.000
30	Contrapiso de Cascotes esp.: 7cm	m2	110,00	36.630	4.029.300	m2	110,00	29.560	3.251.600	m2	110,00	31.104	3.421.440
31	Piso Granito con pulido	m2	102,00	184.404	18.809.208	m2	102,00	84.700	8.639.400	m2	102,00	128.000	13.056.000
32	Piso Cerámico en Baños	m2	8,50	127.100	1.080.350	m2	8,50	54.450	462.825	m2	8,50	83.200	707.200
33	Zócalo granito	ml	66,00	32.860	2.168.760	ml	66,00	22.550	1.488.300	ml	66,00	38.400	2.534.400
34	Azulejos en baños	m2	50,45	117.180	5.911.731	m2	50,45	36.500	1.841.425	m2	50,45	70.400	3.551.680
35	Guarda en granito natural de 10 cm	ml	22,00	241.800	5.319.600	ml	22,00	16.800	369.600	ml	22,00	66.560	1.464.320
36	Escalones, Acceso y Zona Trasera	ml	8,00	218.240	1.745.920	ml	8,00	124.000	992.000	ml	8,00	102.400	819.200
37	Revestimiento de escalones con canto rodado (in situ) amarillo con franjas rojas con protección de aristas con ángulos 1/2"x1/8"	ml	8,00	139.128	1.113.024	ml	8,00	72.600	580.800	ml	8,00	83.200	665.600
38	Rampa para Discapacitados c/ revestimiento de canto rodado (8 % de pendiente)	ml	11,15	106.144	1.183.506	ml	11,15	198.000	2.207.700	ml	11,15	125.440	1.398.656
39	Diseño de símbolo en acceso en granito natural y canto rodado - colores a definir	gl	1,00	719.200	719.200	gl	1,00	1.485.600	1.485.600	gl	1,00	2.304.000	2.304.000
					-				-				0
	TECHOS												
40	Techo de tejas con tejuelones, tirantes de lapacho y viga de HºAº 20x40cm	m2	105,00	321.618	33.769.890	m2	105,00	180.000	18.900.000	m2	105,00	204.800	21.504.000
41	Cielorraso de Durlock desmontable 60.5x60.5cm	m2	93,00	192.200	17.874.600	m2	93,00	165.000	15.345.000	m2	93,00	128.000	11.904.000
					-				-				0
	CARPINTERÍA DE MADERA												
42	Puerta placa 0,60 x 2,10 de cedro y marco de lapacho con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	un	2,00	948.600	1.897.200	un	2,00	870.000	1.740.000	un	2,00	825.600	1.651.200
43	Puerta placa 0,80 x 2,10 de cedro y marco de lapacho con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	un	1,00	1.038.500	1.038.500	un	1,00	920.000	920.000	un	1,00	825.600	825.600
44	Mueble de madera lustrada con puertas tipo persianas en cedro natural, con tapa de granito natural de 100 X 60cm, bacha de acero inoxidable pegada con sifón de goma	un	1,00	3.323.200	3.323.200	un	1,00	4.897.000	4.897.000	un	1,00	2.560.000	2.560.000
					-				-				0
	MAMPARAS												
45	Mampara tipo Eucatex	m2	66,50	241.800	16.079.700	m2	66,50	220.000	14.630.000	m2	66,50	134.400	8.937.600
46	Puertas Eucatex (herrajes, cerradura y perfilería)	un	6,00	731.600	4.389.600	un	6,00	400.000	2.400.000	un	6,00	384.000	2.304.000
47	Mostrador de atención 2,80x0,50 h= 1,10 (ver detalle)	un	2,00	4.687.200	9.374.400	un	2,00	480.000	960.000	un	2,00	1.728.000	3.456.000
					-				-				0
	CARPINTERÍA METÁLICA												
48	Puerta de acceso 1,70 x 2.35 en cristal templado 10 mm con estructura de aluminio anodizado color bronce (ver detalle)	un	1,00	5.270.000	5.270.000	un	1,00	5.900.000	5.900.000	un	1,00	3.968.000	3.968.000
49	Puerta de acceso de funcionarios en estructura de aluminio anodizado color bronce con vidrio laminado de 6 mm (Ver detalle)	un	1,00	3.038.000	3.038.000	un	1,00	4.800.000	4.800.000	un	1,00	1.612.800	1.612.800
50	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con dos hojas de proyección y dos fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,20 x 1,20)	un	3,00	2.790.000	8.370.000	un	3,00	980.000	2.940.000	un	3,00	1.013.760	3.041.280

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ANDRES RIVAROLA CASACCIA				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.				MULTIOBRA S.R.L.			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
51	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con una hoja de proyección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (0,60 x 0,60)	un	4,00	1.688.880	6.755.520	un	4,00	1.260.000	5.040.000	un	4,00	665.600	2.662.400
52	Mástil en caño galvanizado	un	2,00	811.208	1.622.416	un	2,00	853.000	1.706.000	un	2,00	960.000	1.920.000
53	Baranda de rampa	ml	24,65	204.600	5.043.390	ml	24,65	102.000	2.514.300	ml	24,65	281.600	6.941.440
54	Pergolado Metálico Según Detalle	gl	1,00	6.795.200	6.795.200	gl	1,00	1.890.000	1.890.000	gl	1,00	1.024.000	1.024.000
					-				-				0
	PINTURA												
55	Paredes exteriores, tratamiento con silicona acuosa	m2	147,00	26.660	3.919.020	m2	147,00	17.480	2.569.560	m2	147,00	14.336	2.107.392
56	Paredes exteriores, látex acrílico.	m2	50,00	24.304	1.215.200	m2	50,00	24.560	1.228.000	m2	50,00	13.312	665.600
57	Paredes interiores al látex PVA c/enduido	m2	135,00	26.660	3.599.100	m2	135,00	23.460	3.167.100	m2	135,00	19.200	2.592.000
58	Losa de Hº Aº al látex PVA c/ enduido	m2	27,00	26.660	719.820	m2	27,00	28.700	774.900	m2	27,00	19.200	518.400
59	Aberturas de madera tinta lustre	m2	14,20	30.380	431.396	m2	14,20	15.420	218.964	m2	14,20	15.360	218.112
60	Tratamiento de revestido de piedra	m2	52,00	20.460	1.063.920	m2	52,00	12.300	639.600	m2	52,00	14.336	745.472
					-				-				0
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
61	Acometida ANDE con pilastra en ladrillo común visto terminación con doble sardinel - trifásica (cableado NY de 4 hilos) hasta el tablero general	gl	1,00	4.526.000	4.526.000	gl	1,00	2.789.000	2.789.000	gl	1,00	2.560.000	2.560.000
62	Provisión y colocación de tablero eléctrico PVC para 18 disyuntores con rielera	gl	1,00	5.270.000	5.270.000	gl	1,00	423.000	423.000	gl	1,00	256.000	256.000
63	Provisión y colocación de disyuntores de 10 a 32 amperios	un	9,00	179.800	1.618.200	un	9,00	68.000	612.000	un	9,00	44.800	403.200
64	Provisión y colocación de disyuntores de 3 x 50 amperios	un	1,00	328.600	328.600	un	1,00	198.000	198.000	un	1,00	320.000	320.000
65	Bocas de luces según plano	un	54,00	107.880	5.825.520	un	54,00	69.350	3.744.900	un	54,00	87.680	4.734.720
66	Toma corriente procedencia	un	19,00	107.880	2.049.720	un	19,00	65.900	1.252.100	un	19,00	51.200	972.800
67	Toma corriente estabilizado para computadora	un	3,00	204.600	613.800	un	3,00	115.000	345.000	un	3,00	256.000	768.000
68	Provisión e instalación de Aire acondicionado splits equipos 12000 BTU	un	3,00	3.949.400	11.848.200	un	3,00	4.230.000	12.690.000	un	3,00	2.560.000	7.680.000
69	Provisión e instalación de Aire acondicionado splits equipo 24000 BTU	un	1,00	5.270.000	5.270.000	un	1,00	9.180.000	9.180.000	un	1,00	4.096.000	4.096.000
70	Tomas para teléfono -	un	3,00	231.880	695.640	un	3,00	114.800	344.400	un	3,00	448.000	1.344.000
71	Artefactos de embutir 3x18w	un	8,00	489.800	3.918.400	un	8,00	186.000	1.488.000	un	8,00	153.600	1.228.800
72	Artefactos de embutir 2x18w	un	7,00	328.600	2.300.200	un	7,00	176.000	1.232.000	un	7,00	128.000	896.000
73	Iluminación exterior Farola construida en inyeccion de aluminio, con difusor en metacrilico. Según detalle	un	8,00	350.300	2.802.400	un	8,00	318.000	2.544.000	un	8,00	185.600	1.484.800
74	Plafón 2x9w para exterior en losa.	un	6,00	228.160	1.368.960	un	6,00	121.000	726.000	un	6,00	102.400	614.400
75	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil.	un	1,00	365.800	365.800	un	1,00	98.000	98.000	un	1,00	320.000	320.000
76	Provisión e instalación de fotocélula de 10A	un	5,00	167.400	837.000	un	5,00	79.000	395.000	un	5,00	384.000	1.920.000
77	Luminaria p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	17,00	348.440	5.923.480	un	17,00	135.000	2.295.000	un	17,00	147.200	2.502.400
78	Gestión p/ instalación de Alumbrado Publico, sobre Poste de Homigon Armado	un	3,00	1.178.000	3.534.000	un	3,00	945.000	2.835.000	un	3,00	832.000	2.496.000

Aldo L[illegible]ácomi

Econ. Rossemarie Lesme E.

[illegible] Carolina Kolher[illegible]

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ANDRES RIVAROLA CASACCIA				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.				MULTIOBRA S.R.L.			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
79	Provisión e instalación de fotocélula de 10A	un	4,00	167.400	669.600	un	4,00	79.000	316.000	un	4,00	576.000	2.304.000
					-				-				0
	INSTALACIÓN SANITARIA												
80	Juego baño cisterna baja con accesorios: Percheros, Jaboneras de adosar para jabones líquidos, secamanos eléctrico y griterías	un	2,00	3.918.400	7.836.800	un	2,00	586.700	1.173.400	un	2,00	1.216.000	2.432.000
81	Juego baño para discapacitados con accesorios: Percheros, Jaboneras de adosar para jabones líquidos, secamanos eléctrico y griferías	un	1,00	2.678.400	2.678.400	un	1,00	586.700	586.700	un	1,00	1.305.600	1.305.600
82	Mesada de Kichinette en granito natural 100cmx60cm, bacha de acero inoxidable pegada, con accesorios y grifería pico móvil	un	1,00	2.666.000	2.666.000	un	1,00	3.245.000	3.245.000	un	1,00	1.152.000	1.152.000
83	Instalación de agua corriente, acometida y distribución de cañerías incluye 4 canillas de patio	gl	1,00	1.683.920	1.683.920	gl	1,00	568.000	568.000	gl	1,00	1.536.000	1.536.000
84	Instalación de Agua Fría SSHH Espera	gl	1,00	1.798.000	1.798.000	gl	1,00	110.000	110.000	gl	1,00	409.600	409.600
85	Instalación de Agua Fría SSHH Discapacitados	gl	1,00	1.552.480	1.552.480	gl	1,00	110.000	110.000	gl	1,00	371.200	371.200
86	Instalación de Agua Fría SSHH Funcionario	gl	1,00	2.418.000	2.418.000	gl	1,00	110.000	110.000	gl	1,00	371.200	371.200
87	Instalación de Agua Fría SSHH Kitchenette	gl	1,00	1.798.000	1.798.000	gl	1,00	110.000	110.000	gl	1,00	371.200	371.200
					-				-				0
	DESAGÜE CLOACAL												
88	Pozo absorbente Ø=150cm - profundidad 3,00	un	1,00	2.914.000	2.914.000	un	1,00	2.785.784	2.785.784	un	1,00	2.048.000	2.048.000
89	Cámara Séptica 1,20 x 1,80 1,50 de altura útil (incluye caños y conexiones de 100mm) con filtro anaeróbico	un	1,00	3.181.330	3.181.330	un	1,00	1.234.111	1.234.111	un	1,00	1.216.000	1.216.000
90	Instalación de Cloacal SSHH Espera	un	1,00	1.550.000	1.550.000	un	1,00	356.000	356.000	un	1,00	396.800	396.800
91	Instalación de Cloacal SSHH Discapacitados	un	1,00	1.674.000	1.674.000	un	1,00	356.000	356.000	un	1,00	339.200	339.200
92	Instalación de Cloacal SSHH Funcionario	un	1,00	3.075.200	3.075.200	un	1,00	356.000	356.000	un	1,00	339.200	339.200
93	Instalación de Cloacal SSHH Kitchenette	un	1,00	1.562.400	1.562.400	un	1,00	316.000	316.000	un	1,00	339.200	339.200
94	Registro de 40cm X 40cm revocada con tapa de HºAº incluye cañería hasta la cámara séptica	un	2,00	403.000	806.000	un	2,00	223.000	446.000	un	2,00	217.600	435.200
95	Cañería PVC 100mm Desagüe Cloacal	ml	11,00	81.220	893.420	ml	11,00	30.028	330.308	ml	11,00	36.736	404.096
					-				-				0
	DESAGÜE PLUVIAL												
96	Bandeja de chapa galvanizada nº 20, 150mmx150mm c/ rejilla incluida las bajadas embutidas de 100mm	un	4,00	403.000	1.612.000	un	4,00	345.000	1.380.000	un	4,00	153.600	614.400
97	Rejillas de patio 40x40	un	12,00	353.400	4.240.800	un	12,00	63.600	763.200	un	12,00	102.400	1.228.800
98	Cañerías de PVC de 100 mm	ml	78,00	60.512	4.719.936	ml	78,00	32.000	2.496.000	ml	78,00	36.736	2.865.408
					-				-				0
	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS												
99	Cartel luminoso de señalización de salidas de emergencia	un	2,00	378.200	756.400	un	2,00	395.000	790.000	un	2,00	153.600	307.200
100	Detectores de humo calor	un	11,00	421.600	4.637.600	un	11,00	680.000	7.480.000	un	11,00	448.000	4.928.000
101	Extintores para fuego tipo ABC de Polvo Químico Seco (PQS) de 4 Kg.	un	3,00	560.480	1.681.440	un	3,00	220.000	660.000	un	3,00	371.200	1.113.600
102	Luz autónoma de emergencia	un	5,00	610.080	3.050.400	un	5,00	345.000	1.725.000	un	5,00	345.600	1.728.000
					-				-				0
	CARTELERA Y SEÑALIZACIÓN												
103	Cartel de 30x5 cm. Aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	6,00	279.000	1.674.000	un	6,00	145.900	875.400	un	6,00	32.000	192.000

Aldo [illegible] Di Giacomi

Lic. Lizze Carolina Kolher S

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ANDRES RIVAROLA CASACCIA				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.				MULTIOBRA S.R.L.			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
104	Cartel de 30x15 cm. Aplicado a muro o mampara. Ver diseño. Espera	un	1,00	279.000	279.000	un	1,00	245.000	245.000	un	1,00	38.400	38.400
105	Cartel de 15x15 cm. Aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	8,00	252.960	2.023.680	un	8,00	123.000	984.000	un	8,00	32.000	256.000
106	Cartel de chapa metálica p/ exterior, medidas 40x40. Ver diseño.	un	2,00	390.600	781.200	un	2,00	151.200	302.400	un	2,00	76.800	153.600
107	Modulo autoportante, Medidas: interior; 114x40 cm, exterior; 130x120 cm alto. Ver diseño.	un	1,00	803.520	803.520	un	1,00	295.000	295.000	un	1,00	576.000	576.000
108	Letras corpóreas de acero inoxidable. Ver diseño.	gl	1,00	4.290.400	4.290.400	gl	1,00	270.000	270.000	gl	1,00	960.000	960.000
109	Cartel 150 x 25 interior colgante	un	1,00	1.221.772	1.221.772	un	1,00	276.000	276.000	un	1,00	448.000	448.000
110	Placa 30 x 40, en bronce con letras gravadas en bajo relieve según diseño	un	1,00	1.413.600	1.413.600	un	1,00	560.000	560.000	un	1,00	2.112.000	2.112.000
111	Manijones para acceso principal - según diseño	par	2,00	1.165.600	2.331.200	par	2,00	275.000	550.000	par	2,00	576.000	1.152.000
	MURALLA - CERCO METÁLICO				-				-				0
112	vista). Medidas Base 1,30 - Coronamiento 0,3, Altura 3,50m y longitud 26mts	m3	66,30	452.600	30.007.380	m3	66,30	227.000	15.050.100	m3	66,30	320.000	21.216.000
113	Muro de fondo de piedra bruta colocada tres caras a la vista. Medidas: 26,07 x 0,80 x 0,40 mts	m3	8,40	514.600	4.322.640	m3	8,40	212.000	1.780.800	m3	8,40	320.000	2.688.000
114	Excavación para bases	m3	10,50	30.380	318.990	m3	10,50	45.000	472.500	m3	10,50	30.976	325.248
115	Mampostería de elevación 0,15m Ladrillos Comunes	m2	60,00	79.918	4.795.080	m2	60,00	71.750	4.305.000	m2	60,00	74.752	4.485.120
116	Pilares HºAº con ladrillos prensados a la vista	ml	24,00	279.000	6.696.000	ml	24,00	86.100	2.066.400	ml	24,00	78.080	1.873.920
117	Sardinel de ladrillo común prensado visto 1 cara	ml	58,50	107.880	6.310.980	ml	58,50	52.740	3.085.290	ml	58,50	38.400	2.246.400
118	Envarillado de mamposterías 2□6mm	ml	30,00	47.740	1.432.200	ml	30,00	18.750	562.500	ml	30,00	18.560	556.800
119	Revoque para exteriores a 1 capas con hidrófugo	m2	60,00	27.032	1.621.920	m2	60,00	21.525	1.291.500	m2	60,00	19.200	1.152.000
120	Pintura al Agua para exteriores, Cara Interna	m2	60,00	26.660	1.599.600	m2	60,00	15.785	947.100	m2	60,00	12.544	752.640
121	Pintura a la silicona acuosa	m2	170,14	24.180	4.113.985	m2	170,14	17.480	2.974.047	m2	170,14	14.720	2.504.461
122	Cercado Perimetral: Pilares de Caños de Chapa Negra de 4pulg de diámetro, 3mm de espesor cada 3,00m H: 2,00m. Marcos en ángulos 1 1/2x3/16 pulg. Uniones en perfiles T 1 1/2x3/16 pulg. Valla en tejido de alambre galvanizado Nº14 aberturas 1 1/2 pulg. Considerar Fundaciones de Hormigón Ciclopeo 0,80x0,80x0,8m y terminación en pintura sintética color gris oscuro	m2	90,00	155.248	13.972.320	m2	90,00	686.000	61.740.000	m2	90,00	179.200	16.128.000
123	Reja Metálica tipo cercado perimetral con portón 3,40x2,10m para acceso vehicular	m2	25,00	183.520	4.588.000	m2	25,00	264.500	6.612.500	m2	25,00	211.200	5.280.000
124	Babeta de chapa galvanizada nº 26, desarrollo 33cm	ml	30,00	107.880	3.236.400	ml	30,00	58.000	1.740.000	ml	30,00	53.760	1.612.800
	PISOS EXTERIORES - VEREDA Y EMPASTADO				-				-				0
125	Contrapiso de Cascotes esp.: 10cm.	m2	228,00	34.782	7.930.296	m2	228,00	27.400	6.247.200	m2	228,00	31.104	7.091.712
126	Piso de Canto rodado (in situ), amarillo y franjas rojas con protección de aristas con ángulos 1/2"x1/8"	m2	242,00	93.000	22.506.000	m2	242,00	72.800	17.617.600	m2	242,00	76.800	18.585.600
127	Empastado	m2	300,00	9.920	2.976.000	m2	300,00	6.000	1.800.000	m2	300,00	11.520	3.456.000
128	Arenero	m3	23,00	64.480	1.483.040	m3	23,00	42.000	966.000	m3	23,00	44.800	1.030.400
129	Jardinería, según especificaciones	gl	1,00	2.914.000	2.914.000	gl	1,00	2.600.000	2.600.000	gl	1,00	832.000	832.000

Econ. Rossemarie Lesme E.

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ANDRES RIVAROLA CASACCIA				MARGEN CONSTRUCTORA S.A.				MULTIOBRA S.R.L.			
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	VARIOS				-				-				0
130	Alarma contra intrusos (detectores de movimiento, chips de apertura de puertas, central de alarmas con sirena y discado automático)	m2	1,00	7.303.600	7.303.600	m2	1,00	4.860.000	4.860.000	m2	1,00	3.840.000	3.840.000
131	Limpieza interior y exterior de obra terminada	gl	1,00	1.488.000	1.488.000	gl	1,00	2.345.000	2.345.000	gl	1,00	1.856.000	1.856.000
	TOTALES				616.933.555				453.569.549				388.424.973

Aldo López De Giácomi
Técnico Administrativo

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Técnico Contab. y Presupuesto

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION
Comité de Evaluación