MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 15/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA COSTA 2DA Y CONSTRUCCION DE PONTILLONES DE H° A° EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD DE PARAGUARI". I.D. 369.695

OFERENTES		LEGION DE SERVICIOS S.A.						EFICSA				INGENIO VISUAL.			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	s/m	s/p	Metros cuadrados	30.12	6,500	195,780	s/m	s/p	6,550	197,286	s/m	s/p	6,500	195,780
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	18.62	34,000	633,080	s/m	s/p	35,000	651,700	s/m	s/p	35,500	661,010
2.2	Demolicion de estructuras existentes	s/m	s/p	Metro lineal	30.12	44,000	1,325,280	s/m	s/p	44,000	1,325,280	s/m	s/p	45,000	1,355,400
2.3	Relleno y compactacion con suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	9.04	34,000	307,360	s/m	s/p	34,000	307,360	s/m	s/p	35,000	316,400
2.4	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	15.20	17,000	258,400	s/m	s/p	18,000	273,600	s/m	s/p	18,500	281,200
3	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE.	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p	S/M	S/P	s/m	s/p		
3.1	Contrapiso de material seleccionado y compactada	s/m	s/p	Metro lineal	16.12	22,000	354,640	s/m	s/p	22,000	354,640	s/m	s/p	22,000	354,640
3.2	Cuneta de hormigon simple de espesor= 10 cm fck= 18 MPA, con junta de isopor (e= 8mm cada 3.00 m)	s/m	s/p	Metro lineal	16.12	175,000	2,821,000	s/m	s/p	180,000	2,901,600	s/m	s/p	182,000	2,933,840
4	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE)	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
4.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metros cubicos	12.25	385,000	4,716,250	s/m	s/p	390,000	4,777,500	s/m	s/p	389,000	4,765,250
4.2	Piso de hormigon simple e= 5cm, fck= 18 Mpa	s/m	s/p	Metros cubicos	0.77	1,100,000	847,000	s/m	s/p	1,100,000	847,000	s/m	s/p	1,100,000	847,000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4.3	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA) (Doblemente armada)	s/m	s/p	Metros cubicos	4.41	1,870,000	8,246,700	s/m	s/p	1,900,000	8,379,000	s/m	s/p	1,900,000	8,379,000
5	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	550,000	550,000	s/m	s/p	500,000	500,000	s/m	s/p	500,000	500,000
6	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	Limpieza final de obra	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	350,000	350,000	s/m	s/p	370,000	370,000	s/m	s/p	370,000	370,000
7	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
7.1	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metro lineal	30.12	6,500	195,780	s/m	s/p	6,550	197,286	s/m	s/p	6,500	195,780
8	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
8.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	18.62	34,000	633,080	s/m	s/p	35,000	651,700	s/m	s/p	35,500	661,010
8.2	Demolicion de estructuras existentes	s/m	s/p	Metro lineal	30.12	44,000	1,325,280	s/m	s/p	44,000	1,325,280	s/m	s/p	45,000	1,355,400
8.3	Relleno y compactacion con suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	9.04	34,000	307,360	s/m	s/p	34,000	307,360	s/m	s/p	35,000	316,400
8.4	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	15.2	17,000	258,400	s/m	s/p	18,000	273,600	s/m	s/p	18,500	281,200
9	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
9.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	s/m	s/p	Metro lineal	16.12	22,000	354,640	s/m	s/p	22,000	354,640	s/m	s/p	22,000	354,640
9.2	Cuneta de hormigon simple de espesor= 10 cm fck= 18 MPA, con junta de isopor (e= 8mm cada 3.00)	s/m	s/p	Metro lineal	16.12	175,000	2,821,000	s/m	s/p	180,000	2,901,600	s/m	s/p	182,000	2,933,840
10	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE)	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
10.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metros cubicos	12.25	385,000	4,716,250	s/m	s/p	390,000	4,777,500	s/m	s/p	389,000	4,765,250
10.2	Piso de hormigon simple e= 5cm, fck= 18 Mpa	s/m	s/p	Metros cubicos	0.77	1,100,000	847,000	s/m	s/p	1,100,000	847,000	s/m	s/p	1,100,000	847,000
10.3	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA) (Doblemente armada)	s/m	s/p	Metros cubicos	4.41	1,870,000	8,246,700	s/m	s/p	1,900,000	8,379,000	s/m	s/p	1,900,000	8,379,000
11	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	550,000	550,000	s/m	s/p	500,000	500,000	s/m	s/p	500,000	500,000
12	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Metros cuadrados	1			s/m	s/p			s/m	s/p		

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

12.1	Limpieza final de obra	s/m	s/p	Uinidad de medida Global	1	350,000	350,000	s/m	s/p	370,000	370,000	s/m	s/p	370,000	370,000
13	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1										
13.1	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metro lineal	30.12	6,500	195,780	s/m	s/p	6,550	197,286	s/m	s/p	6,500	195,780
14	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
14.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	18.62	34,000	633,080	s/m	s/p	35,000	651,700	s/m	s/p	35,500	661,010
14.2	Demolicion de estructuras existentes	s/m	s/p	Metro lineal	30.12	47,000	1,415,640	s/m	s/p	44,000	1,325,280	s/m	s/p	45,000	1,355,400
14.3	Relleno y compactacion con suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	9.04	34,000	307,360	s/m	s/p	34,000	307,360	s/m	s/p	35,000	316,400
14.4	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	15.2	17,000	258,400	s/m	s/p	18,000	273,600	s/m	s/p	18,500	281,200
15	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
15.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	s/m	s/p	Metro lineal	16.12	22,000	354,640	s/m	s/p	22,000	354,640	s/m	s/p	22,000	354,640
15.2	Cuneta de hormigon simple de espesor= 10 cm fck= 18 Mpa, con junta de isopor (e=8mm cada 3.00 m)	s/m	s/p	Metro lineal	16.12	175,000	2,821,000	s/m	s/p	180,000	2,901,600	s/m	s/p	182,000	2,933,840
16	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
16.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metros cubicos	12.25	385,000	4,716,250	s/m	s/p	390,000	4,777,500	s/m	s/p	389,000	4,765,250
16.2	Piso de hormigon simple e= 5cm, fck= 18 Mpa	s/m	s/p	Metros cubicos	0.77	1,100,000	847,000	s/m	s/p	1,100,000	847,000	s/m	s/p	1,100,000	847,000
16.3	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA) (Doblemente armada)	s/m	s/p	Metros cubicos	4.41	1,870,000	8,246,700	s/m	s/p	1,900,000	8,379,000	s/m	s/p	1,900,000	8,379,000
17	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	550,000	550,000	s/m	s/p	500,000	500,000	s/m	s/p	500,000	500,000
18	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
18.1	Limpieza final de obra	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	350,000	350,000	s/m	s/p	370,000	370,000	s/m	s/p	370,000	370,000
19	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

za del lugar y desbroce de la capa l.	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,079.42	1,200	1,295,304	s/m	s/p	1,200	1,295,304	s/m	s/p	1,250	1,349,275
teo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,079.42	1,100	1,187,362	s/m	s/p	1,100	1,187,362	s/m	s/p	1,100	1,187,362
MIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
de nivel, excavacion y corte del en	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,079.42	7,000	7,555,940	s/m	s/p	7,000	7,555,940	s/m	s/p	7,000	7,555,940
) y compactacion con suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	149.5	42,000	6,279,000	s/m	s/p	42,000	6,279,000	s/m	s/p	42,000	6,279,000
de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	50.5	18,000	909,000	s/m	s/p	18,500	934,250	s/m	s/p	18,500	934,250
n de arena con espesor promedio igual a	s/m	s/p	Metros cubicos	215.88	50,000	10,794,000	s/m	s/p	50,000	10,794,000	s/m	s/p	50,000	10,794,000
N DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
cion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	14.22	28,000	398,160	s/m	s/p	28,000	398,160	s/m	s/p	28,000	398,160
on y colocacion de cordones de on prefabricados de espesor= 10 cm 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	579.46	46,000	26,655,160	s/m	s/p	45,000	26,075,700	s/m	s/p	45,000	26,075,700
da de cordones con mortero 1:3 to: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	274.6	4,500	1,235,700	s/m	s/p	4,500	1,235,700	s/m	s/p	4,500	1,235,700
ENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1							s/m	s/p		
on de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	205.95	70,000	14,416,500	s/m	s/p	70,000	14,416,500	s/m	s/p	70,000	14,416,500
cion de piedra (incluye la maceada de la	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,079.42	14,000	15,111,880	s/m	s/p	14,000	15,111,880	s/m	s/p	14,000	15,111,880
do con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y tacion de empedrado	s/m	s/p	Tonelada	22.16	185,000	4,099,600	s/m	s/p	185,000	4,099,600	s/m	s/p	185,000	4,099,600
LONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE E Y ACCESO A PROPIEDADES)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
e piedra bruta colocada visto 1 cara con 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metros cubicos	7.2	380,000	2,736,000	s/m	s/p	380,000	2,736,000	s/m	s/p	380,000	2,736,000
hormigon armado (fck=21 MPA)	s/m	s/p	Metros cubicos	4.6	1,900,000	8,740,000	s/m	s/p	1,900,000	8,740,000	s/m	s/p	1,900,000	8,740,000
s generales (señalizacion de obra, de proteccion para el personal)	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	1,100,000	1,100,000	s/m	s/p	1,100,000	1,100,000	s/m	s/p	1,100,000	1,100,000
DE OBRA	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
e obra de 1,50x2,00 m	s/m	s/p	Unidad	1	1,350,000	1,350,000	s/m	s/p	1,350,000	1,350,000	s/m	s/p	1,350,000	1,350,000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

26	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	1				s/m	s/p			s/m	s/p		
26.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1,079.42	1,200	1,295,304	s/m	s/p	1,200	1,295,304	s/m	s/p	1,200	1,295,304
TOTAL							**167,065,740**				**167,259,598**				**167,537,231**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC