MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 12/2023 "CERRAMIENTO DE TINGLADO COMUNITARIO CAPII VARY SANTA ROSA DE LIMA (PRIMERA ETAPA)" I.D. 437.258.-

			CONTRUCTORA 2 HERMANOS			AGUIRRE MCF		
N°	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de Obra (2,00 x 1,00) m	m2	2,00	605.000	1.210.000	2,00	604.395	1.208.790
2	Replanteo y Marcación	m2	105,00	6.871	721.455	105,00	6.864	720.720
3	Excavacion de viga de fundacion 15x30	m3	4,74	97.325	461.321	4,74	97.228	460.861
	Estructura de Hº Aº							
4	Encadenado Inferior de Hº Aº (0,30 x 0,15)	m3	3,56	2.272.720	8.090.883	3,56	2.270.447	8.082.791
5	Pilar de Hº (30x 15)	m3	2,03	2.132.720	4.329.422	2,03	2.130.587	4.325.092
6	Encadenado Superior de Hº Aº (0,20 x 0,15)	m3	1,35	2.272.720	3.068.172	1,35	2.270.447	3.065.103
	Mampostería de Elevación							
7	Nivelacion De 0,30 de ladrillo común	m2	31,60	176.727	5.584.573	31,60	176.550	5.578.980
8	De 0,15 de ladrillo hueco	m2	180,00	77.342	13.921.560	180,00	77.265	13.907.700
	Revoque							
9	Revoque en sanitario con hidrofugo	m2	68,00	43.070	2.928.760	68,00	43.027	2.925.836
10	Revoque exterior	m2	123,00	43.070	5.297.610	123,00	43.027	5.292.321
11	Revoque interior	m2	265,00	39.570	10.486.050	265,00	39.530	10.475.450
	Instalación Eléctrica							
12	Acometida según reglamento ANDE	un	1,00	2.324.667	2.324.667	1,00	2.322.342	2.322.342
13	Tablero general	un	1,00	2.501.533	2.501.533	1,00	2.499.031	2.499.031
	Canaletas Y bajadas							
14	Canaleta	ml	40,00	91.101	3.644.040	40,00	91.010	3.640.400
15	Bajada de caño PVC de 100 mm	ml	18,00	58.350	1.050.300	18,00	58.292	1.049.256
	Limpieza Final							
16	limpieza final	m2	105,00	2.867	301.035	105,00	2.864	300.720
	TOTAL IVA INCLUIDO				**65.921.381**			**65.855.393**

ESTHER CACERES GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA UOC