CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO CON MONTAJE DE TANQUE ELEVADO PARA LOS DISTRITOS DE JUAN LEON MALLORQUIN, SAN ALBERTO, MINGA PORÃ Y MBARACAYU-PLURIANUAL 2024 con ID: 435997

LOTE NRO: 1

PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.		ING. RONNY GONZALEZ		VITAL POZOS ARTESIANOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-984	Estudio de Impacto Ambiental, hidrogeologico y análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	23.000.000	23.000.000	22.145.000	22.145.000	20.855.000	20.855.000
2	83101504-984	Traslado de Maquinaria	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	3.090.000	3.090.000	2.910.000	2.910.000
3	83101504-984	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10".	Metro lineal	30	260.000	7.800.000	309.000	9.270.000	291.000	8.730.000
4	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 30 a 100 mts	Metro lineal	70	260.000	18.200.000	309.000	21.630.000	291.000	20.370.000
5	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 100 a 150 mts	Metro lineal	50	440.000	22.000.000	391.400	19.570.000	368.600	18.430.000
6	83101504-984	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	Metro lineal	30	375.000	11.250.000	309.000	9.270.000	291.000	8.730.000
7	83101504-984	Tubo de Acero de 10" de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y	Metro lineal	1,2	2.300.000	2.760.000	2.060.000	2.472.000	1.940.000	2.328.000
8	83101504-984	"Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts"	Unidad	1	700.000	700.000	875.500	875.500	824.500	824.500
9	72131601-013	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.575.000	2.575.000	2.425.000	2.425.000
10	72131601-006	Aislación vertical y sello sanitario	Metro lineal	30	60.000	1.800.000	61.800	1.854.000	58.200	1.746.000
11	83101504-984	Prueba de Bombeo, 48 horas	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000	6.695.000	6.695.000	6.305.000	6.305.000
12	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	Metro lineal	150	60.000	9.000.000	61.800	9.270.000	58.200	8.730.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	Metros cuadrados	2	720.000	1.440.000	721.000	1.442.000	679.000	1.358.000
14	72102201-003	Acometida Monofasica baja tensión con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	5.150.000	5.150.000	4.850.000	4.850.000
15	72102201-003	Instalación de Transformador de 15 KV segun reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	26.250.000	26.250.000	25.750.000	25.750.000	24.250.000	24.250.000
16	83101504-999	Electrobomba 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	3.595.000	3.595.000	4.120.000	4.120.000	3.880.000	3.880.000
17	72102201-003	Tablero de mando 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	1.120.000	1.120.000	1.545.000	1.545.000	1.455.000	1.455.000
18	83101504-992	Cable NYY alimentación electrobomba 3x4 mm	Metro lineal	165	17.000	2.805.000	17.510	2.889.150	16.490	2.720.850
19	83101504-999	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	3.090.000	3.090.000	2.910.000	2.910.000
20	83101504-990	"Caño PVC 1.1/4 pulg 16 kl/cm2"	Metro lineal	160	20.000	3.200.000	22.660	3.625.600	21.340	3.414.400
21	83101504-990	Instalación de aductora con caño PEAD 2"-AP	Metro lineal	20	44.000	880.000	41.200	824.000	38.800	776.000
22	83101504-987	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	640.000	640.000	875.500	875.500	824.500	824.500
23	83101504-995	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	Metro lineal	18	350.000	6.300.000	391.400	7.045.200	368.600	6.634.800
24	83101504-996	Caseta de mando c/ puerta metálica	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	12.360.000	12.360.000	11.640.000	11.640.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ U.O.C. Contratación

Lic. Marilyn Jiménez
Coordinadora de U.O.C.

25	72152909-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua y diseño de suelo.	Unidad Medida Global	1	58.500.000	58.500.000	62.315.000	62.315.000	58.685.000	58.685.000
26	83101504-987	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	10.700.000	10.700.000	11.330.000	11.330.000	10.670.000	10.670.000
27	73121602-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000	5.047.000	5.047.000	4.753.000	4.753.000
28	72131601-012	Pintura a latex y pintura con colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.584.400	3.584.400	3.375.600	3.375.600
29	83101504-987	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	3.090.000	3.090.000	2.910.000	2.910.000
30	72131601-013	Limpieza Final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	721.000	721.000	679.000	679.000
					Precio Total	**254.790.000**	**Precio Total**	**263.520.350**	**Precio Total**	**248.169.650**

LOTE NRO: 2

PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL DISTRITO DE JUAN LEON MALLORQUIN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-984	Estudio de Impacto Ambiental, hidrogeologico y análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	23.000.000	23.000.000	22.145.000	22.145.000	20.855.000	20.855.000
2	83101504-984	Traslado de Maquinaria	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	3.090.000	3.090.000	2.910.000	2.910.000
3	83101504-984	Perforacion Sistema Rotativo 8" con Tricono o Aleta. Emgravado y entubado 100% con tubo de PVC Soldable de 128mm, con centralizadores	Metro lineal	130	460.000	59.800.000	509.850	66.280.500	480.150	62.419.500
4	83101504-984	Tubo de Acero de 10" de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y	Metro lineal	1,2	2.300.000	2.760.000	2.060.000	2.472.000	1.940.000	2.328.000
5	83101504-984	"Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts"	Unidad	1	700.000	700.000	875.500	875.500	824.500	824.500
6	72131601-013	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.575.000	2.575.000	2.425.000	2.425.000
7	72131601-006	Aislación vertical y sello sanitario	Metro lineal	30	60.000	1.800.000	61.800	1.854.000	58.200	1.746.000
8	83101504-984	Prueba de Bombeo, 48 horas	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000	6.695.000	6.695.000	6.305.000	6.305.000
9	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	Metro lineal	150	60.000	9.000.000	61.800	9.270.000	58.200	8.730.000
10	82101502-004	Cartel de Obras	Metros cuadrados	2	700.000	1.400.000	721.000	1.442.000	679.000	1.358.000
11	72102201-003	Acometida Monofasica baja tensión con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	5.150.000	5.150.000	4.850.000	4.850.000
12	72102201-003	Instalación de Transformador de 15 KV segun reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	26.250.000	26.250.000	25.750.000	25.750.000	24.250.000	24.250.000
13	83101504-999	Electrobomba 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	3.595.000	3.595.000	4.120.000	4.120.000	3.880.000	3.880.000
14	72102201-003	Tablero de mando 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1.545.000	1.545.000	1.455.000	1.455.000
15	83101504-992	Cable NYY alimentación electrobomba 3x4 mm	Metro lineal	165	17.000	2.805.000	17.510	2.889.150	16.490	2.720.850
16	83101504-999	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	3.090.000	3.090.000	2.910.000	2.910.000
17	83101504-990	"Caño PVC 1.1/4 pulg 16 kl/cm2"	Metro lineal	160	20.000	3.200.000	22.660	3.625.600	21.340	3.414.400
18	83101504-990	Instalación de aductora con caño PEAD 2"-AP	Metro lineal	20	44.400	888.000	41.200	824.000	38.800	776.000
19	83101504-987	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	875.500	875.500	824.500	824.500
20	83101504-995	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	Metro lineal	18	350.000	6.300.000	391.400	7.045.200	368.600	6.634.800
21	83101504-996	Caseta de mando c/ puerta metálica	Unidad	1	10.860.000	10.860.000	12.360.000	12.360.000	11.640.000	11.640.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ U.O.C. Contrataciones

Lic. Marilyn Jiménez
Coordinadora de U.O.C.

22	72152909-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua y diseño de suelo.	Unidad Medida Global	1	58.500.000	58.500.000	62.315.000	62.315.000	58.685.000	58.685.000
23	83101504-987	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	10.700.000	10.700.000	11.330.000	11.330.000	10.670.000	10.670.000
24	73121602-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000	5.047.000	5.047.000	4.753.000	4.753.000
25	72131601-012	Pintura a latex y pintura con colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.584.400	3.584.400	3.375.600	3.375.600
26	83101504-987	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	3.090.000	3.090.000	2.910.000	2.910.000
27	72131601-013	Limpieza Final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	721.000	721.000	679.000	679.000
					Precio Total	**256.108.000**	**Precio Total**	**270.060.850**	**Precio Total**	**254.329.150**

LOTE NRO: 3

PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL DISTRITO DE MINGA PORÃ , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-984	Estudio de Impacto Ambiental, hidrogeologico y análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	23.000.000	23.000.000	21.177.500	21.177.500	21.500.000	21.500.000
2	83101504-984	Traslado de Maquinaria	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	2.955.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000
3	83101504-984	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10".	Metro lineal	30	260.000	7.800.000	295.500	8.865.000	300.000	9.000.000
4	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 30 a 100 mts	Metro lineal	70	260.000	18.200.000	295.500	20.685.000	300.000	21.000.000
5	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 100 a 150 mts	Metro lineal	50	440.000	22.000.000	374.300	18.715.000	380.000	19.000.000
6	83101504-984	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	Metro lineal	30	375.000	11.250.000	295.500	8.865.000	300.000	9.000.000
7	83101504-984	Tubo de Acero de 10" de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y	Metro lineal	1,2	2.300.000	2.760.000	1.970.000	2.364.000	2.000.000	2.400.000
8	83101504-984	"Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts"	Unidad	1	700.000	700.000	837.250	837.250	850.000	850.000
9	72131601-013	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.462.500	2.462.500	2.500.000	2.500.000
10	72131601-006	Aislación vertical y sello sanitario	Metro lineal	30	60.000	1.800.000	59.100	1.773.000	60.000	1.800.000
11	83101504-984	Prueba de Bombeo, 48 horas	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000	6.402.500	6.402.500	6.500.000	6.500.000
12	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	Metro lineal	150	60.000	9.000.000	59.100	8.865.000	60.000	9.000.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	Metros cuadrados	2	720.000	1.440.000	689.500	1.379.000	700.000	1.400.000
14	72102201-003	Acometida Monofasica baja tensión con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	4.925.000	4.925.000	5.000.000	5.000.000
15	72102201-003	Instalación de Transformador de 15 KV segun reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	26.250.000	26.250.000	24.625.000	24.625.000	25.000.000	25.000.000
16	83101504-999	Electrobomba 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	3.595.000	3.595.000	3.940.000	3.940.000	4.000.000	4.000.000
17	72102201-003	Tablero de mando 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	1.120.000	1.120.000	1.477.500	1.477.500	1.500.000	1.500.000
18	83101504-992	Cable NYY alimentación electrobomba 3x4 mm	Metro lineal	165	17.000	2.805.000	16.745	2.762.925	17.000	2.805.000
19	83101504-999	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	2.955.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000
20	83101504-990	"Caño PVC 1.1/4 pulg 16 kl/cm2"	Metro lineal	160	20.000	3.200.000	21.670	3.467.200	22.000	3.520.000
21	83101504-990	Instalación de aductora con caño PEAD 2"-AP	Metro lineal	20	44.000	880.000	39.400	788.000	40.000	800.000
22	83101504-987	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	640.000	640.000	837.250	837.250	850.000	850.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ U.O.C. Contrataciones Públicas

Lic. Marilyn Jiménez
Coordinadora de U.O.C.

23	83101504-995	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	Metro lineal	18	350.000	6.300.000	374.300	6.737.400	380.000	6.840.000
24	83101504-996	Caseta de mando c/ puerta metálica	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	11.820.000	11.820.000	12.000.000	12.000.000
25	72152909-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua y diseño de suelo.	Unidad Medida Global	1	58.500.000	58.500.000	59.592.500	59.592.500	60.500.000	60.500.000
26	83101504-987	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	10.700.000	10.700.000	10.835.000	10.835.000	11.000.000	11.000.000
27	73121602-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000	4.826.500	4.826.500	4.900.000	4.900.000
28	72131601-012	Pintura a latex y pintura con colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.427.800	3.427.800	3.480.000	3.480.000
29	83101504-987	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	2.955.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000
30	72131601-013	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	689.500	689.500	700.000	700.000
					Precio Total	**254.790.000**	**Precio Total**	**252.007.325**	**Precio Total**	**255.845.000**

LOTE NRO: 4

PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL DISTRITO DE MBARACAYU, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	83101504-984	Estudio de Impacto Ambiental, hidrogeologico y análisis de agua.	Unidad Medida Global	1	23.000.000	23.000.000	21.177.500	21.177.500	21.500.000	21.500.000
2	83101504-984	Traslado de Maquinaria	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	2.955.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000
3	83101504-984	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10".	Metro lineal	30	260.000	7.800.000	295.500	8.865.000	300.000	9.000.000
4	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 30 a 100 mts	Metro lineal	70	260.000	18.200.000	295.500	20.685.000	300.000	21.000.000
5	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6" 1/8 de 100 a 150 mts	Metro lineal	50	440.000	22.000.000	374.300	18.715.000	380.000	19.000.000
6	83101504-984	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	Metro lineal	30	375.000	11.250.000	295.500	8.865.000	300.000	9.000.000
7	83101504-984	Tubo de Acero de 10" de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y	Metro lineal	1,2	2.300.000	2.760.000	1.970.000	2.364.000	2.000.000	2.400.000
8	83101504-984	"Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts"	Unidad	1	700.000	700.000	837.250	837.250	850.000	850.000
9	72131601-013	Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.462.500	2.462.500	2.500.000	2.500.000
10	72131601-006	Aislación vertical y sello sanitario	Metro lineal	30	60.000	1.800.000	59.100	1.773.000	60.000	1.800.000
11	83101504-984	Prueba de Bombeo, 48 horas	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000	6.402.500	6.402.500	6.500.000	6.500.000
12	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	Metro lineal	150	60.000	9.000.000	59.100	8.865.000	60.000	9.000.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	Metros cuadrados	2	720.000	1.440.000	689.500	1.379.000	700.000	1.400.000
14	72102201-003	Acometida Monofasica baja tensión con pilastra y caño galvanizado	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	4.925.000	4.925.000	5.000.000	5.000.000
15	72102201-003	Instalación de Transformador de 15 KV segun reglamento de la ANDE	Unidad Medida Global	1	26.250.000	26.250.000	24.625.000	24.625.000	25.000.000	25.000.000
16	83101504-999	Electrobomba 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	3.595.000	3.595.000	3.940.000	3.940.000	4.000.000	4.000.000
17	72102201-003	Tablero de mando 3 hp monofasico	Unidad Medida Global	1	1.120.000	1.120.000	1.477.500	1.477.500	1.500.000	1.500.000
18	83101504-992	Cable NYY alimentación electrobomba 3x4 mm	Metro lineal	165	17.000	2.805.000	16.745	2.762.925	17.000	2.805.000
19	83101504-999	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	2.955.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000
20	83101504-990	"Caño PVC 1.1/4 pulg 16 kl/cm2"	Metro lineal	160	20.000	3.200.000	21.670	3.467.200	22.000	3.520.000
21	83101504-990	Instalación de aductora con caño PEAD 2"-AP	Metro lineal	20	44.000	880.000	39.400	788.000	40.000	800.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
U.O.C
Contrataciones

Lic. Marilyn Jiménez
Coordinadora de U.O.C.

22	83101504-987	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Unidad Medida Global	1	640.000	640.000	837.250	837.250	850.000	850.000
23	83101504-995	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrado N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	Metro lineal	18	350.000	6.300.000	374.300	6.737.400	380.000	6.840.000
24	83101504-996	Caseta de mando c/ puerta metálica	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	11.820.000	11.820.000	12.000.000	12.000.000
25	72152909-001	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua y diseño de suelo.	Unidad Medida Global	1	58.500.000	58.500.000	59.592.500	59.592.500	60.500.000	60.500.000
26	83101504-987	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal	Unidad Medida Global	1	10.700.000	10.700.000	10.835.000	10.835.000	11.000.000	11.000.000
27	73121602-001	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	5.400.000	5.400.000	4.826.500	4.826.500	4.900.000	4.900.000
28	72131601-012	Pintura a latex y pintura con colocacion de logo e identificación del proyecto.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.427.800	3.427.800	3.480.000	3.480.000
29	83101504-987	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	2.955.000	2.955.000	3.000.000	3.000.000
30	72131601-013	Limpieza Final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	689.500	689.500	700.000	700.000
					Precio Total	**254.790.000**	**Precio Total**	**252.007.325**	**Precio Total**	**255.845.000**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contratación

Lic. Marilyn Jiménez
Coordinadora de U.O.C.