DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	NORESTE S.A.		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		MANCUSO & CIA S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS del Ing. Joel Darío Filártiga	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares y finales			-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina ,Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos para la oficina	1	5.197.500	5.197.500	4.422.355	4.422.355	7.000.000	7.000.000	5.138.257	5.138.257	15.000.000	15.000.000
2	Provisión de cabina sanitaria	5	150.000	750.000	687.587	3.437.935	200.000	1.000.000	706.510	3.532.550	500.000	2.500.000
3	Vallado de obra	200	14.850	2.970.000	10.887	2.177.400	20.000	4.000.000	32.114	6.422.800	65.000	13.000.000
	Demolición y retito			-		-		-		-		-
4	De mampostería 0,15m	36	7.425	267.300	8.022	288.792	10.000	360.000	7.707	277.452	10.000	360.000
5	De aberturas en general	27	7.425	200.475	7.647	206.469	25.000	675.000	10.277	277.479	20.000	540.000
6	Revoque con humedad y/o flojos	180	7.425	1.336.500	5.146	926.280	5.000	900.000	5.138	924.840	8.000	1.440.000
7	Contrapiso y carpeta saturados por humedad y/o flojos (sobre losa de H°A°)	600	2.970	1.782.000	6.303	3.781.800	5.000	3.000.000	5.138	3.082.800	10.000	6.000.000
8	De cielo raso existente	320	4.455	1.425.600	6.111	1.955.520	8.000	2.560.000	5.138	1.644.160	8.000	2.560.000
9	Artefactos sanitarios (inodoro,mingitorio,lavatorio,ducha,etc. (Global)	1	74.250	74.250	157.597	157.597	400.000	400.000	192.685	192.685	450.000	450.000
10	Azulejos cerámicos esmaltados	110	8.910	980.100	4.181	459.910	5.000	550.000	5.138	565.180	12.000	1.320.000
11	Piso existente	180	8.910	1.603.800	4.181	752.580	5.000	900.000	5.138	924.840	12.000	2.160.000
12	Sistema de cañerías de alimentación de agua. (Global)	1	74.250	74.250	157.597	157.597	400.000	400.000	128.456	128.456	400.000	400.000
13	Sistema de cañerías de desague cloacal. (Global)	1	74.250	74.250	157.597	157.597	400.000	400.000	128.456	128.456	600.000	600.000
14	Retiro de cerco de tejido con postes de H°	220	7.425	1.633.500	8.022	1.764.840	12.500	2.750.000	15.415	3.391.300	15.000	3.300.000
15	Canaletas y bajadas existentes	190	4.455	846.450	3.438	653.220	5.000	950.000	3.854	732.260	5.000	950.000
16	Chapas deterioradas en techo de galpón	600	4.455	2.673.000	4.011	2.406.600	8.000	4.800.000	6.423	3.853.800	15.000	9.000.000
17	Membrana asfáltica existente en techo plano	700	4.455	3.118.500	4.469	3.128.300	1.500	1.050.000	10.277	7.193.900	10.000	7.000.000
	Movimiento de suelo			-		-		-		-		-
18	Relleno y compactación.	180	19.305	3.474.900	22.920	4.125.600	30.000	5.400.000	23.122	4.161.960	110.000	19.800.000
19	Perfilado de terreno	1450	4.455	6.459.750	4.870	7.061.500	8.500	12.325.000	5.138	7.450.100	12.000	17.400.000
20	Tratamiento de superficie con suelocemento	80	14.850	1.188.000	14.325	1.146.000	35.000	2.800.000	35.968	2.877.440	250.000	20.000.000
	Estructura de H°A°			-		-		-		-		-
21	Excavación para fundaciones	285	19.305	5.501.925	28.649	8.164.965	30.000	8.550.000	38.537	10.983.045	40.000	11.400.000
22	Fundación de H° A°- zapatas	75	2.004.750	150.356.250	1.529.881	114.741.075	1.570.000	117.750.000	2.119.531	158.964.825	1.800.000	135.000.000
23	Cimiento de P.B.C.	90	341.550	30.739.500	275.035	24.753.150	295.000	26.550.000	359.678	32.371.020	350.000	31.500.000
24	Vigas de fundación	25	2.079.000	51.975.000	1.535.611	38.390.275	1.700.000	42.500.000	2.183.759	54.593.975	2.000.000	50.000.000
25	Vigas superiores	15	2.079.000	31.185.000	1.529.881	22.948.215	1.780.000	26.700.000	2.183.759	32.756.385	2.000.000	30.000.000
26	Pilares	17	2.079.000	35.343.000	1.529.881	26.007.977	1.750.000	29.750.000	2.376.444	40.399.548	2.000.000	34.000.000
27	Piso de H°A° (e: 10cm aprox.)	780	74.250	57.915.000	81.364	63.463.920	110.000	85.800.000	128.456	100.195.680	160.000	124.800.000
28	Reparación de piso de H°A° existente	550	29.700	16.335.000	31.514	17.332.700	55.000	30.250.000	38.537	21.195.350	160.000	88.000.000
	Aislaciones			-		-		-		-		-
29	Horizontal asfáltica en paredes	160	7.000	1.120.000	10.292	1.646.720	25.000	4.000.000	11.561	1.849.760	40.000	6.400.000
	Aislación de losa transitable			-		-		-		-		-
30	Alisada de cemento y arena (1:3)-incluye contrapiso de regularización de pendiente	550	25.000	13.750.000	33.233	18.278.150	45.000	24.750.000	35.326	19.429.300	60.000	33.000.000
31	Membrana asfaltica de 4mm.	700	30.000	21.000.000	56.487	39.540.900	55.000	38.500.000	57.805	40.463.500	25.000	17.500.000
32	Piso de tejuelita prensada	700	30.000	21.000.000	48.244	33.770.800	45.000	31.500.000	57.805	40.463.500	62.000	43.400.000
	Mamposterías			-		-		-		-		-
	De nivelación			-		-		-		-		-
33	De ladrillo común de 0.30m.	45	100.000	4.500.000	106.576	4.795.920	111.000	4.995.000	141.302	6.358.590	160.000	7.200.000
	De elevación			-		-		-		-		-
34	De ladrillos comunes, de 0.15 m-visto ambas caras.	630	70.000	44.100.000	73.343	46.206.090	75.000	47.250.000	89.919	56.648.970	75.000	47.250.000
	Cubierta			-		-		-		-		-
35	Cambio de chapas deterioradas existentes en techo por chapas de Fe G° o translúcidas según necesidad (incluye retiro de lo existente, mecanismos de sujeción y tapagoteras)	450	50.000	22.500.000	75.635	34.035.750	110.000	49.500.000	89.919	40.463.550	65.000	29.250.000
	Envarillados			-		-		-		-		-
36	Sobre aberturas, con doble varilla Ø 12mm.	25	7.000	175.000	8.684	217.100	15.000	375.000	15.415	385.375	25.000	625.000
37	Costura de fisuras en paredes, con varilla Ø 12mm.	35	10.000	350.000	13.830	484.050	15.000	525.000	15.415	539.525	20.000	700.000
	Contrapisos y alisadas			-		-		-		-		-
38	Sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	320	18.000	5.760.000	26.357	8.434.240	23.000	7.360.000	23.122	7.399.040	40.000	12.800.000
	Pisos			-		-		-		-		-
39	Baldosas de porcelanato de 0,60mx0,60m, pulido-alto brillo de 7cm de espesor, color a definir según muestras	320	100.000	32.000.000	107.285	34.331.200	130.000	41.600.000	128.456	41.105.920	120.000	38.400.000
40	Baldosas cerámicas esmaltadas, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento	85	85.000	7.225.000	75.153	6.388.005	100.000	8.500.000	83.497	7.097.245	95.000	8.075.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	NORESTE S.A.		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		MANCUSO & CIA S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS del Ing. Joel Darío Filártiga	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
41	Guarda obra y camineros de baldosones de HºPº de 0,4 x 0,4	180	70.000	12.600.000	45.266	8.147.880	50.000	9.000.000	51.383	9.248.940	54.000	9.720.000
42	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado	130	25.000	3.250.000	21.774	2.830.620	25.000	3.250.000	30.830	4.007.900	35.000	4.550.000
43	Esparcido de piedra triturada 4ta.(10 cm) de espesor, Sobre terreno natural perfilado	750	10.000	7.500.000	21.774	16.330.500	26.000	19.500.000	23.122	17.341.500	25.000	18.750.000
44	Empedrado en área de maniobras	500	40.000	20.000.000	37.817	18.908.500	60.000	30.000.000	51.383	25.691.500	63.000	31.500.000
	Zócalos			-		-		-		-		-
45	Zócalo de porcelanato, color similar al piso, de 10cm de altura	90	20.000	1.800.000	18.336	1.650.240	25.000	2.250.000	23.122	2.080.980	40.000	3.600.000
	Revoques			-		-		-		-		-
46	De paredes interiores, a dos capas, con hidrófugo	520	15.000	7.800.000	24.639	12.812.280	22.000	11.440.000	19.268	10.019.360	22.000	11.440.000
47	De losas, vigas y pilares de HºAº	565	15.000	8.475.000	14.898	8.417.370	24.000	13.560.000	32.114	18.144.410	25.000	14.125.000
48	De paredes exteriores con hidrófugo	230	15.000	3.450.000	26.357	6.062.110	22.000	5.060.000	19.268	4.431.640	25.000	5.750.000
	Revestimientos			-		-		-		-		-
49	Azulejos cerámicos esmaltados en baños y cocina de 0,20 x 0,30 m. color a definir.	148	30.000	4.440.000	38.963	5.766.524	60.000	8.880.000	64.228	9.505.744	80.000	11.840.000
	Carpinterías			-		-		-		-		-
	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapytá o curupay, hojas y			-		-		-		-		-
50	Provisión y colocación de puerta placa (incluye cerraduras y visagras)	20	200.000	4.000.000	239.509	4.790.180	250.000	5.000.000	513.826	10.276.520	1.400.000	28.000.000
	Carpintería metálica (incluyen vidrios y colocación)			-		-		-		-		-
51	Provisión y colocación de aberturas vidriadas tipo balancín similar a los existentes	20	250.000	5.000.000	157.661	3.153.220	280.000	5.600.000	449.597	8.991.940	400.000	8.000.000
52	Provisión y colocación de portón metálico en acceso al predio	15	250.000	3.750.000	160.437	2.406.555	275.000	4.125.000	449.597	6.743.955	650.000	9.750.000
53	Reparación de portón metálico de acceso al tinglado-galpón	30	100.000	3.000.000	78.586	2.357.580	100.000	3.000.000	128.456	3.853.680	450.000	13.500.000
	Carpinterías de aluminio (incluyen marcos, premarcos, contramarcos,herrajes,			-		-		-		-		-
54	Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm color a definir en obra	4	580.000	2.320.000	522.904	2.091.616	750.000	3.000.000	565.208	2.260.832	1.200.000	4.800.000
55	Paños de vidrio templado de 10mm, fijos con carpintería de aluminio, color a definir en	3	580.000	1.740.000	509.960	1.529.880	800.000	2.400.000	513.826	1.541.478	700.000	2.100.000
56	Ventanas de dos hojas corredizas con vidrios templados de 10mm, con carpintería de	6	550.000	3.300.000	513.256	3.079.536	800.000	4.800.000	565.208	3.391.248	700.000	4.200.000
	Pinturas			-		-		-		-		-
57	Enduído interior en paredes y cielo raso	1400	7.000	9.800.000	11.460	16.044.000	9.000	12.600.000	10.277	14.387.800	15.000	21.000.000
	Pintura al látex:			-		-		-		-		-
58	Tratamiento de pared de ladrillo común visto a la silicona o similar	650	8.000	5.200.000	13.179	8.566.350	14.500	9.425.000	10.277	6.680.050	12.000	7.800.000
59	Barnizado de aberturas de madera, al barniz sintético brillante	65	8.000	520.000	13.179	856.635	16.000	1.040.000	10.277	668.005	15.000	975.000
60	Fachada laterales y posterior al sintetico, color a definir en obra	2800	8.000	22.400.000	11.460	32.088.000	13.000	36.400.000	10.277	28.775.600	12.000	33.600.000
61	Canaletas y bajadas pluviales al sintético, previo antióxido	170	8.000	1.360.000	13.752	2.337.840	10.000	1.700.000	10.277	1.747.090	80.000	13.600.000
62	Portón metálico de acceso al gapón y al predio al sintético, previo antióxido	136	8.000	1.088.000	13.752	1.870.272	16.000	2.176.000	10.277	1.397.672	20.000	2.720.000
63	Cenefa de H°A° al látex sintético	484	10.000	4.840.000	18.011	8.717.324	12.000	5.808.000	10.277	4.974.068	20.000	9.680.000
64	Piso de Hº con pintura tipo polideportivo	1200	10.000	12.000.000	20.628	24.753.600	16.000	19.200.000	10.277	12.332.400	25.000	30.000.000
65	Latex interior en paredes y cielo raso	1500	10.000	15.000.000	10.314	15.471.000	13.000	19.500.000	10.277	15.415.500	15.000	22.500.000
66	Pintura de marmolina granulada en pilares y vigas de fachadas-color a definir en obra	12	40.000	480.000	55.362	664.344	60.000	720.000	64.228	770.736	50.000	600.000
	Vidrios y Espejos			-		-		-		-		-
67	Espejos de 4mm de 0.40 x 0.60 con marcos de aluminio.	5	110.000	550.000	93.271	466.355	150.000	750.000	231.222	1.156.110	800.000	4.000.000
68	Vidrios incoloros de 6mm en balancines.	40	150.000	6.000.000	64.325	2.573.000	130.000	5.200.000	154.148	6.165.920	400.000	16.000.000
	Herrería											
69	Provisión y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa Nº 24 con	120	50.000	6.000.000	34.379	4.125.480	70.000	8.400.000	102.765	12.331.800	70.000	8.400.000
70	Provisión y colocación de bajada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de	70	55.000	3.850.000	34.379	2.406.530	70.000	4.900.000	102.765	7.193.550	80.000	5.600.000
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)			-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios			-		-		-		-		-
71	Inodoros, color beige. Incluye conexiones flexibles.	7	350.000	2.450.000	257.301	1.801.107	450.000	3.150.000	321.141	2.247.987	700.000	4.900.000
72	Mingitorios, color beige. Incluye conexiones flexibles.	4	350.000	1.400.000	241.219	964.876	400.000	1.600.000	321.141	1.284.564	450.000	1.800.000
73	Bachas de losa para mesada de granito. Incluye conexiones flexibles	7	250.000	1.750.000	257.301	1.801.107	230.000	1.610.000	321.141	2.247.987	600.000	4.200.000
74	Pileta de acero inoxidable de dos bachas y canilla con pico móvil.	1	250.000	250.000	192.975	192.975	350.000	350.000	578.054	578.054	1.400.000	1.400.000
	Provisión y colocación de Accesorios			-		-		-		-		-
75	Media jabonera de losa	7	40.000	280.000	24.122	168.854	45.000	315.000	38.537	269.759	50.000	350.000
76	Portarrollos de losa con eje plástico	7	40.000	280.000	24.122	168.854	45.000	315.000	38.537	269.759	50.000	350.000
77	Toalleros de losa con barra plástica	5	40.000	200.000	24.122	120.610	50.000	250.000	38.537	192.685	50.000	250.000
78	Tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado.	7	50.000	350.000	36.022	252.154	60.000	420.000	38.537	269.759	80.000	560.000
79	Cisterna alta, con accesorios	7	50.000	350.000	57.893	405.251	80.000	560.000	96.342	674.394	120.000	840.000
	Provisión y colocación de Griterías			-		-		-		-		-
80	Para todos los baños-global	4	400.000	1.600.000	707.577	2.830.308	380.000	1.520.000	963.423	3.853.692	3.500.000	14.000.000
81	Cañilla de patio-global	3	200.000	600.000	241.219	723.657	70.000	210.000	192.685	578.055	120.000	360.000
	Desagüe cloacal			-		-		-		-		-
82	Caño de PVC de 100mm, reforzado, incluye accesorios, entre registro y cámara	120	15.000	1.800.000	17.689	2.122.680	22.500	2.700.000	22.480	2.697.600	40.000	4.800.000
83	Desagüe cloacal en baños, hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios).	4	400.000	1.600.000	321.626	1.286.504	450.000	1.800.000	321.141	1.284.564	800.000	3.200.000
84	CI 45x45 exterior con caños de ventilación	10	150.000	1.500.000	104.528	1.045.280	240.000	2.400.000	154.148	1.541.480	400.000	4.000.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	NORESTE S.A.		EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		MANCUSO & CIA S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS del Ing. Joel Darío Filártiga	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
85	Rejillas de piso sifonadas	5	30.000	150.000	19.619	98.095	80.000	400.000	57.805	289.025	150.000	750.000
86	Desengrasador	1	60.000	60.000	46.636	46.636	90.000	90.000	57.805	57.805	250.000	250.000
87	Cámara séptica 1,20mx1,00mx1,00m	1	1.500.000	1.500.000	688.279	688.279	1.600.000	1.600.000	963.423	963.423	2.500.000	2.500.000
88	Pozo absorbente d:1,5m, p: 3m	1	2.000.000	2.000.000	739.739	739.739	2.200.000	2.200.000	3.211.411	3.211.411	1.600.000	1.600.000
	Instalación de agua corriente			-		-		-		-		-
89	Instalación de agua fría en pileta de cocina (incluye caños hasta entrada, accesorios y	1	400.000	400.000	180.110	180.110	130.000	130.000	192.685	192.685	250.000	250.000
90	Instalación de agua fría en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y	4	400.000	1.600.000	305.545	1.222.180	480.000	1.920.000	321.141	1.284.564	600.000	2.400.000
91	Instalación de agua para canillas de patio, incluye caños, accesorios, etc.	3	80.000	240.000	99.704	299.112	85.000	255.000	96.342	289.026	150.000	450.000
	Desagüe pluvial			-		-		-		-		-
92	Registros con rejilla para desagüe pluvial	11	75.000	825.000	102.920	1.132.120	250.000	2.750.000	96.342	1.059.762	250.000	2.750.000
93	Caños de PVC rígido de 100mm -incluye codos y uniones	130	12.000	1.560.000	17.046	2.215.980	22.500	2.925.000	22.480	2.922.400	40.000	5.200.000
94	Reparación de canal a cielo abierto	75	26.000	1.950.000	36.987	2.774.025	48.000	3.600.000	32.114	2.408.550	40.000	3.000.000
	Instalación eléctrica			-		-		-		-		-
95	Reacondicionamiento y/o ampliación de acometida, puesto de medición y alimentación	1	850.000	850.000	1.206.097	1.206.097	3.000.000	3.000.000	3.853.693	3.853.693	7.000.000	7.000.000
96	Instalación de tablero general con llaves T.M.-global	1	1.000.000	1.000.000	1.447.316	1.447.316	1.500.000	1.500.000	3.211.411	3.211.411	4.500.000	4.500.000
97	Instalación de tablero seccional con llaves T.M.-global	1	900.000	900.000	1.254.341	1.254.341	850.000	850.000	2.312.216	2.312.216	3.000.000	3.000.000
98	Bocas de tomas(cajas, ductos, cableado y tomas)	40	33.000	1.320.000	46.636	1.865.440	80.000	3.200.000	77.074	3.082.960	120.000	4.800.000
99	Bocas de luces(cajas, ductos, cableado y llaves)	85	40.000	3.400.000	56.285	4.784.225	80.000	6.800.000	77.074	6.551.290	100.000	8.500.000
100	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 Watts	85	90.000	7.650.000	88.447	7.517.995	110.000	9.350.000	154.148	13.102.580	180.000	15.300.000
101	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts	25	80.000	2.000.000	69.150	1.728.750	65.000	1.625.000	83.497	2.087.425	140.000	3.500.000
102	Provisión e instalación de ducha elétrica	4	100.000	400.000	80.406	321.624	120.000	480.000	192.685	770.740	200.000	800.000
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)			-		-		-		-		-
103	Reacondicionamiento y/o ampliación del sistema de instalación telefónica desde la red	1	850.000	850.000	1.206.097	1.206.097	1.500.000	1.500.000	4.495.975	4.495.975	4.500.000	4.500.000
104	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..-	20	50.000	1.000.000	72.366	1.447.320	160.000	3.200.000	308.295	6.165.900	150.000	3.000.000
105	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	15	66.000	990.000	91.663	1.374.945	160.000	2.400.000	231.222	3.468.330	200.000	3.000.000
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción			-		-		-		-		-
106	Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A°A° tipo split	5	30.000	150.000	40.203	201.015	55.000	275.000	321.141	1.605.705	3.250.000	16.250.000
107	Provisión y colocación de soporte metálico para acondicionadores de aire de 18,000BTU	12	100.000	1.200.000	137.918	1.655.016	150.000	1.800.000	96.342	1.156.104	200.000	2.400.000
108	Provisión y colocación de de tuberías de desague para A.A. PVC de 25mm	50	15.000	750.000	20.906	1.045.300	18.000	900.000	12.846	642.300	35.000	1.750.000
	Varios			-		-		-		-		-
109	Mesada de granito para lavatorios en baños, color miel o beige, con molduras pecho	4	400.000	1.600.000	514.601	2.058.404	700.000	2.800.000	693.665	2.774.660	800.000	3.200.000
110	Pollera de granito para lavatorios en baños de 15cm de altura	2	380.000	760.000	514.601	1.029.202	150.000	300.000	693.665	1.387.330	800.000	1.600.000
111	Separador de granito para mingitorio	2	350.000	700.000	514.601	1.029.202	600.000	1.200.000	693.665	1.387.330	800.000	1.600.000
112	Cielo raso de yeso acartonado con perfilería incluida	320	89.100	28.512.000	107.423	34.375.360	100.000	32.000.000	118.180	37.817.600	110.000	35.200.000
113	Bocas para sistema de prevención contra incendios (detectores de humo/calor, pulsadores, alarma audio visual)	20	250.000	5.000.000	344.796	6.895.920	320.000	6.400.000	308.295	6.165.900	120.000	2.400.000
114	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35mm, vidriadas, de altura variable de piso a techo.	60	150.000	9.000.000	125.434	7.526.040	180.000	10.800.000	154.148	9.248.880	250.000	15.000.000
115	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35mm, ciegas, de altura variable de piso a techo.	30	120.000	3.600.000	115.786	3.473.580	180.000	5.400.000	154.148	4.624.440	200.000	6.000.000
116	Reparación de mueble de madera en cocina. (Incluye alacena colgante, mueble bajo mesada, herrajes y lustre natural de terminación)	6	250.000	1.500.000	344.796	2.068.776	300.000	1.800.000	449.597	2.697.582	900.000	5.400.000
117	Provisión y colocación de cerco de tejido de alambre con poste de Hº prefabricado (incluye antitrepado-3 hilos de alambre de púas)	50	109.890	5.494.500	108.868	5.443.400	110.000	5.500.000	179.839	8.991.950	250.000	12.500.000
118	Provisión y colocación de pasto (incluye relleno para regularización y abono fertilizante)	300	18.563	5.568.900	9.741	2.922.300	15.000	4.500.000	19.268	5.780.400	20.000	6.000.000
	Limpieza Final - Global			-		-		-		-		-
119	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	1	635.800	635.800	1.890.864	1.890.864	1.000.000	1.000.000	2.569.128	2.569.128	3.000.000	3.000.000
	TOTAL GENERAL			**880.000.000**		**923.423.437**		**1.079.259.000**		**1.184.713.565**		**1.461.540.000**

UOC - ANDE