Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						SPORT BUSINESS SRL			RITTER CONSTRUCCIONES			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unit. (IVA incl.)	Precio total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total
1	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**											
1.1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.564.350	-13,09 %	1.564.350	1.609.440	-10,59 %	1.609.440	1.799.003	-0,06 %	1.799.003
1.2	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	5.500	7.215	39.682.500	6.270	-13,09 %	34.487.405	6.451	-10,59 %	35.480.500	7.211	-0,06 %	39.660.515
1.3	Nivelación y Compactación de terreno	Metros cuadrados	4.600	40.650	186.990.000	35.328	-13,09 %	162.509.917	36.347	-10,59 %	167.196.200	40.627	-0,06 %	186.886.405
1.4	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	4.800	4.056	19.468.800	3.525	-13,09 %	16.920.012	3.627	-10,58 %	17.409.600	4.054	-0,06 %	19.458.014
2	**Demoliciones**	**Unidad Medida Global**	**1**											
2.1	Demolición de viga de fundación existente	Metros cuadrados	4	72.150	288.600	62.704	-13,09 %	250.817	64.512	-10,59 %	258.048	2.110	-0,06 %	288.440
2.2	Retiro de portón peatonal a graderías y reubicación del mismo	Unidad Medida Global	1	585.600	585.600	508.935	-13,09 %	508.935	523.605	-10,59 %	523.605	585.276	-0,06 %	585.276
2.3	Retiro de postes de H°A°, alambrado y portones existentes	Metros cuadrados	180	20.850	3.753.000	18.120	-13,09 %	3.261.670	18.643	-10,59 %	3.355.740	20.838	-0,06 %	3.750.921
3	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**	**1**											
3.1	Mampostería de nivelación 0.30	Metros cuadrados	69	201.450	13.900.050	175.077	-13,09 %	12.080.304	180.123	-10,59 %	12.428.487	201.338	-0,06 %	13.892.349
3.2	Mampostería de elevación 0.20 con aislación horizontal h: 0.20	Metros cuadrados	54	81.000	4.374.000	70.396	-13,09 %	3.801.371	72.425	-10,59 %	3.910.950	80.955	-0,06 %	4.371.577

Lic. Ninia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						SPORT BUSINESS SRL			RITTER CONSTRUCCIONES			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unit. (IVA incl.)	Precio total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total
4	**Contrapisos y Pisos**	Unidad Medida Global	1											
4.1	Contra piso de 8 cm	Metros cuadrados	300	48.750	14.625.000	42.368	-13,09 %	12.710.346	43.589	-10,59 %	13.076.700	48.723	-0,06 %	14.616.898
4.2	Adoquinado rectangular tipo Pavers en exterior para circulación vehicular, incluye cordón perimetral y colchón de arena lavada	Metros cuadrados	513	196.650	100.881.450	170.905	-13,09 %	87.674.400	175.831	-10,59 %	90.201.303	196.541	-0,06 %	100.825.560
5	**Vallado**	Unidad Medida Global	1											
5.1	Provisión y colocación de portón de 3.00mts de dos hojas de 1,80 mts de alto, con estructura metálica y alambre tejido tensado. Con cerradura tipo pasador y candado.	Unidad	1	1.755.000	1.755.000	1.525.241	-13,09 %	1.525.241	1.569.204	-10,59 %	1.569.204	1.754.028	-0,06 %	1.754.028
5.2	Portón de 2.40mts de dos hojas de 1,20 mts de alto, con estructura de caños metálicos de 40mm de diámetro en continuación a la baranda delimitadora, revestido con malla electrosoldable, con pintura sintética color blanco. Con cerradura tipo pasador y candado	Unidad	1	840.000	840.000	730.030	-13,09 %	730.030	751.072	-10,59 %	751.072	839.535	-0,06 %	839.535
5.3	Barandas metálicas altura 1,20 mts con estructura de caños metálicos de 40mm de diámetro (parantes y travesaños), parantes de refuerzo cada 3,00 mts	Unidad	1	107.406.000	107.406.000	93.344.779	-13,09 %	93.344.779	96.035.305	-10,59 %	96.035.305	107.346.495	-0,06 %	107.346.495

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						SPORT BUSINESS SRL			RITTER CONSTRUCCIONES			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unit. (IVA incl.)	Precio total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total
	revestido con malla electro soldable, terminación en pintura sintética color blanca.													
6	**Revoques y Terminaciones**	**Unidad Medida Global**	**1**											
6.1	Revoque de parapeto	Metros cuadrados	150	46.500	6.975.000	40.412	-13,09 %	6.061.857	41.577	-10,59 %	6.236.550	46.474	-0,06 %	6.971.136
6.2	Pintura sintética exterior en parapeto color verde	Metros cuadrados	150	40.350	6.052.500	35.068	-13,09 %	5.260.128	36.078	-10,59 %	5.411.700	40.328	-0,06 %	6.049.147
7	**Instalación Hidráulica**	**Unidad Medida Global**	**1**											
7.1	Instalación de ramal principal de agua de mín. 1", incluye accesorios.	Metro lineal	166	22.200	3.685.200	19.294	-13,09 %	3.202.746	19.850	-10,59 %	3.295.100	22.188	-0,06 %	3.683.158
7.2	Instalación hidráulica para canillas de patio, con accesorios	Unidad	6	156.900	941.400	136.359	-13,09 %	818.155	140.290	-10,59 %	841.740	156.813	-0,06 %	940.878
8	**Instalaciones Especiales**	**Unidad Medida Global**	**1**											
8.1	Conexión eléctrica monofásica subterránea con pilastra altura 1,00 mts en zona de acceso a pista, con registro eléctrico y tablero seccional	Unidad Medida Global	1	6.240.000	6.240.000	5.423.081	-13,09 %	5.423.081	5.579.393	-10,59 %	5.579.393	6.236.543	-0,06 %	6.236.543
8.2	Reservorio enterrado de 20.000 l (tapa imperceptible)	Unidad Medida Global	1	29.850.000	29.850.000	25.942.141	-13,09 %	25.942.141	26.689.886	-10,59 %	26.689.886	29.833.463	-0,06 %	29.833.463
8.3	Sistema de bombeo hidroneumático para provisión de agua a todas las dependencias	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	5.214.501	-13,09 %	5.214.501	5.364.801	-10,59 %	5.364.801	5.996.676	-0,06 %	5.996.676

Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						SPORT BUSINESS SRL			RITTER CONSTRUCCIONES			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unit. (IVA incl.)	Precio total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total
	del complejo de atletismo, con sus cañerías de interconexión													
8.4	Pozo profundo y sistema de bombeo automatizado a reservorio	Unidad Medida Global	1	28.650.000	28.650.000	24.899.241	-13,09 %	24.899.241	25.616.925	-10,59 %	25.616.925	28.634.127	-0,06 %	28.634.127
9	**Varios**	**Unidad Medida Global**	**1**											
9.1	Ampliación de Pista de Atletismo existente para calentamiento con rejilla de desagüe interior	Metros cuadrados	819	1.260.000	1.031.940.000	1.095.045	-13,09 %	896.841.991	1.126.608	-10,59 %	922.691.952	1.259.302	-0,06 %	1.031.368.290
9.2	Mantenimiento de Pasto Natural existente con herbicida, fertilizante y regadío	Metros cuadrados	7.200	9.900	71.280.000	8.604	-13,09 %	61.948.269	8.852	-10,59 %	63.734.400	9.895	-0,06 %	71.240.510
9.3	Plantación de césped bermuda de la variedad TIFWAY 419	Metros cuadrados	2.820	6.750	19.035.000	5.866	-13,09 %	16.543.004	6.035	-10,59 %	17.018.700	6.746	-0,06 %	19.024.454
9.4	Automatización de Sistema de Regadío existente con Boya, para zona central de pista de Atletismo	Unidad	1	35.280.000	35.280.000	30.661.265	-13,09 %	30.661.265	31.545.031	-10,59 %	31.545.031	35.260.454	-0,06 %	35.260.454
9.5	Sistema de Regadío automatizado con aspersores para área de césped en zona de calentamiento	Unidad Medida Global	1	85.950.000	85.950.000	74.697.724	-13,09 %	74.697.724	76.850.776	-10,59 %	76.850.776	85.902.382	-0,06 %	85.902.382
9.6	Canillas cromadas de 1" para regadío conectado al sistema hidroneumático	Unidad	4	62.400	249.600	54.231	-13,09 %	216.923	55.794	-10,59 %	223.176	62.365	-0,06 %	249.462

Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						SPORT BUSINESS SRL			RITTER CONSTRUCCIONES			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unit. (IVA incl.)	Precio total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total	Precio unit. (IVA incl.)	Variación %	Precio Total
9.7	Reparación del sistema eléctrico de las graderías existentes	Unidad Medida Global	1	7.170.000	7.170.000	6.231.328	-13,09 %	6.231.328	6.408.746	-10,62 %	6.408.746	7.166.028	-0,06 %	7.166.028
9.8	Medidor de energía eléctrica al pie del transformador existente	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.160.226	-13,09 %	1.160.226	1.193.668	-10,59 %	1.193.668	1.334.260	-0,06 %	1.334.260
9.9	Casetas de resguardo móvil para colchonetas 6.80 x 8.60 x 1.00 m	Unidad	2	30.600.000	61.200.000	26.593.954	-13,09 %	53.187.908	27.360.486	-10,59 %	54.720.972	30.583.047	-0,06 %	61.166.094
9.10	Casetas de resguardo móvil para colchonetas 3.60 x 5.80 x 1.00 m	Unidad	2	28.950.000	57.900.000	25.159.966	-13,09 %	50.319.933	25.885.165	-10,59 %	51.770.330	28.933.961	-0,06 %	57.867.923
						TOTAL		1700.000.000	TOTAL		1749.000.000	TOTAL		1.950.000.000

De la verificación realizada conforme a la información obrante en las planillas de cómputo métrico y presupuesto y el cuadro de variaciones porcentuales (ANEXO I) pudimos percatarnos que los precios ofertados por las firmas oferentes se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

Secretaría

Lic. Mirian Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República