25 de Mayo 1684 casi Rca. Francesa . Tel. 226 989 RA . Www.incoop.gov.py . Asunción . Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	MC TECH					MAZ CONSTRUCCIONES					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Edificio Cerro Cora N° 1060															
1	*Ampliación del cableado eléctrico, incluye 30 bocas de tomacorrientes externas con canaletas y Una instalación de un tablero secundario de donde partirán dichas conexiones. *Ampliación de 3 tableros seccionados para las oficinas del centro-costado derecho, fondo PB y fondo Planta alta, desde los nuevos tableros se harán del tablero existente a los 3 nuevos tableros serán de 4mm o mayor según la nueva distribución de cargas.	MC TECH	Nac.	1 GL	2.299.000	2.299.000	MAZ	Nac.	1 GL	8.848.769	8.848.769	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	2.600.000	2.600.000
2	Cerrar aberturas de oficinas con mamparas y mampostería de vidrio.	MC TECH	Nac.	1 GL	1.650.000	1.650.000	MAZ	Nac.	1 GL	4.761.900	4.761.900	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	6.890.000	6.890.000
3	Reparar cañerías y desagües en general	MC TECH	Nac.	1 GL	850.000	850.000	MAZ	Nac.	1 GL	760.500	760.500	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	455.000	455.000
4	Ampliación para archivo institucional, estanterías según se detalla en el plano adjunto, nueva iluminación; y sistema de prevención contra incendio del archivo	MC TECH	Nac.	1 GL	4.750.000	4.750.000	MAZ	Nac.	1 GL	38.378.855	38.378.855	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	18.200.000	18.200.000
	EDIFICIO 25 de mayo 1684															
5	Revestimiento y cambio de granito de la entrada principal	MC TECH	Nac.	1 GL	245.000	245.000	MAZ	Nac.	1 GL	2.895.750	2.895.750	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	650.000	650.000
6	Pintura de paredes al agua	MC TECH	Nac.	2500 M2	18.750.000	18.750.000	MAZ	Nac.	2500 M2	23.400.000	23.400.000	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	2500 M2	9.750.000	9.750.000
7	Pintura de paredes de ladrillo visto	MC TECH	Nac.	500 M2	2.500.000	2.500.000	MAZ	Nac.	500 M2	5.557.500	5.557.500	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	500 M2	1.950.000	1.950.000
8	Pintura de las puertas de las oficinas del edificio	MC TECH	Nac.	300 M2	1.560.000	1.560.000	MAZ	Nac.	300 M2	3.334.500	3.334.500	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	300 M2	1.950.000	1.950.000
9	Cambio de cañerías de desagüe de la azotea a planta baja	MC TECH	Nac.	1 GL	2.850.000	2.850.000	MAZ	Nac.	1 GL	526.500	526.500	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	2.600.000	2.600.000

SOLEDAD B. FREIES L.
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
INCOOP

10	Colocación de 3 balancines con vidrios de 1.00x0.50 m. para ventilación en el depósito ubicado en el patio trasero del edificio	MC TECH	Nac.	1 GL	2.250.000	2.250.000	MAZ	Nac.	1 GL	936.000	936.000	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac	1 GL	780.000	780.000
11	Reparación de pilar del portón del estacionamiento sobre la calle Cerro Cora	MC TECH	Nac.	1 GL	590.000	590.000	MAZ	Nac.	1 GL	2.925.000	2.925.000	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac	1 GL	1.950.000	1.950.000
12	*Levantar el piso existente del aire y luz del 1er piso, hacer una nueva aislación con hidrófugo y colocar encima de ello membrana asfáltica con aluminio de 2mm. *Cambiar la rejilla de piso y su cañería de desagüe colocando una de 15x15cm., la cañería de desagüe como mínimo de 50mm. *Quitar el revoque afectado de la losa y pared de la planta baja (depósito y baño) revisar cañería de desagüe que viene el aire luz y cambiar si es necesario, controlar las uniones y luego hacer un nuevo revoque con hidrófugo. *Destapar el registro que está en el depósito, revisar la doble tapa y macizar de nuevo para evitar filtración de gases. En varillar las paredes con fisuras en el depósito. *Levantar el piso existente del aire y luz del 1er piso, hacer una nueva aislación con	MC TECH	Nac.	1 GL	4.950.000	4.950.000	MAZ	Nac.	1 GL	1.560.134	1.560.134	Ing. Diego Szklarkievicz	Nac.	1 GL	1.950.000	1.950.000
						43.244.000					93.885.408					49.725.000

SOLEDAD B. FRETES L.
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
INCOOP