CUADRO COMPARATIVO- OBRA DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LA CALLE PITIANTUTA					SEMESA		CIMEX S.R.L.		T&S INGENIERIA		BS INGENIERIA		JL Y COMPAÑÍA S.A.		ESTESA	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LA CALLE PITIANTUTA ZONA SUR, DE ESTA CIUDAD																
1.1		Instalación de artefactos eléctricos de iluminación(obras de mejoramiento de iluminación de la calle pitiantuta) con los siguientes materiales: AP SODIO	UNIDAD	24	1,095,833	26,300,000	937,550	22,501,200	1,200,000	28,800,000	1,014,624	24,350,976	945,430	22,690,321	1,050,000	25,200,000
1.2		ABRAZADERA PÀRA COLUMNAS DE ACERO	UNIDAD	96	5,400	518,400	10,050	964,800	17,000	1,632,000	6,900	662,400	237,862	22,834,735	19,000	1,824,000
1.3		BULON 3/8 X 3 1/2	UNIDAD	96	4,200	403,200	5,040	483,840	6,501	624,096	6,533	627,168	68,097	6,537,285	8,000	768,000
1.4	7210220	APHS	UNIDAD	28	892,857	25,000,000	887,050	24,837,400	1,286,180	36,013,040	1,014,624	28,409,472	312,426	8,747,937	1,050,000	29,400,000
1.5	1-9998	BULON 5/8 X 7	UNIDAD	56	5,760	322,560	9,850	551,600	6,801	380,856	8,124	454,944	69,514	3,892,804	9,000	504,000
1.6		ARANDELA 2X2	UNIDAD	56	1,200	67,200	1,850	103,600	1,201	67,256	1,830	102,480	61,336	3,434,799	1,400	78,400
1.7		APHHS	UNIDAD	24	783,333	18,800,000	1,057,550	25,381,200	1,286,180	30,868,320	1,014,624	24,350,976	332,197	7,972,737	1,050,000	25,200,000
1.8		ABRAZADERA CR	UNIDAD	96	9,960	956,160	13,500	1,296,000	13,501	1,296,096	12,919	1,240,224	59,817	5,742,406	19,000	1,824,000
1.9		BULON 5/8 X 3	UNIDAD	96	4,800	460,800	5,340	512,640	5,302	508,992	6,900	662,400	31,295	3,004,285	8,000	768,000
1.1		POSTE Hº Aº 9/200	UNIDAD	1	1,000,000	1,000,000	955,000	955,000	650,041	650,041	400,000	400,000	1,534,560	1,534,560	720,000	720,000
1.11		CIMENT MCR II	UNIDAD	1	200,000	200,000	455,000	455,000	550,019	550,019	173,484	173,484	1,088,695	1,088,695	700,000	700,000
		total				74,028,320		78,042,280		101,390,716		81,434,524		87,480,563		86,986,400

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC