Planilla de cálculo para determinación de la cantidad de postes a fabricar mensualmente por la firma conforme su Infraestructura verificada

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A.

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	66	1.980	1.320
	MOLDE	20			51		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	72	2.160	1.440
	MOLDE	10			63		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	22	660	440
	MOLDE	2			11		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**4.800**	**3.200**

160	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	6; 7; 8
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	10.440
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	1.100
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	4.800
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	57.600
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

6; 7; 8

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: TECCON S.A.

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	40	1.200	800
	MOLDE	20			23		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	28	840	560
	MOLDE	10			13		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	6	180	120
	MOLDE	2			3		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**2.220**	**1.480**

74	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	2; 3
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	2.760
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	264
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	2.220
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	26.640
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

2; 3

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: PREFABRICADOS NH S.A.

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	40	1.200	800
	MOLDE	20			22		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	26	780	520
	MOLDE	10			13		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	24	720	480
	MOLDE	2			12		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**2.700**	**1.800**

90	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	1; 2; 4; 6; 7; 8
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	19.766
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	2.164
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	2.700
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	32.400
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

1; 2; 4; 6; 7; 8

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: CONSORCIO CMC - PREPAR

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	84	2.520	1.680
	MOLDE	20			42		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	62	1.860	1.240
	MOLDE	10			31		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	20	600	400
	MOLDE	2			10		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**4.980**	**3.320**

166	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	3; 4; 5; 8; 9
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	32.918
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	3.130
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	4.980
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	69.720
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

3; 4; 5; 8; 9

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: CONSORCIO CEHA-TESA

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	106	3.180	2.120
	MOLDE	20			71		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	100	3.000	2.000
	MOLDE	10			77		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	36	1.080	720
	MOLDE	2			18		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**7.260**	**4.840**

242	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	5;
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	25.400
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	2.220
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	7.260
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	101.640
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

5;

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: Tecno Electric S.A.

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	40	1.200	800
	MOLDE	20			20		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	28	840	560
	MOLDE	10			14		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	14	420	280
	MOLDE	2			7		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**2.460**	**1.640**

82	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	6; 7; 8
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	10.440
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	1.100
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	2.460
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	29.520
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

6; 7; 8

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: CONPAR S.A.

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/20 DÍAS SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	40	1.200	800
	MOLDE	20			25		
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	34	1.020	680
	MOLDE	10			17		
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	10	300	200
	MOLDE	2			5		
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**2.520**	**1.680**

84	**BASE**

ANALISIS	
ÍTEMS OFERTADOS	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	45.742
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	4.494
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	2.520
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	35.280
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9